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Dossier d'Appel d'Offres pour la passation des
marchés de travaux

Ce dossier type d'appel d'offres pour la passation des marchés de travaux
composé de neuf sections.

L

est

PREMIÈRE PARTIE . PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES

Section 0. Modèle : Avis d'appel d'offres (AAO)

Cette section contient un modèle d'avis d'appel d'offres ; celui-ci doit être
utilisé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert et doit contenlr les
informations nécessaires pour qu'un candidat potentiel puisse prendre la
décision d'acquérlr (examiner) ou non le DAO ;

Section I. lnstructions aux candidats (lC)

Cette Section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer
leurs soumissions ; elle comporte aussi des renseignements sur la

soumission, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres ainsi que sur la
procédure d'attribution du marché ; les dispositions figurant dans cette
Section I ne doivent pas être modifiées.

Section ll. Règlement particulier de !'appel d'offres (RPAO)

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de
marché, destinées à compléter, préciser ou modifier dans des cas, exceptionnels les informations ou conditions figurant à la Section l,

lnstructions aux candidats. Bien noter que les données du RPAO
priment sur celles des lC.

Section lll. Critères de qualification

Cette Section a pour objet de préciser les exigences en terme de
qualification des soumissionnaires pour chaque marché à part. Elle fixe
les capacités techniques et financières minimales requises pour
l'attribution du marché.

Section lV. Formulaires de soumission

Cette Section contient les modèles des formulaires à utiliser par les
soumissionnaires pour présenter leurs offres : (i) la lettre de soumission
de l'offre, (ii) les bordereaux quantitatif et estimatifs, (iii) la garantie de
soumission, (iv) ...etc.
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DEUXIÈME PARTIE . SPECIFICATIONS DES TRAVAUX

Section V. Cahiers des Clauses techniques :

Ces clauses doivent comprendre notamment :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

Dans cette Sectron figurent les Spécifications techniques, et les
documents de conception décrivant les travaux devant être réalisés.

Section Vl. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les
marchés. La formulation des clauses de la présente Section ne
doit pas être modifiée.

Section Vll. Gahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Section Vll!.

Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché ; les
clauses de cette section complètent, précisent ou modifient dans des
cas exceptionnels la Section Vl, Cahier des clauses administratives
générales ; Bien noter que les données du CCAP priment sur
celles du CCAG.

Formulaires du Marché

Cette Section contient le modèle d'Acte d'Engagement, qui, une fois
rempli, incorpore toutes corrections ou modifications de l'offre
acceptée en rapport avec les modifications permises par les
lnstructions aux candidats, le cahier des Clauses administratives
générales, et le cahier des Clauses administratives particulières.

Les formulaires de garantie de bonne exécution et de garantie de
remboursement d'avance, le cas échéant, seront remplis uniquement
par le Candidat retenu après l'attribution du Marché )

,* i.i;i '**

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taerzour à Nouakchott



D D'OFFRES

NATIONAL

AVIS

j,ùj'i+
ilsslon dl5

"". 
Pub[c5l



Ë=

W

L

ublique lslamique de Mauritanie
- Fraternité - Justice

Région de Nouakchott
AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

(AAO!)
Avis no 0ACPMP/RN/RN/2025

Objet : Travaux d'aménagement de la mare urbaine de Taazour à
Nouakchott

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés

paru dans le site web de la Région de Nouakchott (https.//region-

nouakchott.mrlfrl) le 0410212025 et celui de I'ARMP ( Portail National des

Marchés Publics ) le 06 février 2025.

La Région de NoLrakchott a l'intention d'Lrtiliser des fonds obtenus dans le cadre d'uue

corrveutiorr avec ['Etat pour effectuer des paiements au titre du Marché de'

d'Aménagenrent de la mare de TAAZOUR -Commune de Tevragh zeina- Nouakchott-

Mauritanie. Les travaux seront exécutés à Nouakchott dans un délai ne

dépassant pas 16 mois.

Le présent Avis d'appel d'offres est ouvert à tout candidat national et

éligibles remplissant les conditions définies dans le dossier d'appel

international et n'étant pas frappés par I'une des exclusions visées par

n' 2021-024 du 29 décembre 2021, portant Code des Marchés Publics et

textes d'application.

s candidats intéressés peuvent obtenir des informations, auprès de Région de

- Nouakchott et pendre connaissance du DAO à l'adresse mentionnée ci- après :

2.

M. Abdellahi Sidi

GSM: 0022237374738

E-mail :

M. Cheikh Tijani Cheikh Mohamedou E-mail . c.tiiani@reqion-nouakchott.mr
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5. Descriptif du projet :

5.1 . Contexte et Justification

Dans le cadre de sa politique de développement urbain durable et de valorisation de son

patrimoine naturel, la Région de Nouakchott engage un projet de restauration et

d'aménagement de la Mare de Taazour. Ce site, d'une superficie de 18 hectares, a été

désigné dans le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) comme un

futur espace vert multifonctionnel, destiné à

et récréatifs de la ville.

L'état actuel de la Mare de Taazour est ma

activités anthropiques et aux pollutions diverses. Son réseau d'eau est contaminé par

des apports pluviaux chargés en boues de vidange et en polluants urbains, tandis que

ses sols subissent l'impact des industries environnantes et des rejets domestiques.

Malgré ces contraintes, la position stratégique de la Mare, sa proximité avec des

infrastructures clés et la disponibilité foncière en font un site prioritaire pour une

intervention de réhabilitation écologique et d'aménagement paysager.

L'objectif principal du projet est de transformer la Mare de Taazour en un parc écologique

et récréatif intégré, combinant :

./ La restauration écologique'du site, avec des interventions sur la qualité de l'

et des sols,

./ L'aménagement paysager et la revalorisation des écosystèmes locaux,

./ Le développement d'infrastructures durables (centre d'interprétation, sentiers,

zones de loisirs, observatoires d'oiseaux, etc.),

,/ L'amélioration des conditions de vie des riverains, en créant un espace accessible

et attractif pour la population.

5.2. Objectifs du Projet

Le projet vise à atteindre les objectifs suivants :

,/ Réhabiliter les fonctions écologiques de la mare en réduisant la pollution et en

restaurant la biodiversité locale.

./ Créer un espace public multifonctionnel, favorisant les activités récréatives,

sportives et éducatives.

,/ Développer une approche de gestion durable des ressources, en intégrant des



infrastructures respectueuses de l'environnement et des solutions innovantes

pour le traitement des eaux.

./ Renforcer l'attractivité de Nouakchott à travers un projet exemplaire en matière

d'aménagement écologique urbain.

5.3. Description Générale des Travaux

Les travaux se dérouleront en trois phases principales :

Phase 1 : Planification et Conception du Projet d'Exécution

Cette phase comprend l'élaboration du projet d'exécution sur la base de I'Avant-Projet

Sommaire (APS)fourni par la Région de Nouakchott. Elle inclura :

./ La.définition d'objectifs spécifiques et des critères de réussite du projet.

./ L'élaboration du projet d'aménagement paysager, en intégrant des infrastructures

essentielles telles que :

o Centre d'interprétation pour la

o Passerelles et sentiers d'observation permettant une circulation douce et

la préseruation du site.

o Cafétéria et zones de repos, favorisant l'appropriation du lieu

habitants.

,/ L'établissement d'un plan de nettoyage et de décontamination des sols

CAUX.

./ La planification des opérations de reboisement et de réhabilitation des berges.

Phase 2 : Mise en CEuvre du Projet - Étape 1

Cette étape consistera en la préparation du site et les premières interventions structurelles :

,/ Nettoyage mécanique et élimination des déchets polluants.

,/ Mise en place de la clôture périmétrique, garantissant la protection du site.

./ Début des opérations de réhabilitation hydrique, avec mise en place de systèmes

de filtration et d'aération de l'eau.

,/ Travaux de décontamination des sols, en utilisant des techniques adaptées aux

pol lutions identifiées.

Phase 3 : Mise en CEuvre du Projet - Étape Z

Cette dernière phase comprendra .
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'/ Le reboisement et la re-végétalisation de la Mare, en favorisant les espèces

locales.

./ La construction des infrastructures du parc, incluant :

o Zones de loisirs et aires de jeux pour enfants.

o Observatoires d'oiseaux, situés dans des points stratégiques.

o Espaces de pique-nique et pergolas, pour offrir des zones de

ombragées.

o Un belvédère panoramique, permettant d'apprécier le paysage

réhabilité.

o Systèmes d'irrigation et de gestion durable de l'eau, pour assurer

fonctionnement du parc.

5.4. Liste des lnfrastructures et Aménagements Prévus

le

Commentaire

. Espace pour réception, stockage, et
éventuelle installation de panneaux
éducatifs.

. Situés aux entrées de la promenade et en
surverlle l'accès.

. Avec toilette

. Espace de cuisine (70 m'z).

. Espaces de stockage (30 m').

. Sanitaires (35 m'). 5 toilettes pour
hommes et 5 toilettes pour femmes.

' Zones de salles à nranger et terrasse (300
m').

. Salle pour ateliers, conférences et
expositions (150 - 250 m2).

.Bloc administratif 100m2 (tout compris)
Sanitaires, Stockage, bureaux

. Espace multifonctionnel pour
événements et réunions communautaires
situé à côté du centre d'interprétation.

. Conçue avec des matériaux écologiques
et des mesures de sécurité adéquates
situé à côté de la caféterie.

. Situés dans des zones stratégiquement.

. Zone combinée pour le repos avec
pergola bancs et tables

. Espace pour environ 70 véhicules.

Désionation

Entrée au parc

Logements
gardiens

Bâtiment de restaurant
et caféterie

Gentre d'interprétation

Gour ombragée pour
événements/réunions

Aire de jeux pour
enfants

3 postes d'observation
des oiseaux
15 Zones
multifonctionnelle
(ombrage pour pique-
nique) '

Parking

500 m2

250 -300 m2

500 m2

500 m2

20 m2 (chacun)

25 m2 (chacun)

1.500m2
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1 belvédère
panoramique

Passerelle surélevé

Sentiers
d'interprétation et
sportif

Stations d' hydratation

20 m2

AUTRES ELEMENTS A CONSIDERER

. Structures surélevées pour des vues
générales, intégrées au paysage.

. Connexions entre lagunes permettant
l'observation sans altérer le terrain avec
structures surélevées pour des vues
générales, intégrées au paysage.

. Chemins avec signalisation éducative sur
la flore, la faune et les fonctions des
mares.

. Fontaines d'eau potable aux points
stratégiques pour les visiteurs, incluant
des zones de jeux d'eau.

5. 5. lmpact Attendu du Projet

Le projet de restauration et d'aménagement de la mare de Taazour aura un impact positif
à plusieurs niveaux :

. Environnemental : réduction de la pollution, amélioration de la biodiversité et
valorisation des écosystèmes urbains.

. Social : création d'un espace accessible à tous, favorisant les loisirs et la
sensibilisation écologique.

. Santé Publique : amélioration des conditions sanitaires grâce à la réduction des eaux
stagnantes et polluées, limitant ainsi les risques de maladies hydriques et la
prolifération de vecteurs pathogènes. La création d'espaces verts et récréatifs
favorisera également le bien-être physique et mental des habitants.

. Economique : création d'emplois locaux et renforcement du tourisme urbain. En outre, '

la transformation du site en parc écologique valorisera le foncier environnant,
augmentant ainsi la valeur des terrains et des propriétés adjacentes, ce qui
encouragera le développement économique au niveau de la mare.

. Urbanistique . amélioration du cadre de vie et intégration du parc dans le
développement durable de Nouakchott.

6. Les Exigences en Matière de Qualification

Le Candidat doit satisfaire les critères suivants :

6.1. Capacité Financière

. Avoir un minimum de chiffre d'affaires annuel moyen pour des activités similaires
de 100 000 000 MRU, correspondant au total des paiements ordonnancés pour les
marchés en cours ou achevés au cours des années 2022, 2023 et 2024. Ce chiffre
d'affaires sera obtenu à partir des états financiers certifiés par un expert-comptable
membre d'un ordre d'experts comptables reconnus (voir également la section lll du
dossier d'appel d'offres).

. Capacité d'autofinancement minimale de 70 000 000 MRU,
organ isme financier agréé.
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6.2. Expériences

6.2.1 . Expériences Générales

Avoir réalisé au moins deux (02) projets d'aménagement des espaces urbains,
ou toute autres espaces supérieurs à 6 hectares au cours des 10 dernières
années (voir également la section lll du dossier de I'appel d'offres).
Fournir des attestations de bonne exécution, des procès-verbaux de réception ou
tout autre document officie! confirmant la réalisation des projets.

6.2.2. Expériences spécifiques

Avoir réalisé au moins deux (02) projets de restauration des espaces écologiques ou
d'aménagement d'espaces naturels en zones humide supérieurs à 10 hectares au
cours des 10 dernières années (voir également la section lll du dossier de I'appel
d'offres).
Fournir des attestations de bonne exécution, des procès-verbaux de réception ou
tout autre document officiel confirmant la réalisation des projets.

6.3. Personnel Clé

L'entreprise doit justifier qu'elle possède un personnel c!é qualifié ayant une
expérience dans le domaine spécifique. Attestations et dip!ômes sont exigés.

o Matériel : le candidat doit établir qu'il a (en propriété, en bail, en location) les matériels
suivants :

Ë l'.i+
de la

dê Nouala
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Architecte experl en
Aménagement et paysagiste
: Chef de mission

2 projets d'aménagement similaires

2 proiets d'aménaqement similaires
Biologiste expert en
restauration zones humides

2 projets d'aménagement similaires

2 proiets d'aménaqement similaires
2 proiets d'aménaqement similaires

Travaux de
Terrassement
et de
Préparation du
Site

Pelleteuse hydraulique (> 20 Excavation des sols pollués et

Chargeuse sur pneus (> 5 tonnes) Transport et mise en place des
matériaux de remblai
Nivellement et préparation des

Camions bennes (capacité > 15 m3, Transporl des terres et déchets

Compactage des sols et
stabilisation des chemins
Mise en forme et régularisation des
allées
Creusement des fosses de

ion et zones humides

*
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Construction
des
lnfrastructures

Bétonnières autonomes (> 350 L,

min.2 unités)
Production de béton pour les
infrastructures

Groupes électrogènes (> 50 KVA,
min. 1 unité)

Fourniture d'énergie sur le site

Echafaudages fixes et roulants Travaux en hauteur pour les
bâtiments et équipements

Planches de coffrage et étais
métalliques

Mise en ceuvre des fondations et
éléments en béton armé

Scies circulaires et scies sauteuses
électriques

Découpe de bois et autres
matériaux de construction

Marteaux perforateurs et burineurs
électriques

Forage et fixation d'éléments
structurels

Postes de soudure avec
qénérateurs

Assemblage et fixation des
éléments métalliques

Tarière motorisée Perçage du sol pour la mise en
place des plantations

ment
et

Végétalisation

Broyeur de végétaux Production de paillage à partir des
déchets verts

Semoir mécanique tracté Ensemencement des prairies et
espaces vefts

Pu lvérisateurs ag ricoles Application d'engrais organiques et
traitements écolog iq ues

Kit d'irrigation goutte-à-goutte avec
pompe

lnstallation du réseau d'arrosage
automatique

Pelles et godets spécialisés pour
curaqe

Nettoyage et modelage des berges

Clôtures en bois ou canisses Protection des ieunes plantations
Structures de soutènement
véqétalisées

Aménagement des talus et
stabilisation écologique

Gestion
Hydraulique et
Zones
Humides

Pompes submersibles (> 5 m3/h,
min. 2 unités)

Vidange des eaux stagnantes et
réhabilitation

Groupe de filtration mobile
(biofiltration & UV)

Traitement des eaux sur site

Tuyauterie et outils de plomberie
spécialisés

lnstallation des conduites d'eau et
drainaqe

Eléments de rétention d'eau
(cuves, réservoirs)

Collecte et stockage des eaux
pluviales

Outils Manuels
et Petit
Matériel

Marteaux, masses et burins Travaux de fixation et démolition
léoère

Perceuses-visseuses électriq ues Assemblage de structures en bois
et métal

Pelles, bêches et râteaux Aménagement manuel des zones
véoétalisées

Niveaux laser et rubans métriques Contrôle de l'alignement et des
dimensions

Harnais et équipements de sécurité Sécurité du personnel
Eclairages solaires autonomes Sécurisation du parc et éclairage

des sentiers

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d'Appel d'Offres à compter

du 27 Mars 2025. .Les paiements depuis l'étranger se feront sur le compte n' .

430 30 10 07 de la Région de Nouakchott ouvert au Trésor Public conformément



aux données ci- après :

Coordonnées Bancaires
Compte(s) Compte d'opération Trésor pour gestion des recettes DGTCP

N':01001300003
IBAN : MR1 300001 00001 01 001 30000358

Goordonnées BCM
3anque Centrale de la Mauritanie

3P 623 Nouakchott
\venue de I'lndépendance SWIFT.

3CEMMRMR

Correspondance lransferts en dollars
=ED.USD
=ederal Reserve Bank of New York
\üuméro de compte:
)21084937 MAURT

lode SWIFT: FRNYUS33
3ANQUE CENTRALE DE MAURITANIE

lransferts en dollars
USD

Banque de France
Numéro de compte:
=R8030001 01 4780000 J10024845
CODE SWIFT: BDFEFRPPSRD
BANQUE GENTRALE DE MAURITANIE

Iransferts en euro
BDF.EURO
Banque de France
\luméro de compte:
= R763000 1 000640000005 1 60246
}ODE SWIFT: BDFEFRPPXXX

3ANQUE CENTRALE DE MAURITANIE
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Les offres des soumissionnaires doivent contenir la preuve du paiement non

remboursable d'un montant de 30 000 MRU à travers un virement ou une quittance

délivrée par les services compétents de la Région de Nouakchott. Le DAO sera

transmis à la demande des intéressés par voie électronique par les personnes

suivantes : h



B

M Abdellahi Sidi (E.mail , , ,

M. Cheikh Tijani Cheikh Mohamedou (E- mail : c.tiiani@reqion-nouakchott.mr)

Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées

sous plifermé à :

Commission de Passation des Marchés Publics de la Région de Nouakchott,

Avenue Baccar Soueid'Ahmed, Porte 207 2è^" Etage, Nouakchott-Mauritanie ;

GSM 0022237137117, au plus tard le 1210512025 à 12H : 00 GMT.

Elles doivent porter clairement la mention « A Monsieur le Président de la Commission
des Marchés de la Région de Nouakchott offre relative aux « travaux d'aménagement
de la mare de TMZOUR ».

Les offres en retard ne seront pas acceptées :

Toute offre arrivée après la date et l'heure limites de remise des offres sera écartée
et retournée au soumissionnaire concerné à ses frais sans être ouverles.

Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des

Soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis à l'adresse suivante

Commission de Passation des Marchés Publics de la Région de Nouakchott,

Avenue

Avenue Baccar Soueid'Ahmed, Porte 207 2eme Etage, Nouakchott-Mauritanie ;

GMS : 00 222 37137117

La date d'ouvefture de offres est : le 1210512025 à 12H: 30 GMT

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de :

2 000 000 MRU ou l'équivalent en monnaie convertible.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours, à compter

de la date limite de dépôt des offres.

Nouakchott, le 24-03 -2025

Pour la Présidente absente

La1è'" vice-présidente,

Mme. Hawa Mohamed Lemine Sidibé
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LEDOSS'ER
D'APPEL D'OFFRE S

République lslamique de Mauritanre

Ministère de t,tntérieu,, d" tlËl.ffiï*:'i';'Ë''f);"!lil.Tiir,'". et du Dévetoppement tocal

La Région de Nouakchott

Dossier d'appel d'offres ouvert international

Objet : L'aménagement de la Mare urbaine de Taazour à Nouakchott

Appel d'Offres No : 02/ CPMP-RN/RN12025

Autorité contractante :

Région de Nouakchott

Source de financement : Etat

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Nouakchott
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PREM!ÈRE PARTIE -
Procédure de l'Appel d'Offres
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Table des articles

A. Généralités
19

1. Objet du Marché 19
2. Origine des fonds 22
3. Sanction des des fraudes, corruption et autres fautes commises par les candidats,

soumissionnaires ou titulaires de marchés publics
4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

22

Erreur ! Signet non défini.
275. Qualification des candidats

B. Contenu du Dossier d'appel d'offres
30

6 Sections du Dossier d'Appel d'Offres 30
7 Éclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres, visite du site et réunion

préparatoire
8 Modifications apportées au Dossier d'Appel d'Offres
Préparation des offres
32

9 Frais de soumission
10 Langue de l'offre
11 Documents constitutifs de I'offre
12 Lettre de soumission de I'offre et bordereaux des prix
13 Variantes '

14 Prix de l'offre et rabais
15 Monnaie de l'offre
16 Déclarations relatives à I'admissibilité des candidats
17 Documents constituant la proposition technique
18 Documents attestant des qualifications du candidat
19 Période de validité des offres
20 Garantie de soumission
21 Forme et signature de I'offre
Remise des Offres et Ouverture des plis
39

22 Marquage des offres
23 Date et heure limite de remise des offres
24 Offres hors délai
25 Retrait, substitution et modification des offres
26 Ouverture des plis

Évaluation et comparaison des offres
42

30

32

c.

32

32

33

34
34
34
35

36

36

36

36

37

38

D.

E.

39

40

40
40
41

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Nouakchott



8

27 Confidentialité
28 Éclaircissements concernant les Offres
29 Règles de Conformité des offres
30 Non-conformité mineures, erreurs et omissions

42
42
42

Erreur ! Signet non défini.
31 Examen de la conformité des offres 43
32 Évaluation financière des Offres 44
33 Marge de préférence 46
34 Comparaison des offres 47
35 Vérification de la qualification du Candidat 47
36 Droit de l'Autorité contractante d'accepter I'une quelconque des offres et de rejeter une ou

toutes les offres
Attribution du Marché
47

37 Procédu res d'attribution
38 Garantie de bonne exécution
40 Notification du Marché
41 Entrée en vigueur du Marché
42 Recours

47

F.

47
48
49
50

50

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Nouakchott



l9

1.11.

A. Généralités

À l'appui de l'avis d'appel d offres indiqué dans le
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO),
l'Autorité contractante, mentionnée dans le RPAO, publie
le présent Dossier d'appel d'offres en vue de I'obtention
des Fournitures et Services connexes spécifiés à la
Section lV, incluant le Bordereau des quantités, les
calendriers de livraison, les Cahiers des Clauses
techniques, les inspections et les essais. Le nom, le
numéro d'identification et le nombre de lots faisant
l'objet de l'appel d'offres (AO) figurent dans le RPAO.

Définitions :

Le terme Allotissement: décomposition d'un marché en
plusieurs lots pour des raisons économiques ; financières
ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est
attribuée séparément seul ou avec d'autres lots ;

Le terme « Autorité contractante » :

dénommée aussi « Acheteur » désigne la personne
morale de droit public ordonnateur des fonds et tous ses
démembrements. Vis-à-vis du soumissionnaire ce terme
implique aussi toute autorité publique impliquée dans le
processus de passation, approbation ou contrôle du
marché au sens du code des marchés publics.

Le terme « Attributaire » désigne le soumissionnaire, dont
l'offre a été retenue jusqu'à l'approbation, et la notificatron
du marché.

Le terme « Avis d'Appel d'Offres » désigne le document
communiqué au public afin de porter à sa connaissance
le lancement d'un appel d'offres.

Le terme « Avenant » : acte contractuel modifiant
certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des
évènements survenus après sa signature ;

Le terme « Candidat » désigne :

la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à
participer ou qui est retenue par une autorité contractante
pour participer à une procédure de passation de marchés.

Le terme « Cahier des charges » désigne :

document établi par I'autorité contractante et définissant

1.2

Section I : lnstructions aux Candidats

Objet du
Marché

les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes
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utiliser et les moyens à mettre en ceuvre, ainsi que les
résultats qu'elle escompte.

Le terme « Commission Disciplinaire » désigne :

I'instance établie auprès de I'Autorité de Régulation des
Marchés Publics chargée de prononcer des sanctions à
l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires
de marchés publics en cas de violatlon de la législation
et de la réglementation applicable en matière de passation
et d'exécution des marchés

Le terme « Dossier d'Appel d'Offres » désigne :

le document comprenant les renseignements
nécessaires pour l'élaboration de la soumission,
l'évaluation, I'attribution du marché et son exécution.

Le terme « Ecrit » signifie : Communiqué sous forme
écrite.

Le terme « Equipement » désigne :

les machines, appareils, les composants et tous les
éléments à fournir en vue de leur incorporation dans les
prestations, biens ou ouvrages.

Le terme « Garantie de bonne exécution » désigne :

la garantie constituée pour garantir I'autorité contractante
de la bonne réalisation du marché, aussi bien, du point
de vue technique que du point de vue du délai d'exécution.

Le terme « Garantle de l'offre » désigne:

la garantie fournie par le soumissionnaire pour garantir sa
participation à la procédure de passation jusqu'à la
signature du contrat.

Le terme « Garantie de remboursement de l'avance de
démarrage » désigne:

la garantie constituée pour garantir la restitution de
l'avance éventuellement consentie par l'autorité
contractante au titulaire du marché dans le cadre de
I'exécution du marché.

Le terme « Groupement d'entreprises » désigne :

le groupe d'entreprises ayant souscrit un acte
d'engagement unique, et représentées par l'une d'entre
elles qui assure une fonction de mandataire commun.

Le terme "INCOTERMS" désigne : un document
définissant les termes du commerce international publié
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par la Chambre du Commerce lnternationale (CCl).

Le terme « Jour » désigne :

Un jour calendaire; sauf indication contraire, les délais
sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de
jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son
point de départ, ni le dernier jour.

Le terme « Marché public » signifie :

Le contrat écrit, conclu à titre onéreux, par lequel un
entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de
services s'engage envers l'une des personnes morales
publiques soit à réaliser des travaux, soit à fournir des
biens ou des services.

Le terme « Marché de fournitures » désigne.

tout contrat conclu entre une Autorité contractante et
un Fournisseur et qui a pour objet l'achat, le crédit-bail,
la location ou la location-vente avec ou sans option
d'achat de biens de toute nature y compris des
matières premières, produits, équipements et objets
sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les
service! accessoires à la fourniture de ces biens.

Le terme « Moyen électronique » signifie :

Le moyen utilisant des équipements électroniques de
traitement (y compris la compression numérique) et de
stockage de données, et utilisant la diffusion,
I'acheminement et la réception par fils, par radio, par
moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques.

Le terme << Observateur indépendant » désigne :

La personne physique recrutée sur appel d'offres par
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, pour
assister aux opérations d'ouverture, d'évaluation ou de
contrôle des procédures de passation.

Le terme « Offre » désigne :

L'ensemble des éléments techniques et financiers inclus
dans le dossier de soumission.

Le terme « Organisme de droit public » désigne
l'organisme,

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt

Mà,ches Pü[r1!r \
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2. Origine des
fonds

2t

général ayant un caractère autre qu'industriel ou
commercial ;

b) doté de la personnalité juridique ; et

c) dont soit I'activité est financée majoritairement par l'État,
les collectivités territoriales ou d'autres organismes de
droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par
ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction
ou de surveillance est composé de membres dont plus
de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités
territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Le terme « Personne responsable du marché public »

désigne : le représentant dûment mandaté par l'autorité
contractante pour la représenter dans la passation et dans
l'exécution du marché.'

Le terme « RPAO » désigne : Le Règlement Particulier de
l'Appel d'Offres.

Le terme « Sans Objet » dans le RPAO: doit être lu comme
une réponse ou une précision requise par la clause des lC
correspondante.

Le terme « Soumissionnaire » désigne : la personne
physique ou morale qui remet une offre en vue de
l'attribution d'un marché.

Le terme « Soumission » signifie : Lettre écrite par laquelle
un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage
à respecter les clauses du DAO.

Le terme « Titulaire » désigne : la personne physique ou
morale, attributaire du marché conclu avec l'Autorité
contractante, après sa mise en vigueur.

L'origine des.fonds budgétisés pour le financement du Marché
faisant l'objet du présent appel d'offres est indiquée dans le
RPAO.

L'Autorité contractante exige des candidats, des
soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics,
qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus

strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En

tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est
pas exhaustive ; l'Autorité contractante doit velller à ce
qu'elles ne soient pas contradictoires avec les
réglementations nationales établies à cet effet.

3. Sanction des 3.1

fraudes,
corruption et
autres fautes
commises par
les candidats,
soumissionna
ires ou
titulaires de
marchés

.l\,
I

t-
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publics 3.2 Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire
ou titulaire qui:

a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne
intervenant à quelque titre que ce soit dans la

procédure de passation, de contrôle ou de régulation
du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre,
directement ou par des intermédiaires, en vue
d'obtenir le marché ;

b) a participé à des pratiques de collusion entre les
candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix

des offres à des niveaux artlficiels et non
concurrentiels, privant l'Autorité contractante des
avantages d'uné concurrence libre et ouvefte ;

c) a influé sur l'évaluation des offres de façon à

bénéficier d'un avantage indû ;

d) a fourni délibérément dans son offre des informations
ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait
usage d'informations confidentielles, susceptibles
d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;

e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des
prix de ses prestations ou a produit de fausses
factures ;

0 a établi des demandes de paiement ne
correspondant pas aux prestations effectivement
fournies ;

g) a participé pendant l'exécution du marché à des
actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux
intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la

réglementation applicable en matière de marché
public et susceptibles d'affecter la qualité des
prestations ou leurs prix, ainsi que les garanties dont
bénéficie l'Autorité contractante ;

h) a été reconnu coupable de manquement à ses
obligations contractuelles lors de l'exécution de
contrats antérieurs à la suite d'une décision de
justice devenue définitive.

Les violations commises sont constatées par la Commission3.3
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disciplinaire après sa saisine par la commission de
Règlement des Différends et le comité d'audit et d'enquêtes
ou tout autre dossier soumis par le Président du Conseil de
régulation des marchés publics. Sans préjudice de poursuites
pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par
l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes
peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon
cumulative :

a) confiscation des garanties constituées par le

contrevenant dans le cadre des procédures de
passation de marchés auxquelles il a participé;

b) exclusion du droit à concourir pour I'obtention de
marchés publics, 'pour une durée déterminée ou
indéterminée en fonction de la gravité de la faute
commise. En cas de récidive, une décision d'exclusion
définitive peut être prononcée par la Commission
Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés
Publics ;

c) une pénalité pécuniaire dont le maximum ne peut

excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du
marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui
possède la majorité du capital du Soumissionnaire.

' Le contrevenant dispose d'un recours devant la juridiction

compétente à I'encontre des décisions de la Commission
disciplinaire de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Ce recours n'a pas d'effet sr.rspensif de la procédure.

3.4 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques
frauduleuses, d'actes de corruption, autres violations
mentionnées plus haut ou à l'occasion de l'exécution duquel
des pratiques frauduleuses, des actes de corruption ou

autres violations ont été perpétrés est considéré comme
entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la

Commission de règlement des différends s'y oppose.

3.5 Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un

acte de corruption peut demander à la juridiction compétente
I'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de
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demander des dommages et intérêts.

3.6 L'autorité contractante procédera à l'annulation de la

proposition d'attribution du marché si elle établit que le
soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le

marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un
agent, de corruption ou s'est livré à des manceuvres
frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention
de ce marché.

3.7 La Commission disciplinaire de I'Autorité de Régulation
sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l'excluant
indéfiniment ou pour une période déterminée de toute
participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un

moment quelconque, que ce dernier se livré, directement ou
par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des
manæuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de
l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.

3.8 En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus, les termes ci-
après sont définis comme suit :

a- « Corruption » : le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou

d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque
avantage en vue d'influer indûment I'action d'une autre
personne ou entité afin d'influencer l'attribution ou

l'exécution d'un marché public.

b- « Manæuvres frauduleuses » . le fait d'agir ou de s'abstenir
d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par
imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une
personne ou une entité afin d'en retirer un avantage
financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une
obligation afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un
marché public.

c- « manæuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de
porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter
préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou

à ses biens en vue d'en influer indûment sur leur
participation au processus de passation des marchés ou

d'affecter l'exécution du marché.

d) « manceuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de
falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les

-
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preuves en matière de corruption ou de manceuvres
frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de
fausses déclarations à des enquêteurs destinées à

entraver leurs enquêtes; ou bien de menacer, de harceler
ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire
part d'informations relatives à son enquête ou bien de
poursurvre son enquête.

e) « pratiques collusoires » : un système ou un arrangement
entre deux soumissionnaires ou plus (que le Maître
d'Ouvrage en aie connaissance ou pas), destiné à

maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux
ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la
concurrence.

4. Conditions à 4.1 Les candidats doivent remplir les conditions de qualification en
remplir pour application de la Clause 5 ci-après. Les Soumissionnaires
prendre part aux peuvent être des personnes physiques, des personnes morales
marchés ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de

conclure un accord ayant conclu un accord de groupement. En
cas de groupement, sauf spécification contraire dans le RPAO,
toutes les parties membres sont solidairement responsables.

4.2 Les candidats doivent s'engager à :

i) respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-
traitants, en cohérence avec les lois et règlements

' applicables dans le pays oùr est réalisé le projet, les
normes environnementales et sociales tel que spécifiés
dans le RPAO ;

ii) mettre en æuvre les mesures d'atténuation des risques
environnementaux et sociaux telles que définies dans le
plan de gestion environnemental et social ou, le cas
échéant, dans la notice d'impact environnemental et social
fourni(e) par l'Autorité contractante tel que spécifié dans le
RPAO.

4.3 Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché les
personnes physiques ou morales :

a) qui ne disposent pas de capacités techniques,
économiques et financières exigées ;

a) qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite
personnelle ; les personnes physiques ou morales
admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la M:rre de Taazour à

t
ô.C

I



)7

L
r"

Qualification 5.1
des candidats
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ont été habilitées à poursuivre leur activité ;

b) qui sont frappées de l'une des interdictions ou
déchéances prévues par les textes en vigueur,
notamment, le Code pénal, le Code Général des lmpôts
et le Code du Travail ou de la Sécurité Sociale ;

c) qui sont consultants ou affiliées aux consultants ou sous
traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la
préparation de tout ou d'ulne partie des dossiers d'appel
d'offres ou de consultation ;

d) dans lesquelles la Personne Responsable des Marchés
ou l'un des membres de la Commission de Passation
des Marchés, de la sous-commission d'évaluation des
offres, de la Comrnission de Contrôle des Marchés
Publics compétente, de l'Autorité de Régulation des
marchés publics, ou de l'autorité chargée d'approuver le
marché public possède des intérêts financiers ou
personnels directs ou indirects ;

e) qui auront été reconnues coupables d'infraction à la
règlementation des marchés publics ou qui auront été
exclues des procédures de passation des marchés par
une décision de justice définitive en matière pénale,
fiscale, ou sociale ou par une décision de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics. L'exclusion s'applique
également à la personne morale dirigée ou dont le
capital social est détenu en majorité par une des

, personnes mentionnées au présent paragraphe.

4.4 Si la soumission est au nom d'un groupement, ses membres
sont soumis aux paragraphes de a à e des précédentes règles
et le groupement doit satisfaire aux exigences qui lui sont
propre.

Tout candidat peut justifier qu'il n'est pas frappé d'un cas
d'incapacité ou d'exclusion à travers des déclarations sur
l'honneur à condition que les pièces administratives requises
par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises
par l'entreprise qui aura été retenue.

A fin d'établir qu'ils possèdent les qualifications requises pour
l'exécution du marché, les Candidats devront fournir les
éléments suivants, en utilisant les formulaires de la Section
tV.

(a) copies des documents originaux, ou copies certifiées

ô
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conformes, de constitution en société ou du statut
légal, du lieu d'enregistrement et du siège de
l'entreprise du Candidat ; une procuration écrite du
signataire habilité ;

(b) documents attestant les montants annuels des
prestations de travaux effectuées au cours des années
précédentes dont le nombre est fixé à la Section lll ;

(c) documents attestant l'expérience en matière de
réalisation de prestations similaires, y compris
l'étendue et le montant de chacune d'elle, au cours
des années précédentes dont le nombre est fixé à la
Section lll, ainsi que les informations détaillées des
travaux en cours et des engagements contractuels ;

noms et coordonnées des clients pouvant fournir des
renseignements relatifs à ces marchés ;

(d) liste des équipements proposés pour l'exécution du
Marché conformément aux indications de la section lll;

(e) qualifications et expérience du personnel technique et
d'encadrement clé proposé pour exécuter le Marché
conformément aux indications de la section lll;

(0 les états financiers certifiés pour les années
précisées comme indiqué dans la Section lll.

(g) preuve de l'accès à des financements tels que des
ou lignes de crédit, autres que I'avance
e éventuelle conformément aux

section lll ;

demander des références ou autres
près des institutions bancaires dont le
lient ainsi que les adresses et les
phone des personnes à contacter ;

nécessaires pour la détermination des
critères de qualification indiqués dans le RPAO ;

5.3. La soumission d'un groupement de deux entreprises ou plus
réunies en partenariat sera régie par les dispositions
suivantes, sauf disposition contraire spécifiée dans la Section
lll (Critères de qualification) :

(a) la Soumission inclura toutes les informations requises à
la clause 5.2 ci-dessus pour chacun des partenaires du
Groupement d'entreprises ;

(b) la Soumission sera signée de manière à engager tous les

S,S"'S
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membres du groupement ;

(c) tous les groupements seront conjointement ou
solidairement responsables de I'exécution du Contrat
conformément aux dispositions de la clause 4.1 ci-
dessus ;

(d) l'un des membres du groupement sera désigné
mandataire, et sera autorisé à recevoir les instructions
pour et au nom de tous les partenaires du Groupement
d'entreprises ; et

(e) I'exécution de la totalité du Marché, sera effectuée
exclusivement en relation avec le membre du
groupement désigné en qualité de mandataire ;

(0 une copie de l'Accoid de Groupement d'entreprises
conclu par les membres du groupement sera incluse
dans la soumission ;

5.4. Pour être admis à l'attribution du marché, un Candidat devra
satisfaire aux critères de qualification minimum suivants :

(a) avoir réalisé un chiffre d'affaires tel que spécifié dans
la Section lll (Critères de qualification des
soumissionnaires) durant la période spécifiée dans la
même Section ;

(b) avoir réalisé au moins le nombre de marchés tels que
spécifiés dans la Section lll ;

.(c) démontrer la disposition des équipements.essentiels
spécifiés dans la Section lll (Critères de qualification des
soumissionnaires) ;

(d) proposer un personnel conforme aux exigences en terme
du personnel clé spécifiés dans la Section lll (Critères de
qualification des soumissionnaires)

(e) disposer d'avoirs en liquidités eUou de facilités de crédit,
nets d'autres engagements contractuels et de toute
avance qui serait versée en veftu du Marché, d'un
montant au moins équivalent au montant spécifié dans la
Section lll (Critères de qualification des
soumissionnaires) ;

(0 Le Soumissionnaire doit disposer des capacités
financières telles que décrites dans la Section lll ; et

(g) Autres critères prévus au RPAO ;

5.5 Les expériences et les ressources des sous-traltants ne seront

k

t \ Z*q:!i;ü I
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6 Sections du
Dossier
d'Appel
d'Offres

pas prises en compte pour établir la conformité aux critères de
qualification du Candidat.

B. Contenu du Dossier d'appe! d'offres

6.1 Le Dossier d'Appel d'Offres comprend toutes les Sections
dont la liste figure ci-après. ll doit être interprété à la lumière
de tout additif éventuellement émis conformément à la clause
8 des lC

PREMIÈRE PARTIE : Procédures d'appe! d'offres

. Section I : lnstructions aux candldats (lC)

Section ll : Règlement Particulier de l'Appel d'Offres
(RPAo)

Section lll. Critères de qualification des
Soumissionnaires

. Section lV : Formulaires de soumission

DEUXIÈME PARTIE : Spécification des travaux

. Section V. Cahier des Clauses techniques
générales, particulières et documents de conception.

TROISIÈME PARTIE : MArChé

. Section Vl. Cahier des Clauses administratives
générales (CCAG)

' . Section Vll. Cahier des Clauses administratives
pafticulières (CCAP)

. Section Vlll. Formulaires du Marché

L'Autorité contractante ne peut être tenue responsable de
l'intégrité du DAO et de ses additrfs éventuels s'ils n'ont pas
été obtenus auprès d'elle.

Le Candidat doit examiner l'ensemble des instructions,
formulaires, conditions et spécifications figurant dans le
Dossier d'appel d'offres. ll lui appaftient de fournir tous les
renseignements et documents demandés dans le Dossier
d'appel d'offres. Toute carence à cet égard peut entraîner le
rejet de son offre.

Un candidat désirant des éclaircissements sur les
documents du DAO devra contacter l'Autorité contractante,
par écrit, à son adresse indiquée dans les RPAO ou
soumettra ses requêtes durant la réunion préparatoire
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Éclaircisseme 7.1
nts apportés
au Dossier
d'Appel
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d'Offres, visite
du site et
réunion
préparatoire
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éventuellement prévue selon les dispositions de la clause
7.4 des lC. L'Autorité contractante répondra par écrit à toute
demande d'éclaircissements reÇue au nombre de jours
ouvrables avant la date limite de dépôt des offres tel
qu'indiqué dans le RPAO. L'Autorité adressera une copie de
sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention
de l'origine) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu
le Dossier d'appel d'offres conformément aux dispositions de
la clause 6.2 des lC. Au cas ou l'Autorité contractante
jugerait nécessaire de modifier le Dossier d'appel d'offres
suite aux éclaircissements demandés, elle le fera par additif.

ll est conseillé au Candidat de visiter et d'inspecter le site des
travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa
propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent
être nécessaires pour la préparation de l'offre et la signature
d'un marché pour l'exécution des ïravaux. Les coûts liés à
la visite du site sont à la seule charge du Candidat.

L'Autorité contractante autorisera le Candidat et ses
employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses
terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la
condition expresse que le Candidat, ses employés et agents
dégagent I'Autorité contractante, ses employés et agents, de
toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si
nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents
mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels,
coûts et frais encourus du fait de cette visite.

Lorsqu'elle est requise par le RPAO, le représentant que le
Candidat aura désigné est invité à assister à une réunlon
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués au
RPAO. L'objet de la réunion est de clarifler tout point et
répondre aux questions qui pourraient être soulevées à ce
stade.

ll est demandé au Candidat, autant que possible, de
soumettre toute question par écrit, de façon qu'elle parvienne
à l'Autorité contractante au moins une semaine avant la
réunion préparatoire.

Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des
questions posées et des réponses données, y compris les
réponses préparées après la réunion, sera transmis sans
délai à tous ceux qui ont obtenu le dossier d'appel d'offres en
conformité avec les dispositions de la clause 6.2 des lC.
Toute modification des documents d'appel d'offres qui
pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion
préparatoire sera faite par l'Autorité contractante en publiant
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Modifications
apportées au
Dossier
d'Appel
d'Offres
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un additif conformément aux dispositions de la clause 8 des
lC, et non par le biais du compte-rendu de la réunion
préparatoire.

Le fait qu'rJn candidat n'assiste pas à la réunion préparatoire
à l'établissement des offres, ne constituera pas un motif de
d isqualification.

L'Autorité contractante peut, à tout moment, sauf disposition
contraire dans le RPAO, modifier le Dossier d'appel d'offres
en publiant un additif qui sera transmis à tous les candidats
qui ont acquis le DAO.

Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante
du Dossier d'appel d'offres et sera communiqué par écrit à

tous ceux qui ont obtenu le Dossier d'appel d'offres de
l'Autorité contractante en conformité avec les dispositions de
la clause 6.2 des lC.

Dans cette hypothèse, I'Autorité contractante peut reporter la
date llmite de remise des offres conformément à la clause
23.2 des lC, afin de laisser aux candidats un délai
raisonnable pour prendre en compte I'additif dans la
préparation de leurs offres.

C. Préparation des offres

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la
préparation et à la présentation de son offre, et l'Autorité
contractante n'est en aucun cas responsable de ces. frais ni
tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue
de la procédure d'appel d'offres.

10.1 L'offre, ainsi que toute la correspondance et tous les
documents concernant la soumission, échangés entre le
Candidat et l'Autorité contractante seront rédigés dans la
langue prévue au RPAO. Les documents complémentaires et
les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la
soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à

condition d'être accompagnés d'une traduction dans la
langue précisée au RPAO qui fera foi. Tout document
présenté dans une autre langue autre que celle prévue au
RPAO, et qui n'est pas accompagné d'une traduction en
langue spécifiée dans le RPAO, pourra être rejeté par la
Commission d'évaluation des offres.

83

9 Frais de
soumission

10 Langue de
I'offre
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11 Documents
constitutifs de
l'offre

11.1 L'offre comprendra les documents suivants :

a) La lettre de soumission de l'offre ;

b) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et
estimatif, remplis conformément aux dispositions des
clauses 12, 14 et 15 des lC ;

c) la garantie de soumission établie conformément aux
dispositions de la clause 20 des lC ,

d) des variantes, si leur présentation est autorisée,
conformément aux dispositions de la clause '13 des lC ;

e) la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à
engager le Candidat, conformément aux dispositions de la
clause 21.2 des lC ;

0 les documents attestant que le Candidat est admis à
concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur
le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de
Renseignements sur les membres du groupement ;

g) une déclaration attestant que le soumissionnaire a pris
connaissance des dispositions relatives à la fraude, à la
corruption, aux conflits d'intérêt, à l'enrichissement illicite,
à l'éthique professionnelle et à tout autre acte similaire, et
qu'il s'engage à les rèspecter, en remplissant le formulaire
fourni à la Section lV,;

h) des pièces attestant, conformément aux dispositions de la
clause 18 des lC que le Candidat possède les

, qualifications exigées pour exécuter le Marché si son offre
est retenue ;

i) la proposition technique, conformément aux dispositions
de la clause 17 des lC ;

j) les attestations administratives en cours de validité telles
que listées dans le RPAO. Cette disposition ne s'applique
qu'aLrx candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;

k) tout autre document stipulé dans le RPAO ;

11.2 En sus des documents requis à la clause 11.1 des lC, l'offre
présentée par un groupement d'entreprise devra inclure soit
une copie de l'accord de groupement liant tous les membres
du groupement.
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12 Lettre de
soumission
de l'offre et
bordereaux
des prix

13 Variantes

12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire
tel que présenté à la Section lV, Formulaires de soumission.

12.2 Le Candidat présentera le bordereau des prix unitaires et le

détail quantitatif et estimatif à l'aide des formulaires figurant à

la Section lV, Formulaires de soumtsston.

13.1 Sauf indication contraire dans le RPAO, les variantes ne
seront pas prises en compte.

13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais
d'exécution variables, le RPAO. précise ces délais, et indique
la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement
proposé par le Candidat à I'intérieur des délais spécifiés. Les
offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront
considérées comme non conformes.

13.3 Excepté dans le cas mentionné à la clause 13.4 ci-dessous,
les candidats souhaitant offrir des variantes techniques
doivent d'abord chiffrer la solution de base de l'Autorité
contractante telle que décrite dans le Dossier d'appel
d'offres, et fournir en outre tous les renseignements dont
l'Autorité contractante a besoin pour procéder à l'évaluation
complète de la variante proposée, y compris les plans, notes
de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et
méthodes de construction proposées, et tous autres détails
utiles. Le cas échéant, seules les variantes techniques du
Candidat ayant offert l'offre conforme pour l'essentiel à la

solution de base évaluée la moins disante seront examinées
sous réserve qu'elles n'entraînent pas un surcoÛt par rapport
à la solution de base..

13.4 Quand les candidats sont autorisés, dans le RPAO, à

soumettre directement des variantes techniques pour certaines
parties des travaux, ces parties doivent être décrites dans les
Cahier des Clauses techniques.

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat dans le formulaire
de soumission, le bordereau des prix unitaires et le détail
quantitatif et estimatif doivent être conformes aux stipulations
ci-après :

a- Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de
tous les postes du Bordereau de prix et du Détail
quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels le
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Soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires ne
feront l'objet d'aucun paiement par l'Autorité contractante
après exécution et seront supposés couverts par d'autres
prix du Détail quantitatif et estimatif.

b- Le prix à indiquer sur le formulaire d'offre, conformément
aux dispositions de la clause 141 des lC, sera le prix
total de l'Offre, hors tout rabais éventuel.

c- Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel ou
conditionnel et la méthode d'appllcation dudit rabais sur le
formulaire d'offre conformément aux dispositions de la
clause 14.1 des lC.

14.2 À moins qu'rl n'en soit stipulé autrement dans le RPAO et le
CCAP, les prix indiqués par le Soumissionnaire seront
révisés durant l'exécution du 'Marché, conformément aux
dispositions de I'Article 12.4 du CCAG. Si le RPAO prévoie
que les prix sont fermes, une offre assortie d'une clause de
révision des prix sera considérée comme non conforme et
sera écartée, en application de la clause 3'1 des lC.
Cependant, sr les RPAO prévoient que les prix seront
révisables pendant la période d'exécution du Marché, une
offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais le candidat ne
pourra plus bénéficier de la révision des prix.

14.3 Le montant d'un marché à prix fermes, c'est-à-dire non
révisables, est actualisable pour tenir compte des variations
de coûts entre la date limite initiale de validlté des offres et la
date de notification du marché, en appliquant au montant
d'origine de I'offre la formule d'actualisation stipulée far le
CCAP.

14.4 Si l'appel d'offres est lancé pour un groupe de marchés (lots),
les Candidats désirant offrir une réduction de prix en cas
d'attribution de plus d'un lot spécifieront les réductions
applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du
groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés
seront proposés conformément à la clause 14.1 des lC, à la
condition toutefois que les offres pour tous les lots soient
soumises et ouvertes en même temps.

14.5 Tous les droits, impôts et taxes payables par l'Entrepreneur
au titre du Marché, ou à tout autre titre seront réputés inclus
dans les prix et dans le montant total de l'offre présentée par
le Candidat, sauf dispositions contraires dans le RPAO.

15 Monnaie de 15.1 Les prix, au profit des entreprises résidentes en

L
L

t
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l'offre

Déclarations
relâtives à
l'admissibilité
des candidats

Docum
constituant !a
proposition
technique

Documents
attestant des
qualifications
du candidat

Période de
validité des
offres

République lslamique de Mauritanie, seront indiqués selon les
modalités suivantes sauf stipulation contraire figurant dans le
RPAO :

a) Les prix seront indiqués en ouguiya (MRU) sauf
indication contraire dans le RPAO ;

b) Si le RPAO autorise la soumission en plusieurs monnaies
étrangères librement convertibles, le nombre de ces
monnaies utilisées ne doit pas être supérieur à trois. Dans
ce cas, les candidats devront libeller la partie du prix de
leur offre représentant les dépenses locales encourues en
ouguiyas (MRU).

16.1 Pour établir qu'il est admis à concourir en application des
dispositions de la clause 4 des lC, le Candidat devra remplir
les formulaires types de soumission de l'oflre (Section lV,
Formulaires types de soumission de l'offre).

16.2 Tout candidat peut justifier qu'il n'est pas frappé des cas
d'incapacité ou d'exclusion stipulés au clause 4 des lC à
travers des déclarations sur l'honneur à condition que les
pièces administratives requises par le Dossier d'Appel
d'Offres soient effectrvement remises par l'entreprise qui aura
été retenue avant I'attribution du marché.

17.1 Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant
un programme des travaux et les méthodes d'exécution
prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier
d'exécution et tous autres renseignements demandés .à la
Section lV, Formulaire de soumission, rubrique "Proposition
technique". La Proposition technique devra inclure tous les
détails nécessaires pour etablir que l'offre du Candidat est
conforme aux exigences des spécifications techniques
définies dans les Cahiers des Clauses Techniques
Pafticulières et du calendrier d'exécution des travaux.

18.1 Pour établir qu'il possède les qualifications exigées à la
clause 5 des lC pour exécuter le Marché, le Candidat fournira
les pièces justificatives demandées dans les formulaires
figurant à la Section lV, Formulaires de soumission.

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée
dans le RPAO après la date limite de soumission fixée par
l'Autorité contractante. Une offre valable pour une période
plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée
par l'Autorité contractante.

17

18

19
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20 Garantie
d'ofire

19.2 Exceptronnellement et avant l'expiration de la période de
validité des offres, l'Autorité contractante peut demander aux
candidats de proroger la durée de validité de leur offre. La
demande et les réponses seront formulées par écrit. Au cas
où un soumissionnaire accepte de proroger la validité de son
offre, il sera tenu de proroger la validité de sa garantie de
soumission pour une durée correspondante. Un candidat
peut refuser de proroger la validité de son offre sans saisir sa
garantie dont l'original lui sera immédiatement restitué par
l'Autorité contractante. Un candidat qui consent à cette
prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre,
ni ne sera autorisé à le faire. Les prix indiqués pourront faire
l'objet d'une actualisation selon les modalités dans le CCAG.

20.1 Sauf stipulation contraire précisée dans le RPAO, le
Candidat fournira une garantie d'offre qui fera paftie
intégrante de son offre. Si la garantie n'est pas exigée les
dispositions des clauses 20.2 à 20.7 seront sans objet.

20.2 La garantie d'offre devra .

a) être d'un montant fixe tel que indlqué dans le RPAO ;

b) au choix du Candidat, sous l'une des formes ci- après:
(i) d'un cautionnement personnel et solidaire établi en
conformité avec la réglementation en vigueur, ou (ii)
d'une garantie bancaire à première demande ;

provenir d'une institution bancaire ou financière
habilitée à cet effet et agréée en Mauritanie. Les

'documents émis par des banques ou établissements
financiers étrangers doivent être validés par leurs
représentants ou correspondants installés en
Mauritanie;

être conforme au.formulaire de garantie de soumission
figurant à la Section lV ;

être payable immédiatement, sur demande écrite
formulée par l'Autorité contractante dans le cas où les
conditions énumérées à la clause 20.5 des lC sont
invoquées ;

être soumise sous la forme d'un document original ;

une copie ne sera pas admise ;

g) demeurer valide pendant trente (30) jours au moins,
après I'expiration de la durée de validité de l'offre ; en
cas de prorogation de la durée de validité de l'offre, la
garantie de soumission sera prorogée pour une durée

c)

d)

e)
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21 Forme et
signature de
I'offre

égale.

20.3 Toute offre non accompagnée d'une garantie d'offre , selon
les dispositions de la clause 20.2 des lC, sera écartée par
l'Autorité contracta nte pou r non -conform ité.

20.4 Les garanties d'offre des candidats non retenus leur seront
restituées immédiatement après la notification du marché. .

20.5 La garantie d'offre peut être sarsre :

a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité
qu'il aura spécifié dans la lettre de soumission de son
offre, sous réserve des dispositions de la clause 19.2
des lC ; ou

b) s'agissant du Candidat retenü, si ce dernier :

i) n'accepte pas les corrections apporlées à son offre
pendant l'évaluation et la comparaison des offres ;

ii) manque à son obligation de signer le Marché en
application de la clause 39 des lC;

iii) manque à son obligation de fournir la garantie de
bonne exécution en application de la clause 40 des
IC

20.6 La garantie d'offre d'un groupement d'entreprises doit
désigner comme soumissionnaire le groupement qui a
soumis l'offre. Si un groupement n'a pas été formellement
constitué lors du dépôt de l'offre, la garantie de soumission
d'Lin groupement d'entreprises doit désigner comme
soumissionnaire tous les membres du futur groupement.

20.7 La garantie d'offre du candidat retenu lui sera restituée dans
les meilleurs délais après la remise de la garantie de bonne
exêcution requise.

21.1 Le Candidat préparera un original des documents constitutifs
de I'offre tels que décrits à la clause 1'l des lC, en indiquant
clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre vartante,
lorsque permise en application de la clause 13 des lC
portera clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le
Soumissionnaire soumettra le nombre de copies de l'offre
indiqué dans le RPAO, en mentionnant clairement sur ces
exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les
copies et l'original, l'original fera for.
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22 Marquage des
offres

21.2 L'original et toutes copres de I'offre seront dactylographiés ou
écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne
dûment habilitée à srgner au nom du candidat. Cette
habilitation consistera en une confirmation écrite, qui sera
jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui
fait partie de la Section lV. Le nom et le titre de chaque
personne signataire de l'habilitation devront être
dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même
personne ne peut représenter plus d'un soumissionnaire pour
un même marché. Toutes les pages de I'offre, à I'exception
des publications non modifiées telles que le catalogue de
fabricant d'équipements ou de matériaux, seront paraphées
par la personne signataire de l'offre.

21.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être
valable, devra être signé ou paraphé par la personne
signataire.

D. Remise des Offres et Ouverture des plis

22.1 Les offres peuvent être soumises par courrier postal ou
déposées directement contre délivrance d'un récépissé de
dépôt. Le Soumissionnaire placera I'original de son offre et
toutes les copies, y compris les variantes éventuellement
autorisées en application de la clause 13 des lC, dans des
enveloppes séparées et cachetées, portant la mention
« ORIGINAL »>, << VARIANTE )) ou « COPIE », selon le cas.
Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans
une même enveloppe extérieure.

22.2 L'enveloppe extérieure devra :

(a) être adressées à l'Autorité contractante à l'adresse
indiquée 23 1 des lC ;

(b) comporter l'identification de l'appel d'offres indiquée à
la clause 1.1 des lC, et toute autre identification
indiquée dans le RPAO ;

(c) compofter la mention de ne pas les ouvrir avant la date
et l'heure fixées pour l'ouverture des plis en application
de la clause26.1des lC.

22.3 Sauf indication autre dans le RPAO, les enveloppes
intérieures comporteront le nom et l'adresse du
Soumissionnaire.

22.4 Si les enveloppes ne sont pas marquées comme stipulé ci-
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23 Date et heure
limite de
remise des
offres

24 Offres hors
délai

25 Retrait,
substitution et
modification
des offres

dessus lAutorité contractante ne sera nullement
responsable si loffre est égarée ou ouverte prématurément.

23.1 Les offres doivent être reçues par l'Autorité contractante à
I'adresse indiquée dans le RPAO à la date fixée et à l'heure
limite spécifiées dans ledit RPAO.

23.2 L'Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire.
reporter la date limite de remise des offres en cas de
modification du Dossier d'appel d'otfres en application de la
clause I des lC, auquel cas, tous les droits et obligations de
I'Autorité contractante et des Soumissionnaires régis par la
date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite..

24.1 L'Autorité contractante n'acceptera aucune offre arrivée
après I'expiration du délai de remise des offres,
conformément à Ia clause 23 des 'lC. Toute offre reçue par
l'Autorité contractante après la date et l'heure limites de
dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et remise
ou renvoyée aux frais du Soumissionnaire sans avoir été
ouverte. Si dans un délai de trente jours à compter de la date
limite du dépôt des offres le Soumissionnaire ne prend pas
les mesures nécessaires pour permettre à I'Autorité
contractante de lui renvoyer son offre hors délai non ouverte,
cette dernière aura le droit de détruire ladite offre.

25.1 Un Soumissionnaire peut rettrer, remplacer, ou modifier son
offre après l'avoir déposée, par voie de notification écrite
conformément à la clause 22 des lC, dûment signée par un
représentant habilité, assortie d'Llne copie de l'habilitation
(pouvolr) en application de la clause 21.2 des lC. [a
modification ou l'offre de remplacement correspondante doit
être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications
doivent être :

a) délivrées en application des articles 21 et22 des lC. Par
ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon
le cas, la mention « RETRAII », « Orrnr DE

RrupmcruENT » ou « MootncATtoN » ; et

b) reÇues par l'Autorité contractante avant la date et l'heure
limites de remise des offres conformément à la clause
23 des lC.

25.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait ou
le remplacement en application de la clause 25.1 leur seront
renvoyées à leurs frais sans avoir être ouvertes. Si dans un
délai de trente jours à compter de la date limite du dépôt des
offres le Soumissionnaire ne prend pas les mesures
nécessaires pour permettre à l'Autorité contractante de lui
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26 Ouverture
des plis
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renvoyer son offre non ouverte, cette dernière aura le droit de
détruire ladite offre.

25.3. Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée
entre la date et l'heure limites de dépôt des offres et la date
d'expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur
le formulaire d'offre, ou d'expiration de toute période de
prorogation. La seule modification envisageable est
l'actualisation du prix de l'offre objet de la clause 12.4 du
CCAG pour uniquement tenir compte des variations de coûts
entre la date limite initiale de validité des offres et la date de
notification du marché.

26.1 La Commission de Passation des Marchés Publics de
l'Autorité contractante procédera, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à
l'ouverture publique des plis à la date, à I'heure et à I'adresse
indiquée dans le RPAO. ll sera demandé aux représentants
des Soumissionnaires présents de signer un registre attestant
leur présence.

26.2 Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et
selon l'ordre suivant : d'abord les enveloppes marquées
« RETRAIT », ensuite celles marquées « OFFRE DE
REMPLACEMENf » ensuite les autres enveloppes y compris
les enveloppes marquées « MODIFICATION »

26.3 A chaque ouverture, le nom du Soumissionnaire est annoncé
à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d'une
modification, le prix de l'otfre, par lots le cas échéant, y
compris tout rabais et toute variante, le délai de réalisation,
l'existence d'une garantie de soumission si elle est exigée, et
tout autre détail que la Commission de Passation des
Marchés Publics peut juger utile de mentionner. Seuls les
rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de
l'ouverture des plis seront soumis à évaluation. Aucune offre
ne sera écartée à I'ouverture des plis, exceptées les offres
hors délai en application de la clause 24.1 des lC ou les offres
qui comportent des indications sur l'identité du
soumissionnaire.

26.4 Dès la fin des opérations d'ouvefture des plis, la Commission
de Passation des Marchés Publics établira un procès-verbal
de la séance d'ouverture des plis. Ce procès verbal
consignant les informations lues à haute voix sera publié au
support indiqué dans les RPAO. Un exemplaire du procès-
verbal d'ouverture sera remis sans délai à tous les
Soumissionnaires qui en font la demande. Seules les offres

àY
Yc'
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DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Nouakc

+

.+



l)

27 Contidentialité

28 Éclaircisseme
nts
concernant
les Offres

Règles de
Conformité
des offres
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ouvertes et lues à haute voix en séance d ouverture publique
seront évaluées.

E. Évaluation et comparaison des offres

27.1 Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la
comparaison des offres, à la vérification de la qualification
des Soumissionnaires et à la recommandation d'attribution
du Marché ne sera fournie aux Soumissionnaires ni à toute
autre personne non concernée par ladite procédure tant que
l'attribution du Marché n'aura pas éte rendue publique.

27.2 f oute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer
l'Autorité contractante eUou les organes de passation ou de
contrôle des marchés durant l'examen, l'évaluation, la
comparaison des offres et la vérification de la capacité des
Soumissionnaires ou la prise de décision d'attribution et sa
validation peut entraîner le rejet de son offre sans préjudice
de l'application des sanctions prévues à la clause 3 des lC.

27.3 Nonobstant les dispositions de la clause 27.2 ci-dessus,
entre le moment où les plis seront ouverts et celui ofi le
Marché sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer
en contact avec l'Autorité contractante pour des motifs ayant
trait à son offre, il devra le faire uniquement par écrit.

28.1 Pour faciliter l'examen, l'évaluation, la comparaison des
offres et la vérification des qualifications des
Soumissionnaires, la Commission de Passation des Marchés'
Publics peut demander à un Soumissionnaire des
éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement
apporté par un Soumissionnaire autrement qu'en réponse à
une demande de l'Autorité contractante ne sera pris en
compte. La demande d'éclaircissement ainsi que la réponse
apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de
prix, ni aucun changement substantiel de l'offre ne sera
demandé, offert ou autorisé, si ce n'est pour confirmer la
correction des erreurs arithmétiques découvertes par
l'Autorité contractante lors de l'évaluation des offres en
application de la clause 30 des lC. Tout soumissionnaire qui
a été destlnataire d'Line demande d'éclaircissement telle que
définie dans la présente clause, dispose d'un délai maximum
de cinq (5)jours calendaires pour apporter sa réponse.

29.1 L'Autorité contractante établira la conformité de l'offre sur la
base de son seul contenu.

CP
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Une offre conforme pour lessentiel est une offre conforme à
toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier
d'appel d'offres, sans divergence, réserve ou omission
substantielles.

Aux fins d'application de la présente clause, les définitions
suivantes seront d'usage :

(a) Une « divergence » est un écart par rapport aux
stipulations du Dossier d'Appel d'Offres ;

(b) Une « réserve » constitue la formulation d'une
conditionnalité restrictive, ou la non acceptation de
toutes les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ; et

(c) Une « omission » constitue un manquement à fournir en
tout ou en partie, les renseigneme.nts et documents
exigés par le Dossier d'Appel d'Offres.

29.2 Les divergences ou omission substantielles sont celles qui :

a) si elles sont acceptées,

i) limiteraient de manière substantielle la portée, la
qualité ou les performances des travaux spécifiés
dans le Marché ; ou

ii) limiteraient, d'une manière substantielle et non
conforme au Dossier d'appel d'offres, les droits de
l'Autorité contractante ou les obligations du
Soumissionnaire au titre du Marché ; ou

b) dont I'acceptation serait preludiciable aux autres
Soumissionnaire ayant présenté des offres conformes.

30.1 L'Autorité contractante examinera les offres pour s'assurer
que tous les documents et la documentation technique
demandés à la clause 11 des lC ont bien été fournis et sont
tous complets.

30.2 L'Autorité contractante confirmera que les documents et
renseignements ci-après sont inclus dans I'offre. Au cas où
l'un quelconque de ces documents ou renseignements
manquerait, l'offre sera rejetée :

a) la lettre de soumission conforme au modèle figurant
dans la section lV ou, à défaut, un modèle répondant
aux mêmes exigences ;

b) le Bordereau des prix et le Détail quantitatif,
conformément à la clause 12.2 des lC ;

Examen de la
conformité
des offres

o\
,-
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c) la garantie de soumission conformément à la clause
20 des lC

30.3 L'Autorité Contractante examinera les offres pour confirmer
que toutes les conditions spécifiées dans le modèle du
marché ont été acceptées par le Soumissionnaire sans
divergence ou réserve substantielle.

30.4 L'Autorité Contractante évaluera les aspects techniques de
l'offre présentée conformément à la clause 17 des lC pour
confirmer que toutes les stipulations de la Section
V (Bordereau des quantités, calendrier de livraison, Cahier
des Clauses techniques, documents de conception) du
Dossier d'appel d'offres, sont respectées sans divergence ou
réserve substantielle. Dans le cadre de cet examen,
l'ensemble des aspects techniques requis dans le Dossier
d'Appel d'Offres par l'Autorité contractante ne peut faire
l'objet d'un système de notation.

30.5 L'Autorité Contractante vérifiera si un candidat présente,
directement ou indirectement, plus d'une offre dans le cadre
du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes
autorisées selon la clause 13 des lC le cas échéant;
cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de
sous-traitants dans plus d'une offre. ll est interdit aux
candidats et soumissionnaires de présenter pour le même
marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la
fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un
ou plusieurs groupements.

30.6 L'Autorité' Contractante établit la conque l'offre n'est pas
conforme en application de la clause 29 des lC, elle écartera
l'offre en question.

30,7 L'Autorité contractante écartera toute offre qui n'est pas
conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et le
Soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre
conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve
ou omission substantielle constatée.

31.1 L'Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle
aura établi, à ce stade de l'évaluation, qu'elle est conforme
pour l'essentiel.

31.2 Pour évaluer une offre, l'Autorité contractante n'utilisera que
les critères et méthodes définis dans la présente clause à
l'exclusion de tous autres critères et méthodes.

31.3 Pour évaluer une offre, l'Autorité
compte les éléments ci-après :

contractante prendra en

Évaluation
financière des
Offres
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a) le prix de l'offre en excluant les sommes
provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour
imprévus figurant dans le Détall quantltatif et estimatif
récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux
en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive ,

b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les
erreurs arithmétiques en application de la clause
303deslC;

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en
application de la clause 14.1des lC ;

d) les ajustements calculés de façon appropriée, sur des
bases techniques ou financières, résultant de toute
autre modification, divergence ou réserve quantifiable 

;

e) les ajustements résultant de l'utilisation des facteurs
d'évaluation additionnels autres que le prix, si elles sont
indiqués au RPAO ; dans ce cas, le RPAO indiquera
lesdits facteurs et précisera les méthodes et leurs
expression en terme monétaire ;

0 les ajustements imputables à l'application d'une marge
de préférence, le cas échéant, conformément à la
clause 33 des lC.

31.4 L'effet estimé des formules de révision des prix ou
d'actualisation, figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées
durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en
considératron lors de l'évaluation des offres.

31.5 Si cela est prévu dans le RPAO, le Dossier d'Appel d'Offres
peut autoriser les Soumissionnaires à indiquer séparément
leurs prix pour chaque lot, et permettre à l'Autorité
contractante d'attribuer des marchés par lots à un ou plus
d'un Soumissionnaire. La méthode d'évaluation pour
déterminer la combinaison d'offres la moins-disante, compte
tenu de tous rabais offerts dans le Formulaire d'offre, sera
précisée au RPAO, le cas échéant.

31.6 Si l'offre évaluée la moins disante est fortement déséquilibrée
par rapport à l'estimation de l'Autorité contractante de
l'échéancier de paiement des travaux à exécuter, l'Autorité
contractante peut demander au Soumissionnaire de fournir le
sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et
estimatif, aux fins de prouver que ces prix sont compatibles
avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

Après avoir examiné le sous détail de prix, l'Autorité

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à



-+ ()

32 Marge de
préférence

contractante peut demander que le montant de la garantie de
bonne exécution soit porté, aux frais de I attributaire du
Marché, à un niveau suffisant pour protéger l'Autorité
contractante contre toute perte financière au cas oùr

l'attributaire viendrait à manquer à ses obligations au titre du

Marché. Si le RPAO le prévoit, d'autres mesures peuvent

être prises lors de la mise au point du marché.

31.7 Si l'offre évaluée la moins-disante est anormalement basse,

l'Autorité contractante ne peut la rejeter qu'après avoir
demandé au Candidat de fournir le sous détail des prix pour

tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins de

vérifier que ces prix sont compatibles avec les méthodes de

construction et le calendrier proposé.' Dans ce cas, le
soumissionnaire dispose d'un délai maximum de sept (7)

jours calendaires pour fournir les éléments d'explications
demandés. Après avoir examiné le sous détail de prix, et si

les justificatifs ne sont pas jugés acceptables, I'Autorité
Contractante peut rejeter cette offre.

32.8 Pour les besoins de l'évaluation, les Candidats préciseront
obligatoirement le prix de leur offre HTHD eUou TTC tel que
spécifié dans le RPAO. L'évaluation se fera soit sur la base
des pris en HTHD ou ceux en TTC conformément aux
précisions du RPAO.

32.1. Lors de la passation d'un marché par appel d'offres
international ouvert exclusivement et sauf stipulations
contraires au RPAO, une marge de préférence sera accordée
aux entreprises nationales éligibles Sont éligibles à cette
préférence toute entreprise de droit mauritanien dont le capital
social est majoritairement détenu par des nationaux.
Les entrepreneurs doivent fournir, parmi les données
nécessaires à leur sélection, tous renseignements,
notamment sur la structure de leur capital, nécessaires pour
déterminer s'ils peuvent bénéficier de la préférence.
Après réception et examen des offres par I'Autorité
Contractante, les offres conformes sont classées dans l'un
des groupes suivants :

1. Groupe A : offres émanant d'entrepreneurs nationaux
admis au bénéfice de la préférence.

2. Groupe B : offres émanant d'autres entrepreneurs.

Aux fins de l'évaluation et de la comparaison des offres, un

!.§
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33 Comparaison
des offres

34 Vérification de
!a
qualification
du Candidat

35 Droit de
I'Autorité
côntractante
d'accepter
I'une
quelconque
des offres et
de rejeter une
ou toutes les
offres

36 Procédures
d'attribution

4

montant ne dépassant pas 15 % du montant de I'offre est
ajouté à chaque offre du Groupe B ci-dessus. Si avec cette
majoration une oflre provenant du groupe B est déclarée
moins-disante et qualifiée celle-ci sera retenue avec son prix
initial avant la majoration. Si par contre avec l'application de la
majoration une offre provenant du groupe A se trouve moins-
disante et qualifiée cette dernière est retenue pour l'attrtbution
du marché.

33.1 L'Autorité contractante comparera toutes les offres
substantiellement conformes pour déterminer l'offre évaluée
la moins-disante.

34.1 L'Autorité contractante s'assurera que le Soumissionnaire
ayant soumis l'offre évaluée la moins-disante et
substantiellement conforme aux dispositions du dossier
d'appel d'offres, possède bien les qualifications requises pour
exécuter le Marché de façon satisfaisante.

34.2 Celte détermination sera fondée sur l'examen des pièces
attestant les qualifications du Soumissionnaire et soumises
par lui en application de la clause 5 des lC, sur les
éclaircissements apportés en application de la clause 28 des
lC, le cas échéant. L'examen de la qualification sera fait
conformément à la section lll, critères de qualification.

34.3 L'attributron du Marché au Soumissionnaire est subordonnée
à I'issue positive de cette détermination. Dans le cas
contraire, l'offre sera rejetée et l'Autorité contractante
procédera à l'examen de la seconde offre évaluée la moins-
disante afin d'établir de la même manière si le
Soumissionnaire est qualifié.

35.1 L'Autorité contractante se réserve le droit d'accepter ou
d'écarter toute offre, d'annuler la procédure d'appel d'offres
et d'écarter toutes les offres,'sans encourir de ce fait une
responsabilité quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires.

35.2 L'Autonté contractante informera par écrit, dans les meilleurs
délais, les Soumissionnaires qui en font la demande écrite,
des motifs qui l'ont conduit à annuler ou à recommencer la
procédure.

F. Attribution du Marché

36.1 L'Autorité contractante attribuera le Marché au
Soumissionnaire dont l'offre aura été jugée substantiellement
conforme au Dossier d'appel d'offres, évaluée la moins-

À.tê
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37 Garantie de
bonne
exécution

L

disante et à condition que le Soumissionnaire soit en outre
jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

36.2 Les propositions d'attributions provisoires seront publiées
par l'Autorité contractante au site officiel des marchés publics
tel qu'indiqué au RPAO.

36.3 L'Autorité contractante observe un délai minlmum de
quinze (15) jours calendaires tel qu'indiqué dans le RPAO
après la publication visée à la clause 37.2 ci-dessus avant de
procéder à la signature du marché et de le soumettre à
l'approbation des autorités compétentes.

36.4 Avant l'expiration du délai de validité des offres et après
l'expiration 'du délai de recours, l'Autorité contractante
notifiera l'attribution provisoire au Soumissionnaire retenu. La
lettre de notification portera le montant que l'Autorité
contractante devra payer au titulaire du marché pour
l'exécution du Marché. L'Autorité contractante publiera sur le
site officiel des marchés publics un avis comprenant
l'identification de l'appel d'offres et le numéro des lots, et en
fournissant les informations suivantes : (i) le nom de chaque
Soumissionnaire ayant déposé une offre, (ii) le montant des
offres tels qu'annoncé lors de I'ouverture des plis, (iii) le nom
et le montant évalué de chacune des offres ayant été
évaluées, (iv) le nom des soumissionnaires dont l'offre a été
rejetée, et les motifs de rejet, et (v) le nom du
Soumissionnaire dont l'offre a été retenue, le montant de son
offre, ainsi que la durée d'exécutiôn et un sommaire de la
description du marché attribué. L'Autorité contractante
répondra rapidement par écrit à tout soumissionnaire ayant
présenté une offre non retenue qui, après publication des
résultats au site officiel des marchés publics, aura présenté
par écrit à l'Autorité contractante une requête en vue d'obtenir
des informations sur le (ou les) motif(s) pour le(s)quel(s) son
offre n'a pas été retenue.

37.1 Dans les quinze (15) jours calendaires suivant la réception de
la notification d'attribution provisoire du Marché par l'Autorité
contractante et avant expiration de la validité des offres, le
titulaire fournira la garantie de bonne exécution,
conformément à l'arlicle 8 du CCAG en utilisant le Formulaire
de garantie de bonne exécution figurant à la Section Vlll.

37.2 Le défaut de production par le Soumissionnaire retenu de la
garantie de bonne exécution susmentionnée ou le fait qu'il ne
signe pas l'Acte d'Engagement constitueront des motifs
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38 Signature du
Marché

39 Approbation
et Notification
du Marché

suffisants d'annulation de l'attribution provisoire du Marché et
de saisie de la garantie de soumission, auquel cas l'Autorité
contractante pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire
dont l'offre est jugée substantiellement conforme au Dossier
d'Appel d'Offres et évaluée la deuxième moins-disante, et qui
possède les qualificatlons exigées pour exécuter le Marché.

38.1 L'Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le
projet de marché mis au point.

38.2 Le marché sera dès lors signé par les deux parlies dans les
meilleurs délais et au plus tard avant expiration du délai de
validité de l'offre.

38.3 La signature du marché est subordonnée à la présentation de
la garantie dê bonne exécution.

38.4 Aucune négociation n'a lieu entre l'Autorité contractante et le
soumissionnaire ou l'attributaire provisoire sur l'offre
soumtse.

39.'1 Les marchés publics sont transmis par l'Autorité
contractante pour approbation à l'Autorité compétente.

39.2 L'approbation du marché ne pourra être refusée que par
une décision motivée, rendue dans les quinze (15) jours
calendaires de la transmission du dossier d'approbation et
susceptible de recours devant l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics, par toute partie au contrat.

39.3 L'approbation doit intervenir pendant la période de validité
des offres. Passé ce délai, le soumissionnaire retenu est
autorisé à retirer son offre sa garantie de bonne exécution
lui sera restituée.

39.4 Le refus d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas
d'absence ou d'insuffisance de crédits.

39.5 Les marchés, après accomplissement des formalités
d'approbation, doivent être notifiés avant tout
commencement d'exécution et ce conformément
indications du RPAO.
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40 Entrée en
vigueur du
Marché

41 Recours

40.1 L'entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la
notification du marché.

40.2 Dans les 15 jours calendaires de l'entré en vigueur du
marché, l'Autorité contractante publie un avis d'attribution
définitive du marché. Les soumissionnaires non retenus
peuvent retirer leurs garanties d'offres.

42.1 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics d'un recours à

l'encontre des actes et décisions des organes de passation
des marchés publics lui créant un préjudice par une
notification écrite indiquant les références de la procédure de
passation du marché et exposant les motifs de son recours
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, soit déposée contre récépissé soit par tout moyen
de communication électronique. Ce recours peut porter
notamment sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer
le marché, les conditions de publication des avis, les règles
relatives à la participation des candidats ou
Soumissionnaires et aux capacités et garanties exigées, le
mode de passation et la procédure de sélection retenue, la
conformité des documents d'appel d'offres à la
réglementation, les spécifications techniques retenues, et les
critères d'évaluation. ll doit invoquer une infraction
caractérisée de la réglementation des marchés publics. ll

doit être exercé dans les délais indiqués dans le RPAO. Ce
recours a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la
décision définitive de la Commission de Règlement des
Différends de l'Autorite de Régulation des Marchés Publics.

La décision de la Commission de règlement des différends est
immédiatement exécutoire mais peut faire l'objet d'un recours
auprès de Ia juridiction compétente. Ce recours n'a pas d'effet
suspensif sur la procédure.

43. L'Autorité contractante propose au RPAO le nom du
Conciliateur. Si le Soumissionnaire n'accepte pas la proposition de
l'Autorité contractante , il devra le mentionner dans sa soumission.
Si l'Autorité contractante et I'attributaire du Marché ne sont pas en
accord sur la nomination du Conciliateur, l'Autorité de nomination
du Conciliateur désignée dans le RPAO, sera invitée à désigner le
Conciliateur qui sera ensuite accepté conjointement par I'Autorité
contractante et I'attributaire du Marché.

42.2 Le Conciliateur est payé à l'heure au tarif précisé dans I'Acte
d'engagement, et le coût est réparti, à parts égales, entre le

43.

F
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l'Autorité contractante et l'Entrepreneur, quelle que soit la
décision du Conciliateur.

lo t't)-"
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Section ll.

Règlement particulier de I'appel d'offres

Le Règlement particulier qui suit complète, précise, ou modifie les clauses des
lnstructions aux Candidats (lC). En cas de contradiction, les clauses ci-dessous
prévalent sur celles des lC.

Référence de l'avis d'appel d'offres : AAOI N'02/ CPMP-RN/RN/2025

Nom de l'Autorité contractante'. Région de Nouakchott

Nombre et identification des lots faisant l'objet du présent appel
d'offres : un seul lot

Source de financement : Etat

Les candidats peuvent être sous forme de groupement solidaire.

Le nombre des membres d'un groupement ne dépassera pas : Trois
(03)

rc 4.1(i) Les normes environnementales et sociales à respecter sont les
normes en vigueur en Mauritanie.

rc 4.1 (ii) Les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux
sont les normes en vigueur en Mauritanie

rc 5.2 u)
Autres documents à fournir :

lc 5.3 (g)

Les Gritères de qualification des soumissionnaires figurent dans
la Section Ill ci-après du présent DAO. Les soumissionnaires dont
l'offre ne répond pas aux exigences de cette section seront
disqualifiés.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que
l'expression qui indique que les membres d'un groupement doivent
respecter un critère dans leur ensemble signifie que leurs références

r le critère en question seront additionnées.

ÿ'\ÿ'f:_
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lc 5.a (s) sans objet.

L'Avis d'appel d'offres fait partie intégrante du Dossier d'Appel
d'Otfres.
Toutefois, les indications du RPAO priment sur celles de l'avis
d'Appel d'Offres.

B. Dossier d'appel d'offres

Afin d'obtenir des clarifications uniquement, l'adresse de l'Autorité
contractante est la suivante :

Avenue Bacar Ould Soueid'Amed, porle 207,

Adresses électroniques : M. Abdellahi Sidi

E-mail : abdellahi.ct@region-nouakchott.mr

GSM :0022237 37 47 38

M. Cheikh Tijani Cheikh Mohamedou

E-mail : c.tijani@region-nouakchott.mr

GSM : 002223661 0805

Les demandes d'éclaircissement doivent parvenir 10 iours ouvrables
avant la date limite de dépôt des offres.

Une visite du site sera organisée par l'Autorité contractante le
17104t2025.
Les modifications du dossier d'appel d'offres sont transmises à tous
les candidats DIX (10) jours ouvrables au minimum avant la date de
remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être

r l'autorité contractante si le besoin se fait sentir.

C. Préparation des offres

La langue de I'offre doit être en Français. Tout document en autre
langue doit être accompaqné d'une traduction en lanque de l'offre.

rc 11.1 (J) - Les entreprises mauritaniennes doivent fournir tous les documents
suivants, en cours de validité :

- Attestation des lmpôts,

- Attestation de la Direction Générale de la CNSS

c P t'lt
-' , nç,
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Cette vérification de la régularité sera faite à travers la plateforme
prévue à cet effet.

./ Les opérateurs économiques étrangers doivent fournir une copie du
registre de commerce et une attestation de non-faillite.

rc 11.1 (k) En plus des documents énumérés à la clause 11 1 des lS, le
Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents
suivants :

- Pouvoir du soumissionnaire. Dans le cas ou celui-ci se trouve être le
mandataire d'un groupement, le mandataire ou chef de file sera
nominativement désigné (Convention de Groupement notariée
obligatoire) ;

- La garantie de soumission valable pendant 120 jours.
- Le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années et
attesté par un organisme de certification agréé ;

- L'attestation de financement bancaire délivrée par une banque ou un
établissement financier agréé.
- Le Dossier d'appel d'offres (RPAO, CCT, les plans etc.), paraphé et
cacheté ;

- Une Note descriptive des travaux (méthodologie) ;

- Le Programme prévisionnel d'exécution des travaux (Planning,
paraphé et signé) ;

- Liste des sous-traitants éventuels, paraphée et signée ;

- Liste du personnel clé (paraphée et signée).
- Liste du matériel à affecter au chantier (paraphée et signée) ;

- Les Références techniques, liste des travaux déjà réalisés au
cours des dix (10) dernières années avec les montants et les
délais (date de démarrage des travaux et date de leur
achèvement) attestées par un maitre d'ouvrage public, parapublic
ou organisme reconnu certifiant la bonne exécution des travaux
dans les délais impartis et qui sont dûment certifiées. En plus du
PV de réception ou attestation justifiant I'expérience, l'entreprise
doit fournir les pages de garde et de signature du marché.

- Les bilans et chiffres d'affaires certifiés des trois dernières années ;

- La valeur monétaire totale des travaux de construction effectués au
cours de chacune des cinq années précédentes 

;

- La liste des Marchés similaires exécutés au cours des 10 (dix)
dernières années (avec attestations de service fait délivrées par des
organismes publics ou parapublics ou tout autre organisme
international reconnu) ;

- Un document délivré par une banque agréée, facilement vérifiable,
attestant que le candidat dispose de fonds propres suffisants
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(attestation d'autoflnancement ou ligne de crédit) ;

-Les qualifications et I'expérience du personnel technique et
d'encadrement clé proposé pour exécuter le Contrat (liste du
personnel, CVs signés par les intéressés et les diplômes certifiés et
copie de la CNI) ;

- Les principaux équipements de construction proposés pour
l'exécution du Contrat (liste du matériel « preuve d'appartenance
(carte d'immatriculation ou contrat de bail ou location) ») ;

- Des copies de constitution en société ou du statut légal, du lieu
d'enregistrement et du siège de l'entreprise du Soumissionnaire ; une
procuration écrite du signataire habilité ;

- Les informations relatives à des litiges, en cours ou ayant eu lieu au
cours des cinq dernières années, auxquels le Soumissionnaire est lié
ou a été partie, y compris parties concernées, montant objet du litige
et décision ;

- Les entreprises étrangères doivent fournir un registre de commerce
et un certificat de non -faillite et de non-liquidation judiciaire.

-Les entreprises mauritaniennes doivent fournir un certificat de
qualification et classification BAT 5

!c .1
Sans obief

tc 13.2 Sans obief

lc 13.4 Sans obief

tc 14.2 Les prix proposés par les Soumissionnaires seront fermes et non
révisables.

tc 14.5 Les prix du présent marché seront en TOUTES TAXES
COMPRISES ET DRO'IS DE DOUANES (DD +TTC)

lC 15.1.a Le Soumissionnaire est autorisé à libeller directement ses prix en
Monnaies nationale et étrangères :

Le Soumissionnaire libellera séparément les prix unitaires du
Bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de
la manière suivante :

a) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le
Soumissionnaire compte se procurer dans le Pays du Maître
de l'Ouvrage seront libellés en ouguiya; et

.Q,o_*i

a

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Noua



57

b) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le
Soumissionnaire compte se procurer en dehors du Pays du
Maître de l'Ouvrage seront libellés dans au plus trois
Monnaies étrangères.

Le pourcentage des monnaies étrangères ne doit pas dépasser 60%
du montant total du marché après converston.

NB : Les soumissionnaires ressortissants de Ia Mauritanie ne
seront payés qu'en Ouquiva (MRU).

lC 15.1 .a La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix
des offres exprimées en diverses monnaies, aLlx fins d'évaluation et
de comparaison de ces offres, est : l'Ouguiya Mauritanienne (MRU)
La source du taux de change à employer est : Banque Centrale de
Mauritanie, taux vendeur.'

La date de référence est : la date limite fixée pour le dépôt des
offres.

tG 19.1 La période de validité de l'offre sera de quatre-vingt-dix 90 jours

tC 20.2 (al Le montant de la garantie de soumission est

2 000 000 MRU

La garantie d'offre du soumissionnaire retenu lui sera restituée avant
la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne
exécution requise.

tc 21.1 Outre l'original de l'offre le nombre de copies demandé est de :

Trois

Ces copies devront comprendre une copie électronique en version
PDF qui seront utilisées uniquement pour les besoins d'archivage.

Le DQE doit être fourni aussi en version Excel modifiable.

D. Remise des offres et ouverture des plis

tc 22.2 (bl Les enveloppes extérieures devront comporter les autres
identifications suivantes : Monsieur le Président de la Commission de
Passation des Marchés de la Région de Nouakchott et dans le coin

les Travaux d'
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Taazour

tc 22.3 Les enveloppes portant la mention « ORIGINAL », et « COPIE »
seront placées dans une enveloppe comportant le nom et l'adresse
du Soumissionnaire. Cette dernière enveloppe devra être mise dans
une enveloppe extérieure anonyme, Sous peine de rejet, I'enveloppe
extérieure ne doit comporter aucune indication sur l'identité du
soumissionnaire.

L'enveloppe extérieure devra :

a)être adressée à I'Autorité contractante à I'adresse
indiquée 23.1 des lC ;

b)comporter l'identification de l'appel d'offres indiquée à la
clause 1.1 des lC, et toute autre identification indiquée
dans le RPAO ;

c) Comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date
et l'heure fixées pour l'ouverture des plis en appllcation
de la clause26.1 des lC

lc 23.1 Aux fins de remise des offres, uniquement, l' esse de l'Autorité
contractante est la suivante :

Attention : Monsieur le Président de la Commission de Passation des
Marchés de la Région de Nouakchott

Rue:Route Baccar Ould Soueid'Ahmed, Porte 207, B.P. : 5203
Nouakchott Fax: 002224525 5609

Ville : Nouakchott
Pays : Mauritanie

La date et I'heure limite de remise des offres sont les suivantes :

Date :1210512025

Heure : 12 H 00 TU

Toute offre qui n'est pas reÇue à l'endroit, à la date et à I'heure
indiqués ci-dessus ne sera pas acceptée.

IC 26.1 L'ouverture des plis aura lieu à I'adresse suivante :

Rue : Route Baccar Ould Soueid'Ahmed, Porte 207, B.P. : 5203
Nouakchott Fax : 00 222 45 2556 09

Ville : Nouakchott

Pays : Mauritanie Ville : Nouakcho

§!,,e-ô
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è
ays : Mauritanie

La date et I'heure d'ouverture des offres sont les suivantes :

Date : 12/05/2025

Heure : 12 H 30 TU

L'Autorité de Réqulation des Marchés Publics (ARMP) peut envover

t 'fiiï;' ênld

un observateur indépendant pour assister à la séance d'ouverture des
offres.

E. Évaluation et comparaison des offres !
tc 32.1 La marge de préférence sera accordée. \'/

La marge de préférence est de 2 %. Cette marge ne s'applique pas au
groupement.

rc 32.3 d) Pour l'évaluation des ajustements liés aux omissions jugées mineures,
les règles suivantes seront appliquées conformément à l'ordre qui
suit :

- si le Soumissionnaire a chiffré lui-même le prix de l'omission
mineure, son prix lui sera appliqué ;

- si le Soumissionnaire n'a pas chiffré I'omission de manière
séparée mais ses concurrents l'ont chiffrée, (choisir: la
moyenne ou le maximum) des prix proposés par ses
concurrents lui sera appliqué ;

- dans le cas où le Soumissionnaire n'a pas chiffré l'omission de
manière séparée et ses concurrents ne l'ont pas chiffrée
également de manière séparée, l'estimation de l'omission sera
effectuée de manière objective sur la base des prix du marché.

Le rajout du prix de cette omission sera effectué uniquement pour les
besoins de l'évaluation. Elle ne sera pas incluse dans le marché.

lC 32. 3 e) Variantes de délai d'exécution : Sans objet

tc 32.6 Si I'offre évaluée la moins disante est fortement déséquilibrée,
l'Autorité contractante peut prendre l'une ou les deux précautions
suivantes au moment de la mise au point du marché et ceux aux frais
de l'attributaire:

a) Augmenter le pourcentage de la garantie de bonne
exécution du marché ;

b) Modifier les modalités de paiement de manière à se prémunir
contre les risques de paiements excessifs.

rc 32.9 Les prix pris en compte pour les besoins de l'évaluation sont ceux
indiqués en TOUTES TAXES COMPR SES ET DROTIS DE
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DOUANES (DD +TTC)

rc 36.2 Les adresses des sites officiels . https://marchespublics.qov.mr/

https ://reo io n-n o ua kchott. m r/frl

tc 36.3 Le délai minimum à respecter entre la publication de la décision
d'attribution et la signature du marché est de 25 jours ouvrables

lc 42 Conciliateur

Nom du Conciliateur proposé par l'Autorité
contractante :... .

Adresse :... ... ... .....

Curriculum présenté ci-après.

Tarif du Conciliateur proposé:

ldentité de l'autorité désignée pour la nomination du
Conciliateur :... ..

DAol 02-cPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Noua
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Section !ll. Critères de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l'Autorité
contractante utilisera pour s'assurer qu'un soumissionnaire possède les qualifications
requises. Le soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les
formulaires joints à la Section lV, Formulaires de soumission.

Critères de Qualification

No Oblet Critère Entité unique

Groupement d'entreprises
Spécificati

ons de
SOUMISSION

Toutes
Parties

Combinées

Chaque
Partie

Une Partie
au moins

1 Critères de provenance

11 Admissibilité Conforme à la
Sous-Clause 4 1

des lC

Doit satisfaire au
critère

GE existant
ou prévu doit
satisfaire au
critère

Doit
satisfai
re au
critère

Sans oblet Formulaire
S

12 Non admis à
pat1iciper

Ne pas être frappé
par une mesure
d'interdiction, tel
que décrit dans la
clause42des lC

Doit satisfaire au
critère

GE existant
doit
satisfaire au
critère

Doit
satisfaire
au critère

Sans objet Formulaire
d'offre

13 Conflit
d'intérêts

Pas de conflit
d'intérêts selon la
clause42des lC

Dort satisfaire au
critère

GE existant
ou prévu doit
satisfaire au
critère

Doit
satisfaire
au critère

Sans objet Formulaire
d'offre

2. Situation financière
21 Srtuation

financière
Soumission des
états financiers
certifiés ou, si cela
n'est pas requis par
la réglementation
du pays du
candidat, autres
états financiers
acceptables par
l'Autorité
contractante pour
les 3 dernières
années (2024,2023
et2Q22) démontrant
la solidité actuelle
de la position
financière du
candidat et sa
profitabilité à long
terme.

'Doit satisfaire au
critère

Sans objet Do t
sati sfa i re
au critère

Sans objet

t\

Formulaire

r.J
I
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No Objet Critère Entité unique

Groupement d'entreprises
Spécificati

ons de
soumtssron

Toutes
Parties

Combinées

Chaque
Partie

Une Partie
au moins

0-

t,
22 Chiffre

d'affaires
annuel
moyen des
activités de
construction

Avorr un chiffre
d'affaires annuel
moyen d'au moins :

sur les trois (03)
dernières années
(2024,2023 et
2022lde: 100 000
000 ( cent
millions )MRU ou
l'équivalent en
monnares
convertibles, qui
correspond au
total des
paiements
ordonnancés pour
les marchés en
cours ou achevés
au cours des
années
Les montants de
travaux doivent
être justifiés
exclusivement par
des affestations
établies par les
maitres d'ouvrage.
Pour se voir
accepter, ces
attestations
devront
mentionner le
montant du
marché et sa date
de réalisation, ou
à défautioindre à

Doit satisfaire au
critère

Doivent
satisfaire
critère

au
Doit
satisfaire
trente pour
cent 30%
de la
spécificatio
n

Doit
satisfaire
soixante-
dix pour
cent (70%)
de la
spécifica-
tion

Formulaire
Section lV
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Entité unique Toutes
Parties

Combinées

Une Partie
au moins

I'attestation la
page de garde et
de signature du
contrat ainsi que
/es aftestations de
bonne exécution
ou PV de
réception pour les
marchés achevés.
Pour les marchés
en cours
d'exécution, une
attestation
prouvant gue ,es
travaux sont en
cours et le taux de
réalisation
dépassant 50%. Et
doivent être
délivrées par des
personnes
morales
publiques,
parapubliques ou
par tout autre
organisme
international

Capacité
de
financeme
nt

Accès à des
financements tels
que des avoirs
liquides, lignes de
crédit, autres que
l'avance de
démarrage
éventuelle, à
hauteur de :. Avoir une
capacité
d'autofinan cement
minimale de 70
000 000 (soixante-
dix millions )MRU
ou l'équivalent en
monnates
convertibles,
attestée par un
organisme financier
agréé.
(i) besoins en
financement du
marché :

et

Doit satisfaire au
critère

Doivent
satisfaire au
critère

Sans objet Sans objet Formularre
s Section
IV
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No I Oblet Critère Entité unique

Groupement d'entreprises
Spécificati

ons de
soumtsston

Toutes
Parties

Combinées

Chaque
Partie

Une Partie
au moins

(ii) besoins en
financement pour
ce marché et les
autres
engagements en
cours du Candidat

31 Expérience
générale
de
constructio
n1

. Avoir
réalisé au moins
deux (02) projets
d'aménagement
des espaces
urbains, ou toute
autres espaces
supérieurs à 6
hectares AU

cours des 10
dernières années.
Le candidat doit
fournir des
attestations de
bonne exécution,
des procès-verbaux
de réception ou tout
autre document
officiel confirmant la
réalisation des
oroiets.

Doit satisfaire au
critère

Sans objet Doit
satisfaire
au critère

Sans objet Formulaire

32a) Expérience
spécifique
de
constructio
n

. Avoir
réalisé au moins
deux (02) projets

de restauration
des espaces

écologiques ou
d'aménagement
d'espaces naturels
en zones humide
supérieurs à 10

Doit satisfaire au
critère

Doivent
satisfaire au
critère

Sans objet Doit
satisfaire
soixante-
dix pour
cent (70%)
de la
spécifica-
tion

Formulaire
Section lV

I La nature des pièces justifiant de cette expérience doit être appréciée avec rigueurr mais sans excès (un PV de
réception définitive peut suppléer une attestation de bonne fin d'exécution).

ÀH
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No Objet Critère Entité unique

Groupement d'entreprises
Spécificati

ons de
soumtssron

Toutes
Parties

Combinées

Chaque
Pa rtie

Une Partie
au moins

hectares au cours
des 10 dernières
années
Le candidat doit
fournir des
attestations de
bonne exécution,
des procès-verbaux
de réception ou tout
autre document
officiel confirmant la
réalisation des
proiets

b) Pour les marchés
référenciés ci-
dessus or.r pour
tl'atttrr:s tnirrchés
exécutés pendant la
période stipulée au
paragraphe 3 2 a)
ci-dessus, deux
expérrences
minrmales au cours
des 10 dernières
années, Chaque
espace aménagé
doit être
supérieures à 10
(dix) hectares
NB: Les
expériences pris
en comptes sont
celles qui ont été
exécutés de
manière
satisfaisante et
terminés pour
I'essentiel (avec
attestation de
bonne exécution),
et qui sont
similaires aux
travaux présents.
La similitude
portera sur la taille
physique, la
complexité, les
méthodes/technol
ogies ou autres
caractéristiques
telles que décrites
dans la Section lV,
Etendue

Doit satisfaire
aux
spécificaiions

Doivent
satisfaire au
critère

Sans objet Doit
satisfaire
71ok au
moins de
chacun
des postes
requrs par
le critère

Formulaire

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à
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Entité unique Toutes
Parties

Combinées
Montant des
Travaux.

Les PV de
réception
provisoire ou
définitive ainsi que
les pages de garde
et de signature
des marchés
référencés doivent
être fournis sous

h
(-
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No Objet Critère

Groupement d'entreprises
Spécificati

ons de
soumrssron

Chaque
Partie

Une Partie
au moins
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No. Position Expérience
globale en

travaux
(années)

Expérience dans des travaux similaires (nombre
de références)

1 lngénieur en Génie Civil
ou aménagiste
paysagiste Directeur
des travaux (Bac +5 en
Génie Civil ou diplôme
équivalent)

15 Au moins 03 références pertinentes dans le
domaine des travaux d'aménagement paysager
et de construction d'infrastructures récréatives
et écologiques. Dont 02 au poste de Directeur de
travaux, incluant des ouvrages hydrauliques et
des infrastructures de parc (sentiers, bâtiments
légers, passerelles, etc.).

2 Architecte spécialisé en
aménagement paysager
(Diplôme d'Architecture ou
Bac +5 en architecture ou
urbanisme)

10 Au moins 02 références pertinentes pour la
conceptign et la réalisation de projets
d'aménagement paysager, de parcs urbains ou
d'espaces natu rels protégés.

J Biologiste expert en
restauration en zones
humides

10 ans Au moins 02 références pertinentes dans le
domaine de restauration des zones humides

4 lngénieur Génie Civil -
Conducteur des travaux
(Bac +5 en Génie Civil ou
diplôme équivalent)

10 03 références pertinentes dans la construction de
VRD (Voiries et Réseaux Divers), infrastructures
paysagères et bâtiments publics de faible
hauteur, dont 02 au poste de conducteur ou chef
de chantier.

5 lngénieur en structures
(Bac +5 en Génie Civil,
structure métallique ou
éouivalent)

V

10 Au moins 02 références pertinentes dans la
réalisation de passerelles piétonnes, structures
d'ombrières, belvédères ou équipements
similaires en acier et bois

6 lngénieur en électricité
(Diplôme en ingénierie
d'électricité ou équivalent)

07 l-/ Au moins 02 références pertinentes dans la
réalisation de projets d'éclairage public,
installations solaires et gestion
d'infrastructures électriques dans des espaces
ouverts.

7 lngénieur en lrydraulique
et gestion des eaux
(Diplôme en ingénierie des
fluides ou équivalent)

U/ Au moins 02 références pertinentes dans la
conception et la mise en æuvre de réseaux
d'irrigation, systèmes de gestion des eaux
pluviales et assainissement écologique.

8 lngénieur en
informatique et systèmes
de gestion (Bac +5 en
informatique ou équivalent)

05 Au moins 02 références pertinentes dans la mise
en place de systèmes de contrôle d'accès, de
vidéosurveillance et de gestion d'éclairage
prog rammable dans des infrastructures
publiques ou récréatives.

9 lngénieur topographe
(Bac +5 en topographie ou
équivalent)

07 Au moins 02 références pertinentes dans la
réalisation de relevés topographiques pour des
projets d'aménagement paysager et
infrastructures en milieu naturel ou urbain

10 Technicien en électricité
(Diplôme de technicien en
électricité)

10 Au moins 02 références pertinentes dans la
réailsation d'installations électriques extérieures
et d'éclairaqe urbain dans des espaces publics

11 Technicien Génie Civil 10 Au moins 02 références pertinentes dans la

Personnel

Candidat doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés
suivantes :

4.

Le
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(Diplôme de technicien en construction de VRD, petits ouvrages en béton et
nts urbains et paysagers

Souspeine derejet /esCÿs ainsi que /escopies légaliséesdesdiplômesdu personnel
clé doivent être fournies.

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience
en utilisant le formulaire PERSONEL de la Section lV, Formulaires de soumission.

5. Matériel

Le Candidat doit établrr qu'il a (en propriété, en bail, en location) les matériels suivants :

Catégorie Equipement Utilisation
Travaux de
Terrassement et de
Préparation du Site

Pelleteuse hydraulique (> 20 tonnes) Excavation des sols pollués et modelage du
terrain

Chargeuse sur pneus (> 5 tonnes) Transport et mise en place des matériaux de
remblai

Bulldozer (D6 ou équivalent) Nivellement et préparation des plateformes
Camions bennes (capacité > 15 m',
min. 3 unités)

Transport des terres et déchets

Compacteur vibrant Compactage des sols et stabilisation des chemins
Niveleuse Mise en forme et réqularisation des allees
Tractopelle Creusement des fosses de plantation et zones

humides
Construction des
lnfrastructu res

[,

Bétonnières autonomes (> 350 L, min.
2 unités)

Production de béton pour les infrastructures

Groupes électrogènes (> 50 kVA, min.
1 unité)

Fourniture d'énergie sur le site

Echafaudages fixes et roulants ïravaux en hauteur pour les bâtiments et
équioements

Planches de coffrage et étais
métalliques

Mise en æuvre des fondations et éléments en
béton armé

Scies circulaires et scies sauteuses
électriques

Découpe de bois et autres matériaux de
construction

Marteaux perforateurs et burineurs
électriques

Forage et fixation d'éléments structurels

Postes de soudure avec qénérateurs Assemblage et fixation des éléments métalliques
Tarière motorisée Perçage du sol pour la mise en place des

plantations
Aménagement
Paysager et
Végétalisation

Broveur de véqétaux Production de paillaqe à partir des déchets verts
Semoir mécanique tracté Ensemencement des prairies et espaces vefts
Pulvérisateurs agricoles Application d'engrais organiques et traitements

écolooioues
Kit d'irrigation goutte-à-goutte avec
00mpe

lnstallation du réseau d'arrosage automatique

Pelles et godets spécialisés pour
curaqe

Nettoyage et modelage des berges

Clôtures en bois ou canisses Protection des ieunes plantations
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Aménagement des talus et stabilisation écologique

Gestion Hydraulique et
Zones Humides

Pompes submersibles (> 5 m'/h, min. Vidange des eaux stagnantes et réhabilitation

Groupe de filtration mobile (biofiltration Traitement des eaux sur site

Tuyauterie et outils de plomberie lnstallation des conduites d'eau et drainage

ments de rétention d'eau (cuves, Collecte et stockage des eaux pluviales

Outils Manuels et Petit
Matériel

Marteaux, masses et burins Travaux de fixation et démolition
de structures en bois et métal

Aménaqement manuel des zones
Niveaux laser et rubans métriques Contrôle de l'aliqnement et des dimensions
Harnais et équipements de sécurité

Sécurisation du parc et éc

Sous peine de rejet, fournir la preuve de propriété du matériel (caftes
contrats de locations.

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé
formulaire MATERIEL de la Section lV, Formulaires de soumission.

grlses) ou les

en utilisant le

ulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de soumission de l'offre

Formulaires de Bordereau des prix et Détai! quantitatif et estimatif

Form ulaires de qualification

Modèle de garantie de I'offre

Modèle de déclaration

70

74

92

115

117
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Lettre de soumission de l'offre

/Le Soumissionnaire remplit la lettre cr-dessous conformément aux instructions entre
crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation
majeure, par rapport à ce format. pourra entraîner le rejet de I'offrel

Date: flnsérer la date (jour, mois, année) de remise de I'offre]
AAO Numéro'. [insérer le nom de l'avis d'Appel d'Offres]

Variante Numéro '. [insérer le numéro d'identification si cette offre estproposée pour une
variantel

À : frnsére r le nom complet de l'Autorité contractante] .

Nous, les soussignés attestons que :

a) Nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, y compris l'additif/ les additifs
Numéro . [insérer les numéros ef dafe d'émission de chacun des additifs], et n'avons
aucune réserve à leur égard ;

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d'Appel
d'Offres et aux Cahier des Clauses techniques et documents de conception , les
Travaux ci-après : [insérer une brève description des travaux et préciser le numéro
du lot /e cas échéantldans le délai d'exécution de [insérer le délai conformément au
dossier d' appel d' offresl',

n chiffresltous droits, impôts et taxes compris
applicable en Mauritanie.

d) Je déclare avoir calculé les impôts, droits et taxes en Mauritanie sous ma
responsabilité et je ne pourrais plus demander une augmentation du prix du fait d'une
différence qui apparaîtrait entre le montant des impôts, droits et taxes calculés prévus
dans mon offre et ceux réellement versés au Ïrésor Mauritanien.

e) Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailler
fous /es rabais offerts ef /es posfes du détail quantitatif et estimatif auquel ils
s'appliquentl;

Modalités d'application des rabais: Les rabais seront accordés comme suit:
[Spécifier précisémenf /es modalités] ,

\
E.
cj'
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e) Notre offre demeurera valide pendant une période de /insérer la durée de validité de
l'offrel; cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout
moment avant l'expiration de cette période 

;

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir une garantie de bonne
exécution du Marché conformément à la clause 38 des lnstructions aux candidats et
à l'article 8.1.1 du CCAG;

g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en
rappotl avec une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions
d exclusion des clauses 3.2 et 4.2 des lnstructions aux Candidats ;

h) Nous ne trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à la clause 4.3
des lnstructions aux Candidats ;

i).Nous ne participons pas, en qualité de Soumissionnqire ou sous traitant, à plus d'une
offre dans le cadre du présent marché autre que des offres « variantes »
présentées conformément à la clause 13 des lnstructions aux candidats ;

j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne
intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un
avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue
d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions relatives à la lutte
contre la corruption, les conflits d'intérêt, la répression de l'enrichissement illicite,
l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, comme en atteste la déclaration
ci-jointe signée par nous.

k) Nous acceptons la nomination de lnom indiqué dans les Données particulières de
I' Appel d' Offresl comme Conciliateu r.

[Si le Soumissionnaire'retenu a accepté, dans sa soumission, le Conciliateui'proposé
par l'Autorité contractante , la partie alternative qui suit doit être suppriméel

OU

Nous n'acceptons pas Mr [nom du Conciliateurl comme
conciliateur et nous propo ation de Mr

[nom et prénom] comme conciliateur et dont un curriculum
vitae est annexé à notre soumission.

l) ll est entendu par nous que vous n'êtes pas tenus d'accepter l'offre de moindre coût ,

ni l'une quelconque des offres que vous pouvez recevolr.

m)En cas d'attribution du Marché, la personne désignée ci-après sera le Représentant
de l'Entrepreneur:

Nom

[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]
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En tant que
signatairel

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de

[indiquer les fonctions du

[insérer
le nom complet du Candidatl

En date du

Annexes:

finsérer la date de signaturel

ottDAol 02-cPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Nouakc
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Annexe à la soumission - Sous-traitants

[à remplir, /e cas échéant, par le Soumissio nnaire]
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Formulaires de Bordereau des prix et Détail
quantitatif et estimatif

A. Préambule

B. Tableaux du Bordereau des prix et Détail quantitatif et
estimatif

Tahleaux du Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif
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o Le calcul de stabilité et de ferraillage des ouvrages
,: La justification des réseaux hydrauliques et d'assainissement

Production de l'ensemble des études d'exécution nécessaires à tous
y compfls :

o Génie civil
o Voirie et Réseaux Divers (VRD)
o Électricité et fluides
o Aménagement paysager et équipements spécifiques

L'élaboration des plans et détails définitifs pour l'exécution des
réglementations et normes françaises et/ou internationales en vigueur.
Toutes sujétions relatives aux études géotechniques et aux

les corps d'état concernés.

ouvrages, conformes aux

relevés topographiques
contrad ictoires.
Toutes sujétions nécessaires à la livraison d'ouvrages complètement terminés et réceptionnés
par la Région de Nouakchott et le Bureau d'Étude en charge du suivi.
L'édition et la remise des plans et documents techniques sous les formats suivants :

o Support papier : format A3, A2 ou A1
o Support informatique : format DWG et compatible

Validation et certification des documents : chaque page du dossier final devra porter la mention
"Bon pour exécution", précédée du visa, de la signature, du titre, du nom et prénom du Chef de
Mission de contrôle.

2 - NETTOYAGE ET PREPARATION DU SITE
2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE

CHANTIER
FF 1

Ce prix rémunère la mise en place et l'organisation du chantier en vue du bon déroulement des travaux,
garantissant les conditions optimales pour la réalisation du projet.
Les prestations comprennent :

. L'implantation du chantier et la délimitation des zones d'intervention.

. L'installation des bases vie, comprenant bureaux, sanitaires, ateliers et espaces de stockage.

. La mise en place des clôtures provisoires et des dispositifs de sécurité pour la protection du site et du
personnel.

. L'approvisionnement en eau. électricité et évacuation des eaux usées.

. L'installation des voies d'accès provisoires et des plateformes de travail stabilisées.

. La mise en place des moyens de liaison (téléphone, internet, signalisation de sécurité).

. L'organisation des aires de stockage des matériaux et équipements nécessaires aux travaux.

. La gestion et l'évacuation des déchets de chantier conformément aux normes environnementales.

. La mise en place du plan d'hyqiène et de sécurité du chantler.
2.2 NETTOYAGE ET DEPOLLUTION DU SITE FF 1

Ce prix rémunère l'ensemble des opérations de nettoyage et de dépollution du site avarrt le début cles lravaux
d'aménagement. L'objectif est d'éliminer toute pollution présente sur le site et de garantir un environnement
libre de contamination et préparé pour devenir le premier parc urbain de la ville de Nouakchott.
Les prestations comprennent :

. L'enlèvement et l'évacuation des déchets solides, plastiques, métaux et encombrants vers des centres
de traitement agréés.

. L'excavation, le transport et l'évacuation des sols contaminés identifiés lors des études
environnementales, avec traçabilité des déchets vers des installations autorisées.

. Le pompage, le traitement et l'évacuation des eaux stagnantes et des boues polluées, selon des
techniques adaptées et approuvées.

. L'application de techniques de dépollution spécifiques selon la nature des contaminants
(bioremédiation, filtration, aération forcée, stabilisation des sols, traitement chimique contrôlé).

. La mise en place de barrières de confinement temporaires pour éviter la dispersion des polluants
pendant les opérations de nettoyage.

. Le suivi et I'analyse de !a qualité des sols et de l'eau par des prélèvements et tests, avec
transmission des résultats aux autorités compétentes.
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. La préparation des zones assainies pour leur réhabilitation et leur futur aménagement en conformité
avec le prolet global 

bI
(

2.3 NIVELLEMENT ET STABILISATION DU TERRAIN : FFI 1

Ce prix rémunère les travaux de nivellement et de stabilisation du terrain après les opérations de nettoyage et
de dépollution. L'objectif est de préparer le sol en vue de I'aménagement des différentes infrastructures du
parc, en assurant une stabilité adéquate et une bonne gestion des écoulements d'eau.
Les prestations comprennent :

. Le nivellement général du site par des opérations de remblai et de déblai selon les altimétries prévues
dans les plans d'amênagement.

. L'évacuation des excédents de sol non réutilisables vers des sites de stockage agréés.

. La mise en æuvre de matériaux de remblai compactés en couches successives pour assurer une
portance optimale des futures infrastructures.

. La stabilisation des zones sensibles par des techniques adaptées (apport de matériaux granulaires,
!éotextiles, compactage spécifique).

. La réalisation de pentes et de drains de surface pour garantir un écoulement efficace des eaux
pluviales et limiter l'érosion.

. La préparation des plateformes destinées aux ouvrages majeurs (bâtiments, voirie, équipements du
parc).

3 . INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENTS
3.1 CONSTRUCTION DES SENTIERS ET CHEMINS D'ACCES I FF t 1

Ce prix rémunère la réalisation des sentiers et chemins d'accès du parc, garantissant une accessibilité
sécurisée et durable aux différentes zones aménagées. Ces travaux comprennent la mise en ceuvre des
revêtements de sol, les opérattons de terrassement et les finitions associées.
Les prestations comprennent :

. L'implantation et le piquetage des tracés conformément aux plans d'exécution.

. Le terrassement et la mise en forme du terrain pour assurer une base stable.

. L'application des différentes couches de fondation selon la nature du sol et l'usage des chemins.

. La pose des revêtements adaptés : pavés drainants, graviers stabilisés, béton poreux ou passerelles
en bois surélevées.

. L'installation des bordures et dispositifs de drainage pour assurer la gestion des eaux de
ruissellement.

. La mise en place de la signalisation et des équipements complémentaires (bancs, zones de repos,
éclairage solaire si prévu).

Foutille en puits de toute profondeur et dans toute nature du terrain suivant les indications mentionnées et
toutes suiétions.

3.2 CLOTURE PERIPHERIQUE ET POINTS DE CONTROLE T I 1

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une clôture périphérique assurant la sécurité et la
délimitation du parc, ainsi que l'installation de points de contrôle aux entrées stratégiques. La clôture sera
réalisée conformément aux spécifications définies dans l'Avant-Projet Sommaire (APS), en utilisant des
matériaux intégrés au paysage et respectueux de l'environnement.
Les prestations comprennent :

. La fourniture et la pose de clôtures en pierre locale du type défini dans l'APS, complétée par des
sections en bois traité ou en matériaux naturels pour assurer une intégration paysagère optimale.

. La mise en place de fondations adaptées selon la nature du sol.

. L'installation de portails d'accès avec dispositifs de verrouillage sécurisés.

. La création de postes de contrôle avec abris pour le personnel de surveillance.

. L'intégration éventuelle de dispositifs de surveillance (caméras, éclairage, signalisation).

. La finition et le traitement des structures pour garantir leur durabilité face aux conditions climatiques
locales.

33 AMENAGEMENT DU PARKING ET SIGNALISATION FFI 1 "3t 9l a*:.
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Ce prix rémunère la réalisation d'un parking pour les visiteurs du parc ainsi que l'installation de la signalisation
nécessaire pour assurer une circulation fluide et sécurisée. L'aménagement du parking suivra les prescriptions
définies dans l'Avant-Projet Sommaire (APS) et sera réalisé conformément aux plans et aux normes définis
dans le projet d'exécution.
Les prestations comprennent :

. Le terrassement et la préparation du terrain en conformité avec les niveaux et pentes définis dans
I APS.

. La mise en ceuvre d'un revêtement en asphalte, conformément aux exigences du projet

. L'aménagement de places de stationnement normalisées y compris des espaces réservés aux
personnes à mobilité réduite (PMR).

. La mise en place de bornes de signalisation directionnelle et informative adaptées aux visiteurs

. L'éclairage solaire du parking et des voies d'accès, conformément aux prescriptions
environnementales du proiet.

34 AMENAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATION FFI 1

Ce prix rémunère les travaux d'aménagement paysager et de plantation, visant à restaurer et embellir
I'environnement du parc en favorisant une intégration harmonieuse avec l'écosystème local. Les travaux
seront ré3lisés conformément aux prescriptions du projet d'exécution.et aux choix d'essences végétales
adaptés aux conditions climatiques de Nouakchott.
Les prestations comprennent :

r La préparation des sols et l'apport d'amendements organiques pour garantir la bonne croissance des
végétaux

. La plantation d'arbres, arbustes et plantes adaptées à I'environnement sahélien, en privilégiant les
espèces indigènes, conformément aux plans de paysagrsme.

. La mise en place de zones ombragées naturelles par le biais d'alignements d'arbres et d'espaces
verts structurés.

. L'installation de protections pour les jeunes plantations afln d'assurer leur développement.

. La mise en ceuvre d'un paillage et de techniques de conservation de lhumidité pour minimiser
I'irrigation nécessaire.

35 INSTALLATION DU SYSTEME D'IRRIGATION FFI 1

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un système d'irrigation permettant un arrosage optimisé
des plantations et espaces verts du parc, en tenant compte des conditions climatiques locales et des
ressources hydriques disponibles.
Les prestations comprennent :

. L'étude et la conception du réseau d'irrigation en fonction des besoins hydriques des différentes zones
végétalisées

. La fourniture et la pose des conduites principales et secondaires d'irrigation.

. L'installation de systèmes de goutte-à-goutte et d'arrosage localisé pour optimiser la consommation
d'eau.

. La mise en place de pompes et de dispositifs de régülation pour assurer une distributron homogène

. L'intégration d'un système de filtration et de contrôle de la qualité de l'eau.

. La réalisation des tests de mise en service et l'aiustement des paramètres d'irriqation.
36 CONSTRUCTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES T I 1

Ce prix rémunère la construction des ouvrages hydrauliques nécessaires à la gestion et à la régulation des
eaux dans le parc, afin d'assurer un bon fonctionnement écologique du site et de prévenir les risques
d'inondation ou de stagnation d'eau. Cerlaines actions spécifiques pourront être définies plus précisément lors
de l'élaboration du projet d'exécution, en fonction des études complémentaires et des besoins identifiés sur le
terrain
Les prestations comprennent :

. La mise en place de bassins de rétention et de filtration pour la régulation des eaux pluviales.

. La construction de fossés et de canaux d'écoulement pour assurer un drainage efficace.

. L'installation de structures de contrôle des niveaux d'eau pour maintenir l'équilibre hydrologique du
site.

. L'intégration de solutions naturelles de filtration et d'épuration, en lien avec les exiqences est:tF
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du projet.

' La possibilité d'intégrer des infrastructures complémentaires, comn.re un dépôt de décantation pour
l'élimination partielle de la matière organique avant le rejet des eaux vers la station de pompage et
leur évacuation en mer

. La réalisation des tests de fonctionnement et d étanchéité des ouvraqes hvdrauliques.
3.7 CONSTRUCTION DES PASSERELLES ET STRUCTURES DE

CIRCULATION
FF 1

Ce prix rémunère la construction des passerelles et structures de circulation permettant de relier différentes
zones du parc en garantissant une accessibilité
environnemental sur les milieux sensibles
Les prestations comprennent :

' La conception et la mise en ceuvre des pass
des zones humides et sensibles, limitant ainsi I

L utilisation de matériaux durables et intégrés au paysage, tels que le bois traité, les structures
métalliques résistantes aux conditions climatiques locales et les éléments de stabilisation du sol
L'installation de garde-corps et dispositifs de sécurité pour assurer la protection des visiteurs.
L'qménagement de chemins stabilisés et revêtus garantissant qn accès fluide et sécurisé.
La mise en place de panneaux d'information et de signalisation pour orienter les visiteurs et
sensibiliser à la préservation des milieux naturels.
La réalisation des ancrages et fondations adaptées pour garantir la stabilité des structures.
L'application de traitements de protection contre les intempéries et l'usure.

3.8 CONSTRUCTION DES AIRES DE JEUX ET ESPACES
REGREATTFS

FF 1

Ce prix rémunère la création des aires de jeux et des espaces récréatifs destinés aux enfants et aux familles,
en intégrant des équipements sécurisés et respectueux de l'environnement.
Les prestations comprennent :

. La préparation et le nivellement du terrain destiné aux espaces de jeux

. L'installation de structures ludiques adaptées aux différentes tranches d'âge, en privilégiant des
matériaux naturels et durables.

. La mise en place de sols amortissants conformes aux normes de sécurité en vigueur.

. L'aménagement de zones ombragées avec bancs et abris pour le confort des visiteurs,

. L'implantatlon de dispositifs d'accessibilité pour les enfants à mobilité réduite.

. L'installation de panneaux éducatifs et interactifs pour sensibiliser les enfants à I'environnement.
3.9 CONSTRUCTION DU CENTRE D'INTERPRETATION ET

ESPACES ASSOCIÉS
FF 1

Ce prix rémunère la construction du centre d'interprétation, destiné à accueillir des expositions permanentes
ou temporaires sur l'écosystème du parc et l'environnement local. Cette structure servira également de lieu
d'information et de sensibilisatiorr pour les visiteurs. L'enselnble des travaux devra être réalisé
conformément aux prescriptions du projet d'exécution, qui suivra les directives établies dans !'Avant-
Projet Sommaire (APS).
Les prestations comprennent :

. La construction du bâtiment principal du centre d'interprétation, comprenant les fondations, la
structure porteuse, la maçonnerie et la toiture, conformément aux plans du projet d'exécution.

. L'intégration d'une architecture insplrée des constructions locales, favorisant l'harmonie avec
l'environnement et l'utilisation de matériaux locaux.

. L'installation des réseaux d'alimentation et d'évacuation des eaux, incluant la plomberie, les sanitaires
et les systèmes de drainage.

. La mise en place des installations électriques complètes (éclairage, prises de courant, systèmes
audiovisuels et de communication).

. L'intégration de systèmes de ventilation et de climatisation pour assurer le confort thermique et
minimiser la consommation énergétique.

. L'aménagement de la grande salle d'exposition avec des supports adaptés aux expositions
interactives et audiovisuelles. -,.:l:Ê.

\ÿ

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à

,1 L

I

I

aiiy

79



. La réalisation des finitions intérieures et extérieures, y compris le revêtement des sols, des murs et
des plafonds, la peinture et les menuiseries

. L'aménagement de bureaux, espaces administratifs et locaux techniques nécessaires au
fonctionnement du centre.

. L'installation d'un système d'éclairage extérieur et la mise en place des espaces extérieurs aménagés
pour des activités éducatives et des ateliers en plern arr,

. La réalisation des accès et des liaisons avec les infrastructures du parc, y compris les chemins et les
zones de circulation piétonnes

3,10 CONSTRUCTION DU BATIMENT DE LA CAFETERIA,
SANITAIRES ET ESPACES ASSOCIES

FF 1

Ce prix rémunère la construction du bâtiment de la cafétéria, incluant les sanitaires publics qui
constitueront une infrastructure essentielle pour les visiteurs du parc. La conception et la réatisation
devront être conformes au projet d'exécution, qui suivra les directives définies dans l'Avant-Projet
Sommaire (APS).
Les prestations comprennent :

Gafétéria
. La construction du bâtiment principal, incluant les fondations, la structure porteuse, la

maçonnerie et la toiture.
. L'installation des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation, incluant la plomberie et les

systèmes de drainage.

' La mise en place des installations électriques (éclairage intérieur et extérieur, prises de courant,
équipements spécifiques).

. L'aménagement d'une cuisine professionnelle équipée, conforme aux normes d'hygiène et de
sécurité alimentalre.

. L'installation de systèmes de ventilation et d'extraction adaptés aux besoins du bâtiment.

. L'aménagement de la salle de restauration et des espaces extérieurs (terrasses, pergolas, zones
ombragées).

. La mise en place d'un système de gestion des déchets, permettant le tri et le recyclage des
matières organiques et plastiques.

. La réalisation des accès et liaisons avec les infrastructures du parc, y compris les chemins piétons
et les zones de livraison

Sanitaires Publics
r L'installation des espaces sanitaires intégrés comprenant lavabos, toilettes, urinoirs et

équipements PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
. L'installation des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, connectés aux

infrastructures du bâtiment principal.
. La mise en place de ventilation et éclairage optimisés pour garantir des conditions sanitaires

adéquates.
. La réalisation des finitions intérieures et extérieures, incluant revêtements de sol, peinture et

menuiseries.
. L'installation d'un système de gestion des déchets sanitaires, comprenant distributeurs de savon et

papier hygiénique.
. L'aiout de panneaux de siqnalisation facilitant l'accès aux installations.

3.11 CONSTRUCTION DES POSTES D'OBSERVATION DES
OISEAUX

FF 2

Ce prix rémunère la construction des postes d'observation des oiseaux, permettant aux visiteurs d'observer la
faune aviaire sans perturber leur habitat. Ces structures devront être intégrées au paysage naturel et réalisées
conformément au projet d'exécution, en respectant les directives établies dans l'Avant-Projet Sommaire
(APS)
Les prestations comprennent :

. La construction des structures principales des
charpente et les éléments de couverture.

postes d'observation, incluant les fondations, la

. L'utilisation de matériaux naturels et durables, tels que le bois traité et des revête ouflés
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pour minimiser I'impact visuel.
. La mise en place de fenêtres et ouvertures spécifiques, offrant des angles de vue optimaux sans

perturber les oiseaux
. L'aménagement d'un sol stabilisé pour garantir un accès sécurisé aux visiteurs.
. L'installation de panneaux d'information éducatifs sur les espèces locales et l'importance des zones

humides
. La connexion avec les chemins d'accès du parc, en respectant les itinéraires définis pour éviter les

perturbations écologiques
. L'application de traitements de protection contre les intempéries et les nuisibles pour assurer la

CONSTRUCTION DE L'ESPACE OMBRAGE ET DES AIRES
DE REPOS

Ce prix rémunère la création d'un espace ombragé et d'aires de repos permettant aux visiteurs du parc de
bénéficier de zones confortables pour la détente et les activités sociales Les travaux devront être réalisés
conformément au projet d'exécution, qui suivra les directives définies dans l'Avant-Projet Sommaire
(APS).
Les prestations comprennent :

. La construction de structures d'ombrage adaptées aux conditions climatiques locales, incluant des
pergolas, auvents et abris en matériaux résistants aux UV et aux vents forts.

. L'utilisation de matériaux naturels et intégrés au paysage, tels que le bois traité, la pierre locale et
des structures métalliques légères.

. L'aménagement de zones de repos équipées de bancs et de tables, offrant des espaces adaptés
aux visiteurs et aux familles.

. La mise en place de revêtements stabilisés et perméables, garantissant un confort d'usage et
facilitant l'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

. L'installation de panneaux éducatifs et d'interprétation sur l'environnement et la biodiversité locale.

. La connexion avec les chemins piétons du parc, en assurant une circulation fluide et sécurisée entre
les différentes zones.

INSTALLATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ET DES
ÉeutpeueNTS DE sEcuRrrE
Ce prix rémunère la mise en place d'un système d'éclairage public et d'équipements de sécurité, ainsi
que la construction d'un poste de gardiennage destiné à assurer la surveillance du parc Tous les travaux
devront être réalisés conformément .au projet d'exécution, qui suivra Ies directives définies.dans
l'Avant-Projet Sommaire (APS).
Les prestations comprennent :

. Éclairage Public

. L'installation de lampadaires solaires autonomes, réduisant la consommation énergétique et
favorisant l'éclairage durable du parc.

o La mise en place de bornes lumineuses et dispo§itifs d'éclairage au sol pour sécuriser les
sentiers et les zones de passage.

. L'installation de systèmes d'éclairage fonctionnel aux abords de la cafétéria, du centre
d'interprétation, des sanitaires et des espaces de repos.

. L'intégration de dispositifs de signalisation lumineuse aux intersections et points stratégiques du
parc.

. La connexion des installations électriques aux infrastructures existantes, garantissant une alimentation
stable et continue.

. L'application des normes de protection contre les intempéries et le vandalisme, assurant la
durabilité des équipements.

. Équipements de Sécurité - Poste de Gardiennage

. La construction d'un poste de gardiennage d'environ 15 m'?, situé près de I'entrée prtncipale du parc.

. L'aménagement d'un poste de contrôle avec visibilité dégagée sur I'accès au site.

. L'intégration d'un sanitaire individuel, assurant le confort du personnel de surveillance.

. L'installation des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation, connectés auvt
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parc
La mise en place d'un système d'éclairage et de ventilation, garantissant des conditions de travail
adéquates,
La réalisation des finitions intérieures et extérieures, en harmonie avec l'architecture générale du
parc.
L'application de mesures de protection et de blindage, renforçant la sécurité des équipements et
des accès.

3.14 INSTALLATION DES STATIONS D'HYDRATATION ET JEUX
D'EAU

FF 1

Ce prix rémunère la mise en place de stations d'hydratation et de jeux d'eau pour les visiteurs du parc,
garantissant un accès à I'eau potable et des espaces ludiques adaptés aux conditions climatiques locales.
Tous les travaux devront être réalisés conformément au projet d'exécution, qui suivra les directives
définies dans l'Avant-Projet Sommaire (APS).
Les prestations comprennent :

. L'installation de fontaines d'eau potable stratégiquement situées dans le parc, notamment aux
abords des aires de jeux, des zones de repos et de la cafétéria

. La mise en place de jeux d'eau interactifs dans les espaces récré.atifs pour enfants, favorisant une
activité ludique rafraîchissante.

o L'intégration de systèmes de distribution d'eau respectueux de l'environnement, limitant le
gaspillage et garantissant une gestion efficace des ressources.

. La connexion des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation, assurant une utilisation sécurisée
et conforme aux normes sanitaires

. L'installation de dispositifs de filtration et de régulation de pression, garantissant la qualité de
I'eau distribuée.

. L'aménagement de zones stabilisées et antidérapantes, garantissant la sécurité des utilisateurs des
jeux d'eau.

. L'ajout de signalétique informative, sensibilisant les visiteurs à l'importance de la gestion de l'eau et
des bonnes pratiques d'utilisation.

RECAPITULATIF
U Qté P.U. P. TOTAL

1 ETUDES ET PLANIFICATION

2 NETTOYAGE ET PREPARATION DU SITE
3 INFRASTRUGTURES ET AMENAGEMENTS

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à



ù-)

Clause Générale sur l'Exécution des Travaux

Tous les travaux décrits dans le présent document devront être réalisés conformément au projet
d'exécution et aux prescriptions techniques applicables

Sauf mention contraire explicite, chaque prestation inclut la totalité des éléments et sujétions
techniques nécessaires à sa réalisation complète et conforme, en respectant les normes de
construction et les exigences du projet.

Cela comprend, de manière non exhaustive :

. Les travaux préparatoires et de terrassement, incluant les fouilles, remblais et nivellements.

. Les structures et fondations, avec tous les dispositifs de stabilité et de soutien temporaire ou
définitif

. Les ouvrages en béton et maçonnerie, avec leurs accessoires nécessaires, y compris le
coffrage, le ferraillage et le décoffrage.

. Les revêtements et finitions, pour les sols, murs et plafonds, y compris les peintures, enduits et
traitements de sudace.

. Les menuiseries intérieures et extérieures, y compris portes, fenêtres, volets et éléments de
serrurene

. Les installations techniques. couvrant l'électricité, la plomberie, l'assainissement, l'éclairage, la
ventilation et tout autre réseau technique indispensable

. Les systèmes d'étanchéité, d'isolation thermique et acoustique, assurant la durabilité et le
confort des infrastructures.

. La signalisation et les équipements complémentaires, intégrant la signalétique, les dispositifs
de sécurité et les aménagements spécifiques aux différentes infrastructures.

L'entrepreneur est pleinement responsable de I'inclusion de toutes les prestations nécessaires à
I'exécution complète et fonctionnelle des ouvrages, même si certaines ne sont pas explicitement
mentionnées dans les descriptions des parties. Aucun ajout ou coût supplémentaire ne pourra être
réclamé pour des éléments jugés indisperisables à la bonne exécution du projet.
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Sous-détails des prix

Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix par référence aux
catégories suivantes :

a) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et
indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et
de matières consommables, dépenses de matériel;

b) les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la taxe sur
le chiffre d'affaires exigible sur les paiements de l'Autorité contractante
à l'Entrepreneur, d'autre part, exprimés par des pourcentages des
déboursés définis à l'alinéa a);

c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de
l'ensemble des deux postes précédents;

d) la taxe sur le chiffre d'affaires exigible sur les paiements de l'Autorité
contractante à l' Entrepreneu r.

Ce sous-détail indique séparément, le cas échéant, la ou les monnaies dans
lesquelles tout ou partie des dépenses sont amenées à être engagées

La proposition technique doit comprendre les renseignements et détails

, que le soumissionnaire devra fournir dans son offre. ll s'agit de :

Organisation des travaux sur s/Te

Méthode de réalisation

Program me/Calendrier de Mobilisation

P rog ra m me/Ca le nd rie r de Co n structio n

Personnel - Formulaire PER (voir le formulaire du personnel)

Matériel - Formulaire MAT (voir le formulaire du matériel)

Autres
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Organisation des travaux sur site
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Méthode de réalisation
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Programme/Calend rier de Mobilisation
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Programme/Calend rier de Construction
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Personnel - Formulaire PER
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Matériel - Formulaire MAT
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Calendrier d'Exécution
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Formulaires de
qualification
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Formulaire de renseignements sur le Candidat

[Le Candidat remplit le tableau cr-dessous conformément aux instructions entre
crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.l

Date: flrnsérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]
AAO Numéro'. [insérer le nom de l'Avis d'Appel d'Offres]

'1. Nom du Candidat'. finsérer le nom du Candidat]

2. En cas de groupement, noms de tous les membres: [insérer le nom de chaque membre
du groupementl

3.a Pays ou le Candidat est légalement
enregistré : [insérer le nom du pays
d'enregistrementl

3.b (Numéro d'ldentification nationale des
Entreprises)'. [insérer le n uméro]

4. Année d'enregistrement du Candidat: [insérer I'année d'enregistrement]

5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d'enregistrement: fnsérer l'adresse légale du
Candidat dans le pays d'enregistrementl

Renseignement sur le représentant dûment

Nom: finsérer le nom du représentant du Ca

Adresse. [insérer I'adresse du représentant

Téléphone: [insérer le numéro de téléphone et de Télécopie du représentant du Candidat]

Adresse électronique'. [insérer l'adresse électronique du représentant du Candidat]

6

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [cocher la (les) case(s,)
correspondant aux documents originaux jointsl

Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-
dessus, en conformité avec la clause 4.1 des lC

En cas de groupement, accord de groupement, en conformité avec la clause 4.1 des
IC

Nom finsérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du

Jjl
It
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En date du
signaturel

jour de flnsérer la date de
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Formulaire de
groupement

renseignements sur les membres de

[Le Candidat remplit le tableau cr-dessous conformément aux instructions entre
crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.l

Date: finsérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]

AAO Numéro'. [insérer le nom de l'Avis d'Appel d'Offres]

Nom frnsérer le nom complet de la personne signataire de I'offre]
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 / Aménagement de la Mare de Taazour à Noua

1. Nom du Candidat'. [insérer le nom du Candidat]

/
2. Nom du membre du groupement : frnsérer le nom du membre du groupeme

3.a Pays où le membre du groupement est
légalement enregistré : [insérer le nom du
pays d'enregistrement du membre du
groupementl

3.b Numéro d'ldentification nationale des
Entreprises (pour les entreprises
mauritaniennes) : frnsérer le numéro]

4. Année d'enregistrement du membre du groupement : frnsérer I'année d'enregistrement du
membre du groupementl

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d'enregistrement : [insérer
/'adresse légale du membre du groupement dans le pays d'enregistrementl

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :

Nom: frnsérer le nom du représentant du membre du groupement]

Adresse: [insérer l'adresse du représentant du membre du groupement]

TéléphoneiTélécopie: [insérer le numéro de téléphone et de Télécopie du représentant du
membre du groupementl

Adresse électronique [insérer /'adresse électronique du représentant du membre du
groupementl

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: fcocher la (les) case(s/
conespondant aux documents originaux jointsl

, Document d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la firme nommée en 2
ci-dessus, en conformité avec la clause 4.1 des lC



Ayant pouvoir à signer I offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du
signaturel

jour de flnsérer la date de
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Formulaire

Situation financière

Nom du candidat . Date
Nom de la partie au Groupement d'Entreprise (GE)

Numéro AAO :

A compléter par le candidat et, dans le cas d'un GE, par chaque parlie.

Nom frnsérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]
En tant que [indiquerles fonctions du signataire]
Signature [insércr la signature]
Ayant pouvoir à signer l'offre pour'et au nom de [insérer le nom complet du

jour de ÿnsérer deEn date du
Candidatl
la date

signaturel

On trouvera ci-après les copies des états financiers certifiés (y compris toutes les notes
y afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées dans la section lll et qui
satisfont aux conditions suivantes .

a) lls doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au GE, et non
pas celle de la maison-mère ou de filiales

b) doivent avoir été certifiés par un expert-comptable agréé ;

c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont
été ajoutées

lnformation du bilan

Année 1 Année 2 Année 3 Année Année n

Total actif (TA)

Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)

Disponibilités (D) 0,
Engagements (E) d

lnformation des comptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéfices avant impôts
(BAt)
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d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà
terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront nr

demandés ni acceptés)

ttatc"' 
-

M\
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Form u laire

Ghiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction

Nom du candidat :

Nom de la
Date:

partie au GE Numéro AAO

'Le cnrïre o'aïïatres annuel moyen des acttvités de constructron er
le total des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par
spécifié.

Nom /insérer le nom complet de la personne signataire de l'offrel
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]
Signature [insôrcr la signature]
Ayant pouvoir à signer I'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du Jour de finsérer la date de
signaturel

isant
le. nombre d'années

Données sur le chiffre d'affaires annuel (construction uniquement)
Année Montant et monnaie Equivalent en MRU

*Chiffre

d'affaires
moyen des
activités de
construction /
.Le chiffre d'affaires annuel moven des activités de construct ion est calcùéen div
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Formulaire
Capacité de financement

lndiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit
et autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux
afférents au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le
Soumissionnaire au titre d'autres marchés comme requts.

Source de financement Montant et monnaie Equivalent en MRU

1

2

3

4

Nom [rnsérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]
En tant que [indiquerles fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]

En date du jour de finsérer la date de
signaturel

I

I

)

o1d
,tT; ,''J

.e,oi,
-r'
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V/Référence
N/Référence (objet de l'appel d'offres)

Nous soussignés, Banque
Anonyme au capital de (monnaie)
siège social se trouve à
M
est investi.

Certifions par la présente que I'Entreprise

Société
dont le

représentée par
Directeur en vertu des pouvoirs dont il

est titulaire
d'un compte No. dans nos livres.

L'Entreprise bénéficie d'une ligne de crédit de notre banque ou dispose à notre
connaissance des moyens financiers de ..pour la réalisation du
marché pour lequel elle présente une offre.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

le (date en toutes lettres)
Signature
Cachet

t

qlr. No)''
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Formulaire Liste de l'expérience générale de travaux

Nom du candidat :

Nom de la parlie
Date:

au GE Numéro AAO .

Mois/
année de
départ*

Mois/
année
final(e)

ldentification du marché Rôle du
candidaUpartie

flnsérer nom du marché :

Brève description des Travaux réalisés par le
candidat :

Nom de l'Autorité contractante :

Adresse:
Nom du maître d'ouvrage
Montant du marché en TTC:l

flnsérer nom du marché :

Brève desciption des Travaux réalisés par le
candidat :

Nom de I'Autorité contractante :

Adresse:
Nom du maître d'ouvrage
Montant du marché enlfC .:1 (
flnsérer nom du marché :

Brève description des Travaux réalisés par le
candidat :

Nom de l'Autorité contractante :

Adresse.'
Nom du maître d'ouvrage
Montant du marché en TTC :l

lnsérer nom du marché :

Brève desciption des Travaux réalisés par le
candidat :

Nom de I'Autorité contractante :

Adresse:
Nom du maître d'ouvrage
Montant du marché en TTC :l

*lnscrire l'année civile en commençant par la plus récente.

Nom frnsérer le nom complet de la personne signataire de I'offre]
En tant que [indiquer /es fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer I'otfre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
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En date du
signaturel

jour de finsérer la date de
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Formulaire Liste de l'expérience spécifique de travaux

Nom du candidat : Date:
Nom de la partre au GE : Numéro AAO :

Mois/
année de
départ*

Mois/
année
final(e)

ldentification du marché Rôle du
candidaUpartie

flnsérer nom du marché :

Brève description des Travaux réalisés par le
candidat :
Nom de l'Autorité contractante :

Adresse :

Nom du maître d'ouvrage
Montant du marché en TTC :l

flnsérer nom du marché :

Brève description des Travaux réalisés par le
candidat :

Nom de I'Autorité contractante :

Adresse:
Nom dtt maître d'ouvrage
Montant du marché en TTC :l

flnsérer nom du marché :

Brève description des Travaux réalisés par le
candidat :
Nom de I'Autorité contractante :

Adresse.'
Nom du maître d'ouvrage
Montant du marché en TTC :l

-

*lnscrire l'année civile en commençant par la plus récente.

Nom frnsérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]
En tant que [indiquer /es fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du jour de [lnsérer la date de
signaturel

-#ES
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Formulaire Détail de I'expérience spécifique de construction

Nom du candidat : Date:
Nom de la partie au GE : Numéro AAO

Numéro de marché similaire : lnformation

ldentification du marché

Date d'attribution
Date d'achèvement

Rôle dans le marché

Entrepreneur Ensemblier

-l

i_l

Sous-traitant

Montant total du marché (monnaie)
Dans le cas d'une partie à un GE ou d'un
sous-traitant, préciser la participation au
montant total du marché

% (monnaie)

Nom de l'Autorité contractante :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :

Nom flnsérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du jour de flnsérer la date de
signaturel
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Suite

Détail de l'expérience spécifique de travaux

Nom du candidat:
Nom de la partie au GE

Nom finsé rer le nom comptet de la personne signataire de t'offre]
En tant que [indiquer /es fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer I'offre pour et au
En date du

nom de [insérer le nom complet du Candidat]
jour de flnsérer la date de

Numéro du marché similaire
lnformation

Description de la similitude

Montant

Taille physique

Complexité

Méthodesffechnologie

Autres caractéristiq ues

signaturel

{6tÿr G
Y r.t3Ë' j
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Formulaire

Date:
au GE Numéro AAO

I

lnformation

ldentification du marché
Date d'attribution
Date d'achèvement

Rôle dans le marché i l
L--l

Entrepreneur

-Il
Ensemblier

lj
Sous-traitant

Montant total du marché OUqUIVAS

Dans le cas d'une partie au GE ou
d'un sous-traitant, préciser la
participation au montant total du
marché

ouguryas
%

Nom de l'Autorité contractante
Adresse :

N uméro de téléphone/télécopie
Adresse électronique :

Nom frnsér er le nom comptet de la personn
En tant que [indiquer /es fonctions du signa
Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer I'offre pour et au no
En date du jour de lnsérer la date de
signaturel

Détail expérience spécifique des travaux dans les
principales activités

Nom du candidat :

Nom de la parlle

#i;J-'"ÿ
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Formulaire (Suite)

Détail expérience spécifique de travaux dans les activités
principales

Nom du candidat :

Nom de la paftie au GE :

Nom finsére r le nom complet de la personne signataire de l'offre]
En tant que [indiquer /es fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du
signaturel

jour de ftnsérer la date de

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à

Description des principales activités
conformément au Sous-critère 3.2 (b) :

{-qÿ\ ++-
{,tiglJ

DE NOY'



y)

Formulaire Matériel

Le Candidat doit fournir les détails concernant le
possibilité de mobiliserl le matériel clé dont
qualification. Un formulaire distinct sera préparé
sur la liste, ou pour du matériel de remplacement

matériel proposé afin d'établir qu'il a la
la liste figure dans les critères de

pour chaque pièce de matériel figurant
proposé par le Candidat.

Pièce de matériel

Renseignement
sur le matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance,

Capacité.. Année de fabrication...

Position courante Localisation présente

Oetail sur les engagements courants

Provenance lndiquer la provenance du matériel
E en possessionE en locationD en location venteE fabriqué
spécialement

Les renseignements suivants seront données pour le matériel en location.

Nom frnsérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]
En tant que [indiquer /es fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]

I Le candidat doit pouvoir justifier par tout docunrent à l'appui de cette liste cle la réalité de
nratériel saufau cas oir il doit I'acheter.

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à

Propriétaire Nom du Propriétaire
Adresse du Propriétaire.

Téléphone . Nom et titre de la personne à contacter

Télécopie. Télex.

Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication

/
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Ayant pouvoir à signer I'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du
signaturel

jour de finsérer la date de

\Qoe NolJ"'
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Formulaire du Personnel

Personnel proposé

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises
exigées. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le
Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque candidat.

1. Désignation du poste

Nom

2. Désignation du poste

Nom

3. Désignation du poste

Nom

4. Désignation du poste

Nom

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour
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Formu laire

Gurriculum vitae du Personnel proposé

Poste

Renseignemen
ts personnels

Nom Date de naissance

Qualifications professionnelles

Employeur
actuel

Nom de !'employeur

Adresse de l'employeur

Téléphone Contact (responsable / chargé du
personnel)

Télécopie E-mail

Emploitenu Nombre d'annéeS avec le présent
employeur

Nom du Candidat

RésLtmer I'expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. lndiquer l'expérience
technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

Nom /insérer le nom complet de la personne signataire de l'offrel
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]
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Ayant pouvoir à signer I offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du
signaturel

jour de flnsérer la date de

i\\ç'fi

P
D
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Formulaire
Marchés/Travaux en cours

Les Candidats et chaque partenaire de groupements doivent fournir les renseignements
concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour
lesquels ils ont reçu une notification d'attribution, etc..., ou pour les marchés en voie
d'achèvement, mais pour lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n'a
pas été émis par l'Autorité contractante.

Nom frnsérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]
En tant que [indiquer /es fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du
signaturel

jour de finsérer la date de

l'Autorité
contractante,

contact
adresse/tél/tél écopie

Valeur des
travaux restant à
exécuter MRU

Montant moyen mensuel
facture au cours des 6

derniers mois
MRU /mois)

§loe NoY
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Modèle de garantie de l'offre

[La Banque ou l'organisme financier remplit ce modèle de garantie de soumission
conformément aux indications entre crochetsl

[insérer le nom de la banque ou organisme financier habilité. ef /'adresse de l'agence
émettricel

Bénéficiaire ' [insérer nom et adresse de l'Autorité contractante]

Date : [insérer date]

Garantie de soumission numéro : [insérer numéro de garantie]

Nous avons été informés que [insérer nom du Candidat] (ci-après dénommé « le
Candidat ») a répondu à votre appel d'offres numéro [insérer numéro de l'avis d'appel
d'offresl pour la réalisation des Travaux de [insérer description des travauxl et vous a
soumis son offre en date du frnsérer date du dépôt de l'offre] (ci-après dénommée
« l'Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d'Appel d'offres, l'Offre doit être accompagnée
d'une garantie de soumission.

A la demande du Candidat, nous finsérer nom de la banque ou organisme financier
habilitél nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous
payer, à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une
démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer
dans la limite de'ÿnsérer le montant en chiffres et en lettresl fpréciser la monnaie qui
doit être en MRU ou une monnaie librement convertiblel .

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le
Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'Offre
ou a fait I'objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché :

a) s'il retire l'Offre pendant la période de
soumission de l'offre ; ou

b) s'étant vu notifier l'acceptation de son
période de validité telle qu'indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou
prorogée avant l'expiration de cette période :

i. s'il n'accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l'évaluation et la
comparaison des offres ;; ou

ii. s'il ne signe pas le marché ; ou

iii. s'il ne fournit pas la garantie de bonne exécution du marché air
prévu dans les lnstructions aux candidats ; ou
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La présente garantie expire : (a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque celui-ci
fournit la garantie de bonne exécution émise en votre nom ou (b) si le marché n est pas
octroyé au Candidat, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons
copie de votre notification au Candidat du rejet de son offre ou (ii) de la publication de
l'avis d'attribution définitive du marché et ou (iii) trente (30) jours après l'expiration du
délai de validation de l'Offre .

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date
au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n'. ..........du
Banque Centrale de Mauritanie qui expire au .....

Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne
signatairel

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent cr-dessus/

En date du
datel

jour de flnsérer
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Modèle de déclaration

A '. [nont et adresse de t'Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour [insérer ici
l'obiet du marché1, nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions
relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, l'éthique professionnelle
et tout autre acte similaire et nous nous engageons à respecter toutes les
dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du
marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou
déflnitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation,
s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-
après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

. activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du
marché 

;r manæuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ,. ententes illégales ;I renoncement injustifié à I'exécution du marché si notre soumission est acceptée ;

et,
. défaillance par rapport aux engagements auxquels nous aurons souscrits.

Nous savons aüssi que ces sanctions administratives sont sans' préjudice des
sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur. l'assurance de notre considération distinguée.

x"ÿ
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Cahier des Clauses techniques générales

[Note. si7 exisf e un ou p/usieurs CCTG pour tout ou partie des travaux à réaliser.
I'Autorité contractante devra en faire état et inclure le Cahier des C/auses Techniques
Particulières correspondantes . pour les travaux pour lesquels / n'exisfe pas de CCTG,
l'Autorité contractante préparera (ou fera préparer par un Maître d'Oeuvre) le Cahier des
C/auses techniques.l
Les travaux sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou
spécifications nationaux, équivalenfs â des normes ou spéclfications internationales
ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications
internationaux reconnus applicables en République lslamique de Mauritanie.
Le Cahier de c/auses technique générales ou le Cahier de c/auses techniques
particulières doif spécifier les preuves de conformité aux normes, agréments
techniques ou spécifications exigées:

- pour les matériaux à utiliser;
- pour les équipements à acquérir dans le cadre des travaux ;- pour les travaux à exécuter.

Les certificats de conformité aux normes, agréments techniques ou
spécifications doivent être délivrés par des organismes accrédités ou acceptés
par le Maître d'Ouvrage.
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URBAINE DE TAAZOUR

ET LA MISE EN CEUVRE DU PROJET D'EXECUTION

MAITRE D,OUVRAGE : REGION DE NOUAKCHOTT
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Le présent dossier porte sur la description des travaux relatifs au projet d'exécution
pour l'aménagement de la Mare urbaine de Taazour à Nouakchott et la mise en æuvre
du projet d'exécution.

lntroduction et contexte
La croissance urbaine rapide de Nouakchott a entraîné une forte pression sur les écosystèmes
naturels, notamment sur les zones humides, quijouent un rôle essentiel dans la régulation des
eaux et la préservation de la biodiversité. La mare de Taazour, située dans le quartier de
Tevragh Zeina, représente un site stratégique pour la mise en place d'un projet de réhabilitation
écologique et d'aménagement paysager durable.
Actuellement, cette zone est sujette à une accumulation de déchets solides et d'eaux usées,
compromettant son rôle écologique et sa valeur paysagère. Toutefois, en raison de sa position
géographique et de son potentiel environnemental, elle constitue une opportunité unique de
transformation en un à la fois fonctionnel et

Figure 1 Zones d'accumulation de déchets urbains solides dans la mare de Taazour

Le projet de la " Mare de Taazour " vise ainsi à restaurer cet écosystème, à améliorer la
qualité de vie urbaine et à sensibiliser les populations locales à l'importance de la préservation
des zones humides. Ce projet s'inscrlt dans une démarche intégrée, combinant la dépollution,
I'aménagement d'espaces verts, la gestion durable des eaux et l'implication des communautés
locales.
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Dans ce contexte, la Région de Nouakchott souhaite réhabiliter la Mare de Taazour, une zone
humide stratégique située au sud de la commune de Tevragh Zeina. Avec une superficie
d'environ 18 hectares, ce site est identifié dans le Schéma Directeur d'Aménagement et
d'Urbanisme (SDAU) comme un futur espace vert, sportif et récréatif.

Zone du projet
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Figure 4'. Le SDAU a classé la zone comme un « espace vert, sportif et récréatif ».
Dans le cadre de cette initiative, la Région de Nouakchott lance un dossier d'appel d'offres
international relatif aux travaux de planification et conception du projet d'exécution pour
I'aménagement de Ia mare urbaine de taazour à Nouakchott et la mise en (Euvre du projet
d'exécution pour sélectionner une entreprise chargée de réaliser les travaux de restauration et
d'aménagement. Ce projet vise à transformer cet espace en un parc écologique et
multifonctionne!, conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et urbains tout en favorisant
une gestion

Localisation

durable des ressources hydriques

Située à proximité de la commune de Sebkha (coordonnées : 18'05'07" N, 15o59'48" O), la
Mare de Taazour s'intègre dans un territoire à usages mixtes, caractérisé par la présence de
plusieurs infrastructures publiques majeures, telles que :

. L'Hôpital National

. Le siège de l'Agence TAAZOUR

. L'ÉcotePolytechnique
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Elle côtoie également des activités économiques diversifiées (constructions, entrepôts,
maraîchage) et des quartiers résidentiels. En outre, son emplacenrent bénéficie d'un accès
privilégié grâce à la proximité immédiate de deux axes routiers majeurs nord-sud et est-
ouest, convergeant au niveau du carrefour Sabah.

Vue globale sur l'emplacement à Nouakchott
1.1.1 Exposition aux vents

Le climat de la zone d'étude s'intègre dans le climat de Nouakchott. ll est soumis à
I'influence de trois masses d'air :

. L'anticyclone des Açores, responsable de l'alizé maritime ;

. L'anticyclone saharien, responsable de l:harmattan ;

. L'anticyclone de Sainte-Hélène, responsable de la mousson.

L'observation des anémographes de Nouakchott montre des vents domlnants de
secteur Nord individualisés en deux directions :

. Les vénts Nord-Ouest

. Les vents Nord- Est

1.1.2 Contraintes sismiques :

Le site est situé sur une zone de sismicité nulle

1 .1 ,3 Pluviométrie

Les précipitations sont inférieures à
Septembre.

'100 mm dans une période allant de Juillet à

Figure 4 : Plan de situation et emplacement.
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1.2 Protection contre l'incendie

Les bâtiments sont classés ERP (Etablissement Recevant du Public).

1.3 Exigencesacoustiques

Le présent projet est soumis à une réglementation et des prescriptions acoustiques
parttculières, compte tenu de la production de bruit dans le cadre des activités exercées
dans les futurs bâtiments. Les entreprises se référeront aux exigences acoustiques et
respecteront impérativement la réglementation en vigueur.
L'Entrepreneur est tenu d'ajuster ses ouvrages afin de répondre aux prescriptions
acoustiques applicables aux établissements publics.
Dans le cadre du respect des caractéristiques acoustiques des cloisons, tous les
passages de réseaux, quels qu'ils soient, seront réalisés après montage des cloisons
par découpe a la scie cloche afin de limiter les calfeutrements. Cette prestation restera
à la charge et sous la responsabilité des entreprises utilisatrices et ce en dérogation
d'autres dispositions pouvant être indiquées dans la description de chaque corps d'état.

1.4 Accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite

Le bâtiment devra respecter la réglementation relative
(équipements publics) aux personnes à mobilité réduite ou I

1.5 Exigencesenvironnementales

1.5.1 Généralités

à l'accessibilité des lieux
handicapées.

Compte tenu de la spécificité du projet et 'de son emplacement, une démarche
environnementale minimale sera à respecter sur le site pendant les travaux.

1.5.2 Bennes à gravois/Tri sélectif

Les déchets non recyclables seront à envoyer vers les décharges agrées. Les déchets
seront à trier selon leur potentiel de risques sanitaires :

. Déchets lnertes (Dl)

. Déchets lndustriels Banals (DlB)

. Déchets Spéciaux ou Dangereux (DlS).

L'Entrepreneur mettra à la disposition du chantier des camions bennes en nombre
suffisant pour assurer le ramassage régulier et le transport des déchets vers les
décharges publiques adaptées. Cette prestation est à prévoir pour la durée totale des
travaux.
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1.5.3 Limitation des déchets

Toutes les dispositions seront prises pour en limiter la production (quantité et nocivité)
et notamment:

. Mise en æuvre des moyens logistiques adaptes pour limiter la destruction ou les
dégradations avant mise en ceuvre;

. Calepinage des cloisons et des doublages;

. Suppression du polystyrène pour les réservations et emploi de boites de
réservations réutilisables ou perdues ou métal déployé ;r ManneQuins de baies réutilisables et rigides ;. Système de maintien des aciers en attente sans déchet ;. Limitation des huiles de décoffrage ;. Récupération des eaux de lavage des ateliers de bétonnage.

1.5.4 La lutte contre le bruit

Toutes dispositions utiles doivent être prises (organisation du chantier, démarche de
sensibilisation du personnel) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte
tenu des techniques disponibles. Ne pas exposer les travailleurs à des niveaux
incompatibles avec leur santé, et respecter les exigences du code de travail.
La limitation des nuisances causées aux riverains passe par une réduction des bruits
générés aux alentours ; ce niveau de bruit ne devrait pas excéder 85 dB (A).
Les matériels de chantier seront conformes à la législation mauritanienne,
réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et matériels
chantier

1.5.5 Autres nuisances de chantier

Les nuisances visuelles telles, la dégradation des abords de chantier, les salissures sur
la voie publique, la dégradation des clôtures, le dépôt de déchets sauvages doivent être
évités. Pour lutter contre ces nuisances, l'entrepreneur prévoira de mettre en place un
grillage autour de l'aire de stockage des déchets et de nettoyer quotidiennement au
niveau des abords du chantier.
Nuisances dues au trafic : l'entrepreneur respectera les réglementations locales pour la
circulation des véhicules. ll recherchera des places de parking autorisées à proximité du
chantier.

1.5.6 Les pollutions extérieures

L'entrepreneur est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de I'eau qu'il induit
par ses activités. ll doit veiller :

. Au choix des matériaux et produits dont les risques sur I'environnement sont
limités (huiles de décoffrage végétales... ) ;. A l'étiquetage réglementaire des cuves, des futs, des bidons et des pots 

;. A l'imperméabilisation des zones de stockage qui sont bâchées et implantées
dans une zone plane afin de récupérer les eaux d'exhaure de chantier

. A la mise en place d'aires de lavage des engins.

rüt
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La pollution de l'air (émission de poussières et mauvaises odeurs) devra être limitée par
toutes dispositions utiles : arrosage des sols, nettoyage journalier de voiries et du
chantier, interdiction stricte du brulage, mise en place d'une zone de lavage des roues
en sortie de chantier..

1.6 Connaissance des lieux

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier d'appel d'offres,
I'Entrepreneur doit procéder à la reconnaissance des lieux en vue d'apprécier
l'importance des difficultés d'accès au site, des voies d'accès existantes et toutes
contraintes et sujétions d'exécution lies au site.
L'Entrepreneur adjudicataire ne peut arguer d'aucune omission ou sujétion parliculière
imprévue pour tenter de revenir sur le prix global de la marche qui doit comporter tous
les travaux nécessaires'au parfait achèvement des immeubles et ouvrages projetés
ainsi que les incidences liées à des difficultés d'accès et d'organisation de chantier.
L'Entrepreneur est tenu de contrôler et de compléter, par un examen sur place les
indications des plans, du CCTG, du devis descriptif ou CCTP.

L'entrepreneur reconnaît par la signature de son offre de prix, qu'il a, par tous les
moyens qu'il jugera nécessaires et suffisants, une parfaite connaissance du terrain et
des constructions exrstantes, de tous les éléments locaux en relation avec l'exécution
des travaux tels que la nature des sols, Ies conditions climatiques, les moyens d'accès
en relation avec l'exécution des travaux.

1.7 Consistance des travaux

offre, toute erreur ou omission ou contradiction, qu'elles pourraient éventuellement
déceler dans le dossier et qui seraient nécessaires à la parfaite exécution des travaux.
Passée la date de remise des offres, aucun supplément ou réclamation ne sera admis.
ll est rappelé que le présent CCTG. et lês plans se complètent et que les localisations
ou indications de chaque document ne peuvent être limitatives entre elles.
Tous les ouvrages repérés sur I'un ou l'autre de ces documents font partie intégrante du
marché.
L'entrepreneur est tenu de livrer les ouvrages clefs en mains.

Les prestations à la charge de I'entrepreneur comprennent sans que cette liste ne soit
limitative:

{foe Noù-P
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Construction des différents bâtiments et ouvrages tels que décrits dans les pièces
graphiques, tous corps d'état :

-r Les travaux d'installation du chantier et équipements provisoires
D Les essais de reconnaissances de sol et sondages géotechniques
r Le levé topographique du site
I L'élaboration du dossier d'exécution tous corps d'état visé par un bureau de

contrôle agrée par le Maître d'ouvrage

-r Les travaux de démolition
r Les travaux d'implantation et piquetage des bâtiments, établissements des

repères et niveaux,
rr Les travaux de terrassement : déblais, remblais, fouilles en puits, en rigole et en

masse, y compris toutes sujétions de talutage ou blindage des fouilles,
, protections des avoisinants, rabattement de la nappe etc...,
ü Les travaux de bétonnage tout ouvrage en béton armé coulé in situ ou

préfabriqué . radiers, semelles, voiles, longrines, dallages poteaux, poutres,
nervures, dalles, acrotères, etc.

,:t Les travaux de cuvelage
ir La pose des conduites et regards dans I'emprise des bâtiments
E Les travaux de maçonneries . murs en agglomérés pleines ou creuses etc.
!r Les travaux d'enduits intérieurs et extérieurs
a Les travaux de chapes de planéité et de ravoirage, formes de pente et tous les

ouvrages horizontaux.
ir Les travaux de fabrication et montage de charpente métallique
c Les travaux de pose de couverture et bardage
ü Les pose des revêtements de sol et muraux
D

:l
tr

tr

D

o

Les travaux d'étanchéité.
La pose des faux plafonds

Les travaux de peinture.

Les travaux de menuiseries, serrureries et quincailleries
Les travaux d'installations des réseaux de fluides (climatisation, VMC, plomberie)
Les travaux d'installations et équipements électriques (courant fort, téléphonie,
réseaux NTlc, vidéosurveillance, système de sécurité et gestion d'accès,
sonorisation, ascenseurs etc... ),

Les travaux d'installations des moyens de lutte anti-incendie (réseaux RlA,
détection anti-incendie, extincteurs... )

Les travaux et équipements pour Ia mise en place d'une installation paratonnerre

Les travaux et équipements pour la mise en place de balises aériennes ;

Les travaux et équipements d'isolation phonique et thermique

Ll

D
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Les travaux et équipements nécessaires pour l'évacuation des eaux usées et
vannes et leur raccordement au réseau d'assainissement public ONAS de
Nouakchott.
Les travaux d'aménagement extérieurs : parkings, voiries, passerelles, espaces
verts

Les travaux de démontage des installations et équipements provisoires, le
nettoyage et repli du chantler

1.8 Responsabilité de l'Entrepreneur

L'entrepreneur devra réaliser les travaux avec des ouvrages complets et parfaitement
achevés suivant les normes en vigueur, les règles de l'art et les spécifications du
marché.
L'èntrepreneur sera tenu de vérifier les documents qui l'ui seront remis de même que les
cotes indiquées sur les plans, il sera pleinement responsable des erreurs qui pourraient
se produire, soit de leur fait, soit par manque de vérification.
L'entrepreneur ayant supplée, de par ses connaissances techniques aux erreurs ou
inexactitudes, aucune réclamation après notification des marches ne saurait remettre
en cause les prix arrêtés.
L'entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres de la maîtrise d'æuvre en vue de
rectifier les éventuelles inexactitudes.
Dans le même esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever
éventuellement certaines dispositions des plans ou C.C.T.P. seront réglées par
références aux règles de l'art, aux dispositions des documents techniques de référence
et conformément aux décisions de la maîtrise d'æuvre.

De toute manière, le fait.pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les
prescriptions des documents techniques remis par le Maître d'æuvre ne peut atténuer
en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur, s'il n'a pas
présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.
L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements de réseaux d'eau,
électricité, eaux usées qui pourraient exister. Aucune canalisation ne doit être
endommagée ou démolie sans enquête et approbation de la maîtrise d'æuvre ; tout
préjudice causé sera à la charge de l'entrepreneur. Les déviations de canalisations, de
quelque nature qu'elles soient, sont à la charge de l'entrepreneur. ll est rappelé que les
plans des corps d'état fournis le sont à titre indicatif et qu'ils ne comportent pas a priori
le recensement exhaustif des réseaux

iiçr§,.>rt §-
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2.'1 Spécifications générales

2.1.1 Prise de possession du chantier

Du fait de la remise de son offre, l'entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux du
chantier pour connaître notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'accès,
les dispositions qu'il a à prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les
servitudes dues à I'environnement, les problèmes de mitoyenneté. En conséquence, il
n'est jamais alloué de supplément à ce titre.

2.1.2 Etat des lieux

Avant toute intervention, l'entrepreneur participera à un état des lieux organise par le
Maître d'ouvrage.
Le rapport devra préciser l'état des abords, routes, ouvrages conservés pendant les
différentes phases des travaux et les bâtiments mitoyens.

2.1.3 Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés en Llne seule phase.

2. 2 S pécifications réglementai res

L'entrepreneur se référera pour tous les ouvrages cites au présent CCTG, aux
règlements de construction et aux Normes mauritaniennes, françaises et européennes
en vigueur à la date de la consultation.
ll prendra en compte les irrescriptions du Règlement Sanitaire Local et, d'une façon
générale, toutes prescriptrons parliculières applicables, notamment celles des sociétés
concessionnaires pour les raccordements aux réseaux eau, électricité, téléphone,
égouts (SOMELEC, SNDE, ONAS, MAURITEL) et celles des services publics et locaux.
D'une façon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes
prescriptions devront être présentés par l'entrepreneur avec tous les échantillons,
procès-verbaux, documentations et justifications nécessaires. En cas d'insuffisance de
renseignements, le Maître d'æuvre pourra demander à l'entrepreneur et à la charge de
celui-ci tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agrée.
Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions,
comprendront des essais de contrôle destinés à vérifier la qualité des matériaux et
matériels utilisés, et de leur mise en æuvre. Les frais relatifs à ces essais sont à la
charge de l'entrepreneur.

Cp
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2.3Règles de l'art

2.3.1 Documents généraux

Seront considérés comme Règles de l'Art et de ce fait a >plicable contractuel nt :

. Les Documents Techniques Unrfiés,. Les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB,. Règles BAEL 91 modificatif 99, Eurocodes EC1 et EC2. Les règles de calcul des constructions en acier : CM 66 et Eurocodes EC3,

. Les règles professionnelles techniques éditées par la Fédération Nationale du
Bâtiment, parus à la date de la consultation.

Les textes de base énoncés ci-avant ne présentent aucun caractère limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables.
Ces documents et leurs additifs auquel il sera fait référence pour l'établissement de
I'offie de I'entreprise sont ceux en vigueur le mois d'établissement des offres.
En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en oeuvre
devront faire I'objet d'un avis technique ou d'une enquête spécialisée et bénéficier de
I'acceptation en garantie de la commission technique des assurances.

2.4Marques et cahiers des charges des fabricants

Les spécifications techniques des marques indiquées dans le CCTP sont imposées aux
entrepreneurs qui doivent en tenir compte dans leurs prix ; cependant d'autres modèles
pourront être proposés à l'approbation du Maître d'ouvrage et du Maître d'æuvre au
plus tard lors de la remise des offres. Tous les équivalents proposés seront
accompagnés des fiches techniques, Procès-verbaux et échantillons.
Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des
Charges, des recommandations ou des prescriptions d'emploi, l'entrepreneur devra
suivre ces documents pour la mise en æuvre du produit ou du matériel.

2.5Documents écrits et graphiques

L'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTG et des CCTP dans leur
intégralité.
Les plans et les CPT se complètent réciproquement sans que les entrepreneurs
puissent faire état après remise et réception de leurs offres d'une discordance
éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en temps utile ; ils devront prévoir dans leur
prix le montant des travaux indispensables à I'achèvement des bâtiments et ouvrages
dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit en accord avec le Maître
d'æuvre.
L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant sur les
dessins et de signaler au Maître d'ouvrage les erreurs qui pourraient être constatées.
Aucune cote ne devra être mesurée sur plan en vue d'exécution.
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L'entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maître d'ouvrage, les discordances qui
pourraient éventuellement exister entre le CCTPG/CCTP et les ouvrages à exécuter et
qui seraient de nature à nuire à leur parfaite réalisation.
Dans le même esprit, si certaines dispositions des plans et des CCTG/CCTP soulèvent
des divergences d'lnterprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux
avenants techniques de référence et aux décisions du Maître d'æuvre sans entraîner
pour autant des modlfications au prix global du marché.
ll est précisé que la clause de priorité prévue, entre les plans et les CCTP, n'a pas pour
but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et non
sur I'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout
ouvrage figurant aux plans et non décrit aux CCTP est formellement du et vice versa.

2.6 Etudes techniques

ll s'agit de réaliser toutes les études d'exécution de tous les corps d'état . Structure,
Electricité (courants forts et faibles), plomberie... etc.
Elles seront effectuées par l'Entreprise, sous son entière responsabilité. Elles seront
soumises au MaÎtre d'ouvrage et au Contrôleur Technique pour approbation.
L'approbation des plans ne dégagera pas I'Entrepreneur de sa responsabilité.
Toute modification conditionnant I'acceptation sera exécutée, dans le délai imparti, par
le bureau d'étude de I'Entreprise et aux frais exclusifs de cette dernière, sans
majoration du montant forfaitaire de son marché.

2.7 Garantie des Travaux et Contrôle Technique

2.7.1 Garantieannuelle

La garantie des travaux est obligatoire pour une période de 12 (douze) mois a compter
de la date de la réception provisoire. Au terme de ces 12 mois, la réception définitive
sera organisée.

2.7.2 Garantiedécennale

L'Entrepreneur est responsable de plein droit, pendant dix ans, envers le Maître de
I'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité des ouvrages ou qui les
affectent dans l'un de leurs éléments constitutifs, les rendant impropres à leur
destination. La responsabilité décennale n'a pas lieu si l'entrepreneur prouve que les
dommages proviennent d'une cause étrangère.
La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception des travaux et commence
à courir a partir de la fin du délai de garantie ou de la réception définitive.
A la réception définitive des travaux, L'Entrepreneur doit présenter au Maître d'ouvrage,
une attestation de police d'assurance couvrant la garantie décennale souscrite auprès
d'une compagnie d'assurance agréée.
L'Entreprise a à sa charge tous les frais relevant de la garantie décennale y inclus
les frais liés au visa des plans d'exécution et le contrôle technique des ouvrages
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par un bureau de contrôle agréé par I'Administration et les frais d'établissement
d'une police d'assurance auprès d'une société agréée par l'Administration.

Les modifications engendrées par le visa des plans, sont considérées dans les
prix de la soumission de I'entreprise et qu'elle ne peut réclamer aucune plus-
value par rapport au volume de travail demandé par le bureau de contrôle, car il
s'agit d'un marché à prix forfaitaire non révisable.

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour
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3.1 Fournitures et travaux

Les fournitures prévues dans le cadre des travaux seront conformes aux Normes
Mauritaniennes, Françaises et Européennes et mises en æuvre suivant les D.T.U.

3.2 Matériaux, procédés non traditionnels

lls seront tolérés s'ils font I'objet d'un avis technique du CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment) ou à défaut, d'un accord du Contrôleur technique confirme par
une attestation de prise en charge par les assurances.

3.3Constatation d'erreurs ou d'omissions dans les documents

Le CCTG/CCTP complète ou confirme les indications des plans. En cas de
contradiction entre les dessins et le CCTG/CCTP, la priorité est accordée à ce dernier.
L'entreprise devra prévoir la solution la plus contraignante financièrement et le Maître
d'æuvre indiquera la mise en æuvre a réaliser.
Toutefois, si un ouvrage (ou une partie d'ouvrage) figure aux dessins, n'est pas
mentionné dans le CCTG/CCTP, et si aucune indication de celui-ci ne précise qu'il est
traité hors prix ou qu'il est exclu de la marche, il est alors implicitement compris dans le
prix global.
Le CCTG/CCTP décrit l'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Même s'il ne
définit pas dans le détail certains ouvrages, ces travaux sont compris dans le marché
au même titre que les autres; ainsi que tous ceux nécessaires à la bonne finition des
ouvrages.
La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au
programme et coordonnée entre les divers corps d'état. ll appartient en conséquence à
I'entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état particulier, de prendre à
sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.
L'Entrepreneur devant étudier soigneusement, pour l'établissement de son offre, toutes
les pièces du dossier, il devra signaler toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu'il
aura relevées au cours de son étude et demander toutes les précisions utiles avant la
remise de son offre.
ll ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une demande d'augmentation du montant de son marche. ll
exécutera donc, comme étant compris dans son marche, tous les travaux ou fournitures
accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages envisages.
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3.4Coordination avec les autres corps d'état

L'attention de l'entreprise est attirée sur les multiples interfaces entre les travaux des
corps d'état différents. L'entreprise devra en amont. étudier en détail et avec précision,
les interférences entre les divers lots pour chaque ouvrage ou élément d'ouvrage qui le
nécessite. L'entreprise devra prendre connaissance de l'étendue des travaux de
I'ensemble des lots.

3.5 RESERVATIONS, TREMI ES, FEU!LLURES, DEFONCES,
PERCEMENTS

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter toutes les réservations, feuillures, trémies,
défoncés... nécessaires pour la bonne exécution des travaux.
A cet'effet, l'entrepreneur devra mettre en temps utile,' suivant planning études /
travaux, et en tout état de cause au plus tard un (1) mois après le démarrage du
chantier, les plans de trémies, passages, niches, feuillures...
Ces plans comporteront obligatoirement :. Les dimensions des réservations en cotes brutes,. Les implantations de ces réservations par rapport à des nus

axes de référence.
d'ouvrages ou à des

3.6Vérification des cotes

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s'assurer de leur concordance dans les différents plans,
Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne devra être prise a l'échelle sur. les
dessins, I'Entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en æuvre, de la
possibilité de suivre les cotes et indications diverses. Dans le cas de doute, il en
référera immédiatement au Maître d'æuvre.
L'Entrepreneur ne pourra lui-même modifier quoi que ce soit au projet de I'Architecte,
mais il devra signaler tous les changements qu'il croirait utile d'y apporter ; il provoquera
tous renseignements complémentaires sur tout ce qui semblerait douteux ou incomplet.

3.Tlmplantation

3.7.1 Repères d'implantation et de nivellement

L'entrepreneur doit assurer l'établissement de repères fixes de planimétrie et de
nivellement rattachés au niveau NGS (ou autre référence à faire valider expressément
par le Maître d'oeuvre). ll devra procéder à la mise en place de ces repères à ses frais
et sous sa responsabilité par un géomètre expert agréé par le Maître de I'ouvrage.
L'entrepreneur devra assurer le maintien en bon état de ces repères pendant toute la
durée du chantier.

| \;. è
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3.7.2 lmplantation des bâtiments et ouvrages

A partir des repères approuvés, l'entrepreneur doit assurer l'implantation des
constructions au moyen de chaises, piquets, bornes, établis en dehors de l'emprise des
bâtiments.
Les erreurs de côtes et d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler
doivent être immédiatement signalées au Maître d'æuvre en vue d'apporter les
modifications nécessaires au bon déroulement du chantier.
L'entrepreneur devra en outre assurer la liaison avec les différentes administrations et
services afin de vérifier que les alignements, cotes de raccordements des voies, égouts
et fluides divers sont compatibles avec les implantatlons à réaliser.

3.8 Scel lements, rebouchages, calfeutrem ents, fourreaux

L'entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouviages, leur
calage.
Dans les ouvrages en béton et maçonneries, tout scellement,
calfeutrement au mortier, sera assuré par l'entreprise,
L'Entrepreneur doit mettre en place les fourreaux, dans tous les éléments de structure
ou de cloisons, pour assurer le passage de ses canalisations.
L'entrepreneur devra araser ses fourreaux à 25 mm des nus finis des ouvrages
traverses et le calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assure par produits
spéciaux pour en assurer l'étanchéité. Ce produit devra être compatible avec les
exrgences :

, De stabilité dans le temps,. D'efficacitéacoustique,
. De comportement au feu.

réglage et leur

rebouchage ou

3.8.1 lncorporation d'éléments dans les structures en béton

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels : gaines, fourreaux, boulons
d'ancrage, douilles.,, avant coulage sont à la charge de l'entrepreneur, ainsi que la
surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage,
I'entreprise doit apporter tous ses soins à la bonne conservation de ces éléments
pendant toute la durée de ces travaux.

3.8.2 lncorporation d'huisseries métalliques

Les huisseries destinées à être incorporées dans les ouvrages en béton ou en
maçonnerie seront approvisionnées à temps sur le chantier par l'Entreprise.
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3.9Traits de niveau

A I'intérieur des bâtiments, il sera tracé un trait de niveau à +1,00 mètre par rapport au
sol fini, d'abord sur les parois en maÇonnerie les ossatures et les poteaux, ensuite un
second trait de niveau après l'exécution des enduits sur toutes les cloisons ou parois de
tous les locaux.
Le produit pour ces traçages devra donner toute garantie de non apparition après
exécution des revêtements définitifs quels qu'ils soient. Dans le cas contraire
l'entrepreneur aura à sa charge tous les frais de réfections éventuelles et toutes les
conséquences en découlant.

3.10 Echafaudages

L'entrepreneur est tenu de réaliser et d'entretenir, à ses frais, tous les échafaudages qui
lui sont' nécessaires pour ses travaux. Ces échafaudages devront respecter les
prescriptions et recommandations d'Hygiène et de Sécurité.
La fourniture des éléments des échafaudages en tubes et colliers ou des échafaudages
en éléments préfabriqués fait I'objet des Normes NFA 49.500 de novembre 1975,
suivies par une norme C.E.N.
Les platelages des échafaudages doivent assurer en toute sécurité la circulation des
travailleurs et supporter les charges auxquelles ils peuvent être soumis, et ne doivent
pas être éloignés de plus de 20 cm de la façade, leurs pentes n'excédant pas 15 o/o.

lls sont ceintures par un garde corps de 1 m de hauteur avec une lisse à 0,45 m et
I'accès se fait par des trémies (protégés par garde corps) dans les planchers.
Apres montage, l'échafaudage doit être réceptionné par l'entreprise qui doit en assurer

rages qu'il a exécutés. De ce fait, au fur et a
mesure de leur réalisation ou mise en place, tous les ouvrages doivent recevoir toute
protection adéquate sous la responsabilité de I'Entrepreneur.
Les matériaux de protection (car1onnage...) seront enlevés en fin de chantier par
l'entrepreneur et évacués à ses propres frais.
Les films plastiques seront enlevés suivant prescriptions du fabricant et avant que les
agents climatiques rendent leur élimination difficile.
L'entrepreneur aura à sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient
jusqu'a la réception des bâtiments.
Cette responsabilité concerne également la protection du chantier contre
d'eau d'origines diverses par tous les moyens appropries : ouvrages
pompages, etc.

nécessaires

les venues
provisoires,
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3.12 Vols, détournements

L'entreprise doit assurer le gardiennage de son chantier et ne pourra en aucun tenir le
Maître d'ouvrage de responsable du gardiennage ou la sécurité du chantier. En cas de
vols ou détournements éventuels de matériaux ou d'ouvrages sur le chantier, il
appartiendra à I'entrepreneur de faire établir les procès-verbaux par le Commissaire de
Police et se faire indemniser par ses assurances.

3.13 Essais des installations

Toutes les installations doivent satisfaire aux essais de fonctionnement suivant leur
destlnation, en plus de celles déjà prescrites spécialement dans les pièces
contractuelles du Marché.
L'entreprise devra effectuer, avant la réception, tous les essais exigibles et vérifications
demandées par le Maître d'ouvrage ou son représentant.
Tous les résultats des vérifications et essais seront consignés dans des procès-verbaux
contradictoirement signes par les Bureaux de suivi et de contrôle avec l'entreprise.
Toutes les dépenses résultant de ces essais, vérifications et établissement des fiches,
établissement des procès-verbaux sont à la charge de I'entrepreneur.

3.14 Essais en laboratoire

L'entrepreneur devra faire tous les essais sur leurs matériaux ou ouvr àla
demande du Maître d'CEuvre ou du Bureau de Contrôle. Pour ce faire, l'entreprise doit
mettre sur place un laboratoire de chantier convenablement équipé pour réaliser les
essais demandés.
Dans le cas oÙ I'entrepreneur ne s'exécuterait pas à cette clause, le Maître d'CEuvre
ferait faire d'autorité les essais qui sont demandés au frais de l'entreprise.

3.15 Contrôle interne de !'entreprise

ll est rappelé I'obligation pour l'entreprise de procéder, pendant la période d'exécutron
des travaux, aux vérifications techniques qui lui incombent.
Pour cela, en début de chantier, l'Entrepreneur donnera le nom de la personne chargée
d'assurer le contrôle de qualité des matériaux et de leur mise en ceuvre.
Le contrÔle interne auquel est assujettie l'entreprise doit être réalisé à différents
échelons :

' Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et
aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,

' Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures
qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux
déformations mécaniques sont convenablement protégées,. Au niveau de l'inter-face entre corps d'état, l'Entrepreneur vérifiera, tant
de la conception que de I'exécution, que les ouvrages exécutés ou à

F\i"iU'
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d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres
prestations,

' Au niveau de la fabrication et de la mise en æuvre, le responsable des contrôles
internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux
D.T.U. ou règles de l'art,

' Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés
par le D.T.U. et les règles professionnelles, et les essais particuliers
supplémentaires exiges par les pièces écrites.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-
verbaux. qui seront transmis pour examen au Maître d'CEuvre et au Contrôleur
Technique.
lls seront envoyés en 3 exemplaires au Maître d'CEuvre ou au Contrôleur Technique.

NOTA :

L'Entrepreneur sera tenu, à tout moment de son intervention (étude, exécution, période
de garantie), de se conformer aux directives et instructions des représentants habilités
du Contrôleur Technique.
Sur simple demande du Contrôleur Technique, I'Entrepreneur lui fournira en deux
exemplaires, les plans, détails et notes de calculs de fabrication nécessaires à
I'exécution de sa mission.

§loe NoY
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4.1Origine, qualité et provenance des matériaux pour les travaux de
béton et béton armé

4.1.1 ORIGINE DES MATERIAUX

L'Entreprise doit vérifier que les matériaux sont conformes à I'Art.4-21 du DTU 21 relatif
à I'exécution de tous les ouvrages en béton armé. Elle devra consigner les résultats des
contrôles sur un formulaire spécifique établi par ses soins et le diffuser, sur demande, à
la Maîtrise d'æuvre.
Le sable et les matériaux pierreux entrant dans la construction des ouvrages
proviendront de carrières existantes dans la région, approuvés par le Maître de
l'ouvrage du son représentant.
Le Maître de l'ouvrage ou son représentant disposera de deux semaines pour faire
connaÎtre ses observations sur les propositions écrltes et transmises par l'Entrepreneur.

4.1,2 STOCKAGE DES MATERIAUX

Les matériaux seront soigneusement stockés de façon à permettre une évaluation
rapide de la quantité approvisionnée. En cas d'avarie de matériaux approvisionnés et
entreposés sur chantier, le Maître de I'ouvrage ou son représentant pourra refuser leur
mise en æuvre. Les matériaux rebutés
approvisionnement ne donnera pas droit à u

4.1.3 SABLE pour BET

Le sable utilisé sera conforme aux norme
normes NFP 18 301 et NFP 18.302

4.1.3.1 Provenance

Les sables ne doivent pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés des bétons
et mortiers. lls pourront être des sables naturels ou des sables provenant des carrières.
Toutefois, la nature et la provenance des sables demeureront soumises à l'agrément du
Maître de l'ouvrage ou son représentant.

4.1.3.2 Granularité

Les tolérances sur le refus et le tamisât sur les passoires ou tamis qui définlssent
chaque classe granulaire serontégales à10o/o en poids. La granularité des sables sera
telle que la courbe représentative de leur analyse granulométrique soit contenue à
I'intérieur du fuseau suivant (tolérances comprises) :

Module Maille en mm Minimum Maximum
% du poids total du sable

r\

'',
ott' ' '
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38
35
32
29
26
23

5

2.5
1.25
0.635
0.315
0.16

100
85
65
30
20
5

95
85
40
30
10

4 1.3 3 Propreté

Le sable joue un rôle essentiel dans la résistance du ciment. Son module de finesse
doit être inférieur à2.5. Un ajout de 5 à 10% de fines de 0.2 à0.4 mm procure un effet
bénéfique sur la plasticité du béton, sans nuire à la résistance. Pour un béton de
qualité, l'équivalent de sable doit être supérieur à 80% au minimum et de 95 au
maximum. La quantité d'éléments très fins tels que vase, argile alcali, schiste, felds
path, mica ou matière organique susceptible d'être éliminée par décantation déterminée
conformément aux dispositions de l'article 244 de la norme AFNOR NFP 18.301 ne
devra pas dépasser 2o/o. Les sables devront avoir une teneur en calcaire inférieure à
300Â.

4.1.3.4 Stockage

Chaque catégorie de sable sera stockée séparément de manière à ne pouvoir se
mélanger. Les aires de stockage seront drainées et revêtues d'une couche de béton de
dix centimètres d'épaisseur au dosage de 150 kg/m3.

Toutes les précautions seront prises pour empêcher les boues de s'accumuler sur les
aires de stockage.

4.1.3.5 Essais

Les essais à la charge de I'Entrepreneur co
il Une mesure de l'équivalent de sable

(Processus'AFNOR) avec une mesure au moins par mois d'activité de chantier.
o Un contrôle de granularité par deux cent (200) mètres cubes de sable (processus

AFNOR) avec un essai au moins par mois d'activité du chantier.
Des mesures de la teneur en calcaire à raison d'une série d'essais par nature de
matériaux (processus LCPC).

4.1.3.6 Réception

En cas de résultat négatif d'un essai effectué en application du paragraphe précédent,
le Maître de l'ouvrage ou son représentant fera procéder aux frais de I'Entrepreneur à
deux contre-essais. Si le résultat de I'un d'entre eux n'est pas satisfaisant, les matériaux
correspondants seront rejetés. Dans le cas contraire, ils seront acceptés.

4,1.4 GRANULATS POUR BETONS

4.1.4.1 Provenance

Les granulats utilisés doivent répondre aux prescriptions du DTU n' 21
NFP 18.301 et NFP 18.302.
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Les granulats moyens et gros proviendront exclusivement du concassage des roches
dures et compactes, à I'exclusion de roches poreuses, pourries et friables, et ne
contiendront pas d'impuretés pouvant nuire aux propnétés essentielles des bétons.
L'Entrepreneur devra fournir à l'appui de sa demande d'agrément auprès du Maître de
l'ouvrage ou son représentant, une analyse chimique du matériau mettant en évidence
notamment sa teneur en sulfates et matières organtques.

4.1.4.2 Dureté

La dureté des granulats sera définie à partir du coefficient Deval eUou du coefficient Los
Angeles qui seront respectivement supérieurs à 10 et, tnférieurs à 25.

4.1.4.3 Granularité

Les seuils de granularité des granulats pour béton sont les suivants :

lnférieur Supérieur
Béton
(Tamis: mm) 5 25

Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur et le poids
des granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur seront l'un et
l'autre inférieurs à dix (10) pour cent du poids initial soumis au criblage.
En outre, la granularité des granulats devra être contenue dans le fuseau proposé par
l'Entrepreneur après son étude granulométrique de composition des bétons et agrée
par le Maître de l'ouvrage ou son représentant.

4.1.4.4 Propreté

La proportion maximale' de matières organiques susceptibles d'être éliminées par
décantation suivant le processus de la norme AFNOR NFP 18301 ne devra pas
dépasser un (1)pour cent. Les granulats doivent être lavés avant introduction dans la
composition du bêton.

ulats moyens et gros seront stockés en lots

Les essais à la charge de l'Entrepreneur comprendront :

o une analyse granulométrique (Processus AFNOR) par 300 m3

D un essai de propreté (Processus AFNOR) par 300 m3

ir une analyse chimique du matériau mettant en évidence notamment sa teneur en
sulfates, sulfures et en matières organiques par nature de matériaux.

o chacun de ces essais devra être effectué au moins une fois par mois d'activité du
chantier.
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4 1.4.7 Réception

En cas de résultat négatif, les contre-essais se dérouleront de manière analogue que
pour les sables

4,1,5 LIANTS HYDRAULIQUES

4.1.5.1 Généralités

Les ciments doivent répondre à la norme NF EN 197-1.
lls seront de nature et de la classe appropriée à l'emploi et aux conditions
environnementales des bâtiments à créer. lls proviendront obligatoirement d'une même
usine de fabrication.

Les ciments entrant dans la composition des bétons seront :

Le Ciment Portland anti-sulfates (CEM I 42.5 ES) pour les fondations et (CEM I 42.5)
pour les ouvrages en élévation de béton et béton armé, les planchers, les structures
porteuses, les éléments préfabriqués en béton ârmé, etc.

4.1.5.2 Stockage de ciment

Les ciments seront stockés par nature et par classe, à I'abri des intempéries dans des
conditions excluant tout risque d'éventrement des sacs ou de mélange des diverses
qualités en stock.

Chaque classe de ciment sera stockée dans un silo ou un magasin sec.
Tout sac dont I'enveloppe serait avariée sera refusé. Le ciment qui présenterait des
grumeaux sera rebuté.

Aucun ciment ne sera conservé sur le chantier plus de 3 mois, mais il devra toujours y
avoir sur le chantier une provision de cime
Le ciment de chaque type sera utilisé par or

, 4.1.5.3 Essais et

Avant I'expédition de chaque lot en proven
de I'ouvrage ou son représentant le demande, il sera délivré à ce dernier des certificats
de fabrication déclarant que le ciment a été soumis à des essais qui l'ont prouvé
conforme aux exigences des normes appropriées. La date, la quantité de ciment et le
numéro du bon de livraison appropriée devront être précisés. Maître de l'ouvrage ou
son représentant sont en droit de refuser tout ciment à la suite d'essais
complémentaires exécutés par lui-même ou dont il aura commandé I'exécution par des
tiers nonobstant les certificats précités, auquel cas I'Entrepreneur enlèvera séance
tenante tout ciment ainsi mis au rebut.

Après livraison d'un lot de ciment, et durant les heures de travail, le Maître de l'ouvrage
ou son représentant aura accès aux magasins de stockage de ciment, et seront en
droit de prélever d'autres échantillons en vue de I'exécution d'autres essais. D'après les
résultats de ces essais, le Maître de I'ouvrage ou son représentant pourront le cas
échéant refuser tout lot ou partie de lot qui ne correspondra pas aux normes appropriés,
auquel cas ce ciment sera enlevé du chantier séance tenante.
Pour chaque lot réceptionné, l'Entrepreneur fera sur demande du Maître
ouSonreprésentant,lesprélèvementspourlesessaissuivants

eôc
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. Temps de prise : un essai
,r expansion à froid : trois essais

-t expansion à chaud : trois essais
r essai de retrait dans I'air : trois essais

'r essai de fissurabilité (NF P15 434): deux essais
J essai de rupture par traction et compression : trois essais

Les résultats de ces essais doivent être communiqués au Maître de l'ouvrage ou son
représentant dans les soixante-douze (72) heures qui suivent les prélèvements et en
tout état de cause avant I'emploi des ciments.

Si le résultat des épreuves est favorable, la réception sera prononcée. Si les résultats
sont défavorables, le lot de ciment sera rebuté et enlevé automatiquement des lieux de
stockage en toute urgence. En principe, le lot en cours d'emploi sera le plus ancien
parmi les lots reconnus satisfaisants.

4,1.6 ADJUVANTS POUR BETON

L'utilisation de plastifiant réducteur d'eau, d'hydrofuge de masse, d'entraîneur d'air ou
d'autres adjuvants peut être autorisée par l'ingénieur. Les substances que
l'entrepreneur peut en l'occurrence proposer d'utiliser, les proportions correspondantes
et les méthodes d'introduction dans le béton doivent être soumises à l'ingénieur pour
accord. Les dispositions nécessaires devront être prises au niveau de la centrale de
dosage pour l'adjonction de ces produits.

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18-103,
NF P 18-331 à 338 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou être choisis
parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la Commission Permanente
des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA).

L'emploi de chloruie de calcium et d'adjuvants chlorés n'est autorisé que dans les
limites prévues par le DTU n" 21.4 << Prescriptions techniques concernant I'utilisation du
chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des
coulis, mortiers et bétons ».

Le coût de l'utilisation de tels adjuvants dans le cas où celle-ci serait autorisée par
I'ingénieur est considéré comme ayant été prévu par l'Entrepreneur dans le calcul des
prix énoncés par ses soins dans les quantitatifs et il ne lui sera à cet effet consenti
aucun paiement séparé.

4.1,7 EAU DE GACHAGE

L'eau destinée à la fabrication des bétons sera exempte de salissures, matières
organiques et déchets en suspension.
Lorsque les agrégats seront humides (lavage, arrosage), il sera tenu compte de I'eau
ainsi présente dans le réglage du dosage en eau. De même, dans le cas d'utilisation
d'un plastifiant à action physique, il en sera tenu compte pour la détermination du
dosage en eau.
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L'eau de gâchage devra présenter les qualltés physiques et chimiques fixées par la
norme AFNOR (norme XP P 18-303). Elle aura un degré hydrométrique inférieur à 20.
Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieur à 0.60.
La teneur en chlorure de sodium devra être nulle.

4,1,8 ACIERS POUR ARMATURES

Les aciers dont la fourniture incombe à I'Entrepreneur seront conformes aux normes
suivantes :

r NF A 35-015 pour les ronds lisses

f, NFA35-016 pour les armatures Hautes Adhérence en tenant compte des
particularités figurant sur les fiches d'identifications délivrées à chaque
producteur.

D Fascicule n' 61 titre Vl du cahier des prescriptions communes (CPC).

Afin d'éviter toute confusion néfaste sur le chantier, il est interdit d'employer dans un
même ouvrage des aciers de même apparence géométrique ayant des caractéristiques
ditférentes eUou étant de types différents.
Le cintrage des armatures sera effectué à froid avec des mandrins dont les diamètres
seront définis suivant la fiche d'homologation et prescriptions des règlements en
vrgueur,

4.1.8.'1 Typesd'aciers
Les aciers pourront être :

.r des ronds laminés lisses en acier de nuance Fe
secondaires, cadres, étriers, épingles, armatures

E24 utilisés comme : armatures
de frettage, barres de montage,

armatures en attente.

tr des ronds laminés à haute adhérence de nuance Fe E40 pourarmatures de
construction en béton armé.

o des treilils soudés avec Fe E50.

4.1.8.2 Réception

Les aciers seront exempts de tous défauts préjudiciables à leur résistance. lls seront
livrés par un producteur agrée qui garantira la qualité de la production.
L'Entrepreneur devra fournir au Maître de I'ouvrage ou son représentant tous les
certificats authentifiant l'origine, certificats d'essais et la classe des aciers
approvisionnés.

Les certificats d'essais du fabricant pour chaque livraison d'aciers indiqueront les types
d'essais effectués, les essais de technique opératoire de soudage pour les aciers
soudables, les essais de qualification des soudeurs.
Les ronds lisses de diamètre au plus égal à 6 mm pourront être acceptés en couronnes
de diamètre minimum de 2 mètres.

couronnes
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Les armatures à haute adhérence seront approvisionnées en barres de 12 mètres de
longueur minimale.

4183 Stockage

Tous les fers et treillis à armature seront stockés sur le chantier sous abri et reposeront
sur des supports en bois ou en béton convenablement espacés et suffisamment élevés
pour que I'acier ne soit pas en contact avec le sol.

4.1.8.4 Essais

Une série d'essais à la charge de I'Entrepreneur pourra être demandée par le Maître de
l'ouvrage ou son représentant afin de contrôler leur conformité.

Pour chacun des éléments prélevés :

rJ ll est réalisé une détermination de la masse linéique et des caractéristiques
profil et un essai de traction pour les armatures ayant subi une opération. dressage ;

D Des procès-verbaux d'usine pourront éventuellement être exigés par le Maître de
l'ouvrage ou son représentant.

Les lots n'ayant pas satisfait les prescrip

4.1.9 COFFRAGES

Les coffrages et étaiements à mettre
sauf indication contraire, doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans
tassements ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés à
subir pendant I'exécution des travaux, et notamment aux efforts engendrés par le
serrage du béton.

Les coffrages doivent être suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne
soit pas une cause de perle de laitance.

Les étais de coffrage, espacés de 80cm de part et d'autre, devront être disposés de
telle sorte qu'ils n'exercent sur les faces dures d'appui intérieures, que des efforts

tels notamment qu'ils ne provoquent aucun
déformation (flexion des planchers inférieurs)
ce, une déformation des coffrages.
uarri à arêtes vives. Les bois pour blindages,
ans le cadre des prescriptions des normes NF
catégories correspondantes aux contraintes

calculées.

En cas de contestation sur la qualité des bois, il pourra être procédé sur demande du
Maître de l'ouvrage ou son représentant et aux frais de L'Entrepreneur aux essais
définis par la norme NF B 51.002. Les résultats de ces essais devront être supérieurs
aux valeurs des contraintes admissibles.
Les panneaux de contreplaqué pour parement fin seront du type à imprégnation
spéciale pour béton, leur épaisseur minimum sera de 15 mm et ce conformément à la
norme NF EN 315.

du
de
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La construction des coffrages, définie compte-rendu de la qualité des parements à
obtenir, dépendra de leur emplacernent et de la nature des finitions envisagées.
Les panneaux en bois pour coffrage doivent avoir des caractéristiques conformes aux
normes NF EN 324-1(Partie 1)et NF 8N324-2 (Partie 2)

a) On distinguera :

4.1.9.1 Classe F1 (ordinaire)

Le coffrage de type F1 (ordinaire) est réalisé au moyen de planches non rabotées mais
jointives au maximum pour béton dont le parement brut est destiné éventuellement à
recevoir un enduit.

A mettre en æuvre pour:
D Fondations, voiles sous-sol, structures bâtiments
3 Parements non vus des fosses, bassins, caniveaux, gaines ascenseur
tr Parement intérieur des caniveaux électriques

4.1.9.2 Classe F2 (soigné et fin)

Coffrage constitué de panneaux en bois raboté, contreplaqué ou métallique
parfaitement jointif pour béton dont le parement ne devra présenter aucun défaut de
planéité sans bullage et sans joint apparent.
A mettre en æuvre pour les éléments de structure en béton brut de décoffrage tel que
pour les éléments minces,

Dans le cas où certains effets architecturaux seraient demandés, le choix du type de
coffrage se fera en accord avec le Maître d'CEuvre, celui-ci se réservant le droit de faire
exécuter un essai préalable.

4.2MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.2.1 lnstallation de chantier - ouvrages provisoires

4.2.1.1 Accès

Le Maître d'ouvrage peut demander que tout ou partie des voies d'accès provisoires
que I'Entrepreneur doit construire, soient réalisés dès le début des travaux. Ces voies
sont, dans toutes les mesures du possible, établies en dehors de I'emprise des
immeubles et ouvrages définitifs. Si, par exception, un accès doit empiéter
provisoirement sur I'emprise des ouvrages, l'Entrepreneur fait son affaire des
modifications ultérieures nécessaires pour l'exécution des travaux, que ces ouvrages
fassent l'objet ou qu'ils soient confiés à un autre Entrepreneur.

4.2.1.2 Mémoire justificatif des installations de chantier et
ouvrages provisoires

Dans un délai d'un mois à dater de la notification du marché, I'Entrepreneur doit
remettre au MaÎtre d'Ouvrage un mémoire détaillé précisant les installations de chantier,
les ouvrages provisoires et les services généraux qu'il propose de créer, ainsi qu'un état
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complet du matériel prévu pour I'exécution des ouvrages indiquant le type de matériel,
son âge et la date de la dernière révision. Ce mémoire doit justifier que les mesures
envisagées par I'Entrepreneur lui permettent de réaliser les ouvrages définitifs dans les
conditions techniques requises et dans les délais prévus.

4.2.2 Travaux de démolition

ll est rappelé que les sondages et les remplacements éventuels d'ouvrages porteurs, en
cas de démolition, restent à la charge de l'Entrepreneur.

4.2.2.1 Démolition de grandes parties

Elle intéressera la démolition de murs entiers ou de grandes portions de murs. Elle sera
exécutée par sape, abattage, tranchée ou renversement.

4.2.2.2 Démolition de maçonnerie de moellons

Elle sera exécutée à la pioche, à la masse et au corn.

4.2.2.3 Démolition de cloisons

Elle sera exécutée comme il est prescrit au N"4.2.2.1 Toutefois lorsque les cloisons
comporteront des poteaux d'ossature, des traverses ou des huisseries destinées à être
réemployés, ceux-ci seront descellés avec soin et entreposés à l'abri des intempéries.
Le réemploi éventuel des ouvrages provenant des démolitions reste conditionné par
l'acceptation préalable et écrite du Maître d'Ouvrage délégué ou son représentant.

4.2.2.4 Démolition d'enduits et de revêtements

Les enduits seront soigneusement piqués et piochés de telle sorte que la sous face ne
subisse aucun dommâge, les joints seront dégarnis et refouillés ou non. Lâ démolition
des revètements en carreaux de quelque nature que ce soit, s'effectuera dans la
mesure du possible par décollement, le parement de maçonnerie étant ensuite nettoyé
à vif.

4.2.3 Travaux de terrassements

4.2.3.1 lmplantation et procès-verbal de piquetage

Les opérations de piquetage et d'implantation du site seront effectuées par les soins et
aux frais de l'Entrepreneur et vérifiées contradictoirement avec le Maître de l'ouvrage
ou son représentant.

Aussitôt après vérification du piquetage, il sera établi un procès-verbal relatant tous les
détails de l'opération. Ce procès-verbal, après visa du Maître de l'ouvrage ou son
représentant, sera notifié à I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur sera tenu de conserver des piquets et repères et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin soit à I'emplacement primitif, soit à un autre point si
I'avancement des travaux I'exige et après acceptation préalable et écrite du Ma
l'ouvrage ou son représentant.
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4.2.3.2 Exécution des déblais

D'une manière générale, l'exécution des déblais devra être conduite dans le but d'une
exécution rapide des fondations ne seront pas ouvertes longtemps avant exécution des
bétons.

Les fouilles seront descendues jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans d'exécution,
quelle que soit la nature des sols rencontrés. Le fond de fouille sera soigneusement
asséché et réglé, les matériaux imbibés ou impropres à constituer une assise correcte
seront évacués ainsi que tout débris ou eau stagnante.
Le Maître de l'ouvrage ou son représentant et le bureau de contrôle réceptionneront le
fond de fouille, le bétonnage ne pourra être effectué qu'avec leurs accords. lls peuvent,
le cas échéant demander un approfondissement pour atteindre un sol de meilleure
portance ou pour intercaler une couche drainante entre le sol et le béton.

Avant exécution des bétons, I'assise de fondation sera humidifiée si besoin. En cas de
'fouilles pour fondations à niveaux décalés, l'exécution des travaux doit être conduite de
façon à éviter toute fissuration des terres comprises entre les niveaux différents afin de
conserver les caractéristiques du sol en place, faute de quoi, I 'Entrepreneur exécutera
à ses frais l'assise de la fondation par des procédés agréés par le Maître de l'ouvrage
ou son représentant.

Les fouilles auront les dimensions minimales pour permettre la réalisation correcte des
fondations. Les hors profils ne seront pas payés tant en déblais qu'en remblais. lls sont
non acceptables lorsqu'on doit réaliser
différents.

4.2.3.3 Débrouss

Sur la largeur d'emprise des travaux, I 'Entrepreneur enlèvera tous arbres, buissons,
produits végétaux, divers et autres objets susceptibles de gêner I'exécution du travail ou
de compromettre I'homogénéité des remblais et la qualité de leur liaison avec le terrain
naturel. Les souches et les racines seront extraites et détruites. Les produits de
décapage ne pourront en aucun cas servir de remblais. lls sont poussés à la lame hors
de la zone du chantier. Sauf indication contraire, le décapage se fera sur 0,20 m
d'épaisseur.

4.2.3.4 Exécution des remblais

Les remblais seront constitués de sable de dunes.
lls seront exempts de mottes, de souches, de débris végétaux, de vases, de terres
fluentes, de tourbe et d'argiles plastiques, de matière organique et de déchets, etc.
susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs.

L'utilisation éventuelle des déblais en remblai reste conditionnée par l'acceptation
préalable et écrite du Maître de l'ouvrage ou son représentant, qui peuvent exiger des
essais préalables.

Les terres légères, graveleuses et tufeuses extraites des déblais seront
couches supérieures et le talus de remblai.
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Les remblais seront mis en place par couche de 20 cm par compactage après
humectation et scarrfication de façon à obtenir une bonne compacité, c'est-à-dire une
densité minimum de:

r 95% de l'optimum PROCTOR pour les remblais autour des ouvrages
r 98% de I'optimum PROCTOR pour les remblais en plate-forme

Les remblais à I'intérieur des fondations des bâtiments sont compactés à la dame
sauteuse.

4.3TRAVAUX DE BETON ET BETON ARME

4.3.1 Composition Des Bétons

L'entrepreneur doit pouvoir fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des bétons
qu'il compte utiliser. Ce dossier d'étude comporte des résultats d'essais et d'autres
éléments d'information, qui peuvent soit être établis à I'occasion du chantier concerné,
soit provenir de l'usine de béton prêt à l'emploi retenue.
Enfin, lorsqu'on s'en tient aux vérifications minimales exigées pour les petits chantiers, il

est obligatoire de respecter un dosage minimal particulier en ciment et de plafonner la
résistance du béton prise en compte dans les calculs.
La composition des bétons est définie par les proportions en poids des diverses
catégories de granulats secs, le poids de liant, le volume d'eau et éventuellement la
quantité d'adjuvant à incorporer à la quantité de mélange nécessaire pour obtenir un
mètre cube de béton mis en æuvre.
Cette composition doit permettre :

' D'une part, d'obtenir les caractéristiques essentielles requises du béton et en
particulier des résistances au moins égales aux résistances nominales prescrites
(bases techniques des Justifications de sécurité des ouvrages),. D'autre part, une maniabilité satisfaisante compte tenu des dispositions de
I'ouvrage et des conditions de réalisation.

Le béton utilisé pour les travaux doit rester conforme aux caractéristiques données
dans le dossier d'étude. Toute modification de I'une de ces caractéristiques conduit à
considérer qu'il s'agit d'un nouveau béton pour lequel il doit être établi un nouveau
dossier d'étude. Pour les bétons poreux (alvéolaires) la composition sera conforme à la
notice du fournisseur.

4.3.2 Types De Béton

Les ouvrages seront réalisés avec des bétons appartenant aux types suivants :
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NO Classe
du
ciment

Dosage
minimal
en
ciment
Kq/m3

Dimension
maximale
des agrégats
en mm

Résistance caractéristique à 28

jours (fc28)

B1 CEM I

42.5ES
150 25 Béton de

propreté

82 CEM I

42.5ES
250 25 Béton Banché

B3 CEM I

42.5ES
350 25 25 Béton armé en

fondation
B4 CEM I

42.5
350 25 Béton armé en

élévations

La caractéristique impérative pour chaque classe de béton est sa résistance nominale
et non son dosage. Aucune plus-value ne sera consentie à l'Entreprise en cas de
surdosage dû à des particularités de ciments ou d'agrégats. De même, aucun sous
dosage n'est toléré.

4.3.2.1 Préparatio

4.3.2.1.1

Le béton constitutif des éprouvettes sera prélevé suivant les ordres du Maître de
l'ouvrage ou son représentant, aux moments et dans les conditions fixées par lui, que
ce soit à la sortie de la centrale ou après le transport du béton au lieu d'emploi. Le
prélèvement comporte un volume de béton égal à une fois et demi environ le volume
nécessaire aux essais. Chaque prélèvement permet I'exécution d'au moins une
détermination de consistance et la confection de 9 éprouvettes de compression.
Le prélèvement est effectué en une seule fois, conformément aux dispositions de la
norme NF P 18-404, au cours du déchargement, de sorte que la confection des
éprouvettes pour essai de compression puisse être terminée dans les 40 min suivant
I'arrivée du camion sur le chantier.

4.3.2.1.2 Gonfectiondeséprouvettes
Les éprouvettes de compression sont des cylindres dont les dimensions doivent
répondre aux conditions de la norme NF P 18-400. Les éprouvettes seront moulées en
assurant une mise en place par piquage.

Les moules devront être métalliques, démontables, et comporter un fond et des parois 
;

ils seront munis d'un couvercle. La tolérance maximale sur chacune de leurs
dimensions sera en plus ou en moins de trois dixièmes de millimètre pour un moule

»#:

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mnre de Taazour à



66

neuf et de six dixièmes de millimètre pour un moule en service Le fond et les parois
seront ajustés de manière assez précise pour qu'une étanchéité satisfaisante soit
assurée. lls seront assez épais pour ne pas se déformer de manière sensible lors du
moulage du béton.

Les moules seront conservés propres et graissés.

4.3.2.1.3 Conservationdeséprouvettes
La confection des éprouvettes de contrôle est terminée au plus tard 40 min après
I'arrivée du camion au chantier.
La confection, la conservation et les essais des éprouvettes sont conformes aux
normes NF P 18-404 et NF P 18-406

ll s'agit bien des essais de contrôle pour lesquels la conservation en particulier
estréalisée à 20'C+2 'C dans l'eau ou en chambre humide d'humidité relative
supérieure ou égale à95 %. Les résultats des essais d'information relevant de la. norme
NF P 18-405 pour lesquels la conservation des éprouvettes estcelle du béton de
l'ouvrage lui-même, ne sont donc pas opposables au producteur de béton.

4.3.2.1.4 Marquagedes éprouvettes
Un numéro (en ordre croissant chronologique) est affecté à chaque prélèvement, et
porté sur chacune des éprouvettes correspondant à ce dernier.
Le responsable qualifié de l'Entreprise, chargé du prélèvement, de la confection des
éprouvettes et de I'exécution des essais de contrôle à la livraison, tient sur place un
cahier de contrôle indiquant en regard du numéro affecté au prélèvement tous les
renseignements nécessaires à l'identification du béton contrôlé ou à l'exploitation
ultérieure des résultats de contrôle par exemple :

l le numéro du bon de livraison de la centrale ;

les caractéristiques du béton commandé ,(dosage,
résistance caractéristique, adjuvant éventuel, etc.) ;

la date et I'heure du prélèvement 
;

le nombre et la nature des éprouvettes ;

les résultats des essais ;

granularité, consistance,

tr I'emplacement de la charge en question dans l'ouvrage ;

u les observations diverses (démoulage, conseryation, date, etc.).
ll est rappelé que la norme NF P 18-404 interdit le marquage des éprouvettes
empreinte ou gravure.

4.3.2.2 Essai et Contrôle

L'Entrepreneur sera amené à effectuer les essais et les épreuves suivants :

4.3.2.2.1 Essai de résistance à
com pression

J
D

tr

par

la

Les essais de compression seront
d'éprouvettes cylindriques (diamètre
ll des règles BAEL 91.

effectués par écrasement en compression axiale
16 cm, hauteur 32 cm) conformément au chapitre

-!-
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Les essais seront effectués à7,14 et23jours. Les moules seront remplis par du béton
prélevé sur les lieux d'utilisation. ll sera prélevé chaque fois 9 éprouvettes dont trois
serontessayés à 7 jours, trois autres à 14 jours et les restes à 28 jours.

Les résultats d'essai réalisés à des âges différents pourront être affectés des
coefficients multiplicateurs de correction suivants pour les ramener aux valeurs
correspondantes à 28 jours.

Aqe du béton (Jours) 3 7 28 90 360
Coefficient Multiplicateu r 25 1.54 1 0.83 0.74

Essais au sclé re4.3.2.2.2

Le Maître de l'ouvrage ou son représentant pourra faire effectuer des essais au
scléromètre sur tous les bétons mis en æuvre en cas de carence dans les résultats des
essais d'écrasement et ce à la charge de l'entreprise du présent lot.

4.3.2.2.3 Carottage
Dans le cas où les résultats d'essais sur éprouvettes donneraient des résultats non
conformes, Maître de l'ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire exécuter
aux frais et à la charge de I'Entrepreneur des essais de contrôle sur éprouvettes

Consistance de béton frais

béton frais, trois

s seront effectués à chaque prise d'éprouvettes
ement maximal sera entre 5 et 10 cm pour les

bétons mis en place par vibration.
La détermination de la consistance est réalisée, au plus tard, 5 min. après I'arrivée du
camion sur chantier.
L'essai d'affaissement est effectué conformément à la norme NF P 18-451.

4.3.2.2.5 Porosité
Des essais de contrôle utilisant la méthode sous vide ou par ébullition pourront être
faite pour permettre de vérifier la porosité qui ne devra pas dépasser cinq pour cent
(5"/ù.

4.3.2.2.6 Epreuves d'études et de
convenance

L'épreuve d'étude est la justification expérimentale de la composition du béton.
L'épreuve de convenance est la justification expérimentale du béton témoin exécuté sur
chantier avant le démarrage des travaux pour chaque atelier de bétonnage.

E
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Le nombre minimal d'éprouvettes soumises à cet essai, sera de trois à sept jours et de
trois à vingt-huit jours L'Entrepreneur à la responsabilité de procéder aux épreuves
d'étude et de convenance en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles
relatives aux délais d'exécution, quels que soient les résultats des dites épreuves.

4.3.2.2.7 Epreuves de contrôle
Ces essais ont pour but de vérifier la régularité de la fabrication du béton et de contrôler
si la résistance nominale contractuelle est bien atteinte. lls seront essentiels et devront
obligatoirement être exécutés. Le rythme minimal de prélèvement sera le suivant :

r résistance à la compression : 3 essais par journée de bétonnage
:l essai d'affaissement de béton frais : un essai d'affaissement au moins à chaque

prise d'éprouvettes.

4.3.2.2.8 Epreuves d'information
Ces essais serviront à I'appréciation des résistances effectivement atteintes en fonction
du temps et à permettre de juger les possibilités de décoffrage et de décintrement.
Les éprouvettes devront être en nombre suffisant pour qu'on
renseignements valables aux divers temps échelonnés où l'on
besoin.

4.3.2.2.9 Acceptation
Les résistances nominales ressortant des essais de contrôle de béton devront être au
moins égales à la résistance nominale requise fixée ci-dessus.
Dans tous les cas, si l'une des résistances à la compression à vingt-huit jours est
inférieure à la résistance exigible, il appartiendra au Maître de l'ouvrage ou son
représentant, de juger si, compte tenu des résultats obtenus, de la destination de
I'ouvrage et de ses conditions de service, ainsi que de tous les éléments d'appréciation
en sa possession, I'ouvrage pourra être accepté, devra être modifié ou consolidé sur
proposition de l'Entrepreneur qu'il a à agréer, ou, enfin, à refuser.
Le MaÎtre de l'ouvrage ou son représentant pourra subordonner son acceptation de
I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage en cause à une réfaction sur le prix total (béton,
coffrage et armatures) qu'il aura à apprécier et qui pourra atteindre vingt pour cent.
ll y a lieu par la suite d'en rechercher les causes. Le Maître de l'ouvrage ou son
représentant pourra dans ces cas arrêter provisoirement le bétonnage.
Ainsi qu'il en soit, aucun béton ne sera accepté si sa résistance à la compression et/ou
à la traction est inférieure à soixante-quinze (75) pour cent de la résistance exigible.

4.3.2.3 Fabrication des Bétons
Les appareils de fabrication mécanique des bétons seront :

D soit du type à axe vertical,

tr soit du type à coquille.
Tous les instruments devront être vérifiés en présence de Maître de
représentant.

Dans tous les cas .

l'ouvrage ou son

puisse en tirer des
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:r L'installation de fabrication devra être soumise à I'agrément de Maître de
l'ouvrage ou son représentant,

tr La centrale devra avoir fait l'objet de I'agrément de Maître de l'ouvrage ou son
représentant s'il était fait usage du béton prêt à I'emploi.

Lorsque les appareils de fabrication des bétons seront placés à plus de deux (2) mètres
de hauteur par rapport au fond des engins de transport, il sera prévu une trémie de
stockage du béton frais avec vidange totale tnstantanée.

Les constituants du béton seront introduits dans I'appareil de fabrication mécanique
dans I'ordre suivant : granulats moyens et gros, ciment, sable puis eau. L'Entrepreneur
ne pourra procéder différemment que s'il est démontré qu'il en résulte une meilleure
homogénéité des composants du béton.

La fabrication de gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite.
La durée de malaxage sera soumise par I'Entrepreneur à I'agrément de Maître de
l'ouvrage ou son représentant.
Au cas où un adjuvant serait utilisé dans la fabrication du béton, pour faciliter sa mise
en place dans des parties foftement ferraillées, la mise en ceuvre de I'adjuvant devra
être telle qu'on soit garantie contre toute concentration anormale. A cette fin, le mélange
de I'adjuvant avec I'eau de gâchage devra avoir lieu dans le réservoir d'eau qui sera
muni d'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et en mouvement
permanent.

L'emploi d'un adjuvant n'autorise pas à diminuer le dosage en ciment.

4.3.2.4 Transporl et mise en æuvre du béton

4.3.2.4.1 Généralités

[,a durée du transport (comptée à partir de I'introd.uction du ciment de la première
gâchée) au lieu d'utilisation, ne dort pas être supérieure à t h 30 min. La durée cumulée
du transport et de l'attente éventuelle sur chantier jusqu'à la fin de la vidange, ne doit
pas être supérieure à 2 h.

La durée du transport est ramenée à t h dans le cas des bétons transportés en
camions à bennes munies ou non d'agitateurs, et dans ce cas, la durée cumulée
est ramenée à t h 30 min. L'usage de tels véhicules ne peut être envisagé qu'avec
I'accord exprès du Maître de l'ouvrage ou son représentant et si les conditions de
transport ne risquent pas d'entraîner une ségrégation notable.

L'attention est attirée sur le fait que le béton frais étant un matériau en cours
d'évolution, sa mise en place doit être effectuée dans un délai rapide après l'instant de
livraison. ll est notamment rappelé la grande influence de la température ambiante sur
la vitesse d'évolution des propriétés du béton. Les durées indiquées sont valables pour
une température de l'ordre de 20 "C et pour la majorlté des ciments.
De même, lorsque la température extérieure est inférieure à 0'C, la température de
livraison est spécifiée à la commande.
Le béton est protégé efficacement, en cours de transport, contre les risques
d'évaporation, de délavage par temps de pluie et de ségrégation.

âè
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Le béton ayant subi un commencement de prise avant I'emploi sera rejeté.
Les récipients servant au transport du béton devront toujours être maintenus propres et
exempts de tout béton durci totalement ou en partie.

L'utilisation de goulottes, becs ou pompes sera autorisée sous réserve de l'approbation
du Maître de l'ouvrage ou son représentant.
Le béton ne sera coulé qu'en présence du Maître de l'Ouvrage ou de son représentant
après examen et approbation du positionnement de la fixation, de l'état des ferraillages
et de tout autre poste devant être noyé dans le béton, ainsi que de la propreté, du bon
alignement et autres qualités des surfaces de coffrage.
Le béton ne sera jamais posé à terre avant usage. ll sera coulé dans les positions et
dans I'ordre indiqué sur les plans et devra être déposé aussi près que possible de son
positionnement définitif de manière à éviter toute ségrégation du béton, tout
déplacement de ferraillage ou coffrage et toute prise éventuelle.
ll y a lieu de prendre toute précaution pour empêcher I'introduction dans le béton
d'argile ou d'autres corps étrangers adhérents aux bottes du personnel ou provenant
d'autres sources.

Le béton ne sera coulé à pleine fouille que dans le cas d'un béton de blocage ou d'un
massif travaillant à la butée, mais dans ces cas, il sera prévu les sur largeurs
nécessaires pour éviter le contact des armatures avec la terre.
Les parties des plaques de glissement, platines à sceller et boulons pré scellés qui ne
sont pas en contact avec le béton seront protégées et graissées contre tous risques de
détérioration après bétonnage.
Le béton ne doit être m contact de suffaces des volumes
débarrassés de tous corp

Lorsque les coffrages so bsorber I'eau ou d'ac évaporation,
ils doivent être convenabl
Le béton doit être mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui
conseryant son homogénéité.
Le serrage du béton peut être obtenu par damage, vibration ou pervibration par
couches d'épaisseur appropriée. L'emploi d'adjuvants adaptés peut dispenser des
opérations précédentes.

En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent être soit précisées sur
les plans d'exécutton, soit soumises à l'avis de Maître de l'ouvrage ou son représentant.
La surface de reprise doit être propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou
traitée de façon à obtenir une bonne adhérence à I'interface.

4.3.2.5 Compactage et vibration

4.3.2.5.1 Généralités
Le compactage total du béton sera exécuté sur toute l'épaisseur des couches. Le béton
devra être compacté à fond contre les coffrages et autour des ferraillages et des
couches successives devront être amalgamées avec soin. Toutes bulles d'air se

.- 
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formant au cours du malaxage devront être éliminées et le compactage sur surfaces en
pente devra être exécuté avec un soin particulier.

A moins d'instructions contraires communiquées par le Maître de l'ouvrage ou son
représentant, des vibrateurs à aiguilles automatiques seront appliqués de manière à
assurer un compactage optimal et uniforme du béton. ll faudra éviter des vibrations trop
importantes risquant d'entraîner une ségrégation, un suintement en surface ou des
fuites hors du coffrage. Les vrbrateurs à I'immersion devront être retirés doucement afin
d'empêcher toute formation de poches d'air. Les vibrateurs ne devront pas être utilisés
pour compacter le béton contre les coffrages et leur utilisation ne devra entraîner aucun
risque d'endommagement des coffrages ou d'autres parties des ouvrages, ni de
déplacement des ferraillages. L'utilisation des vibrateurs externes sera interdite, sauf
avec autorisation du Maître de l'ouvrage ou son représentant.

4.3.2.5.2 Vibration interne
Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent pénétrer dans les
parois des moules où cela aura été prévu de façon à pouvoir agir sur la totalité du
béton, compte tenu de leur rayon d'action.
Un vibreur ne sera jamais employé à étaler le béton ou le pousser dans les angles du
coffrage.
L'épaisseur des couches à vibrer sera au plus égale à quarante cinq centimètres.
Lorsque l'épaisseur du béton à mettre en place dans la phase de bétonnage en cause
est au plus égale à trente centimètres ce béton sera mis en place en une seule couche.
La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en place ne sera
pas considérée comme une reprise si cette dernière couche peut être vibrée à nouveau
(on pourra généralement reconnaître qu'il en est ainsi jusqu'à ce que I'aiguille d'un
vibreur pénètre sans difficulté dans cette couche et que son logement se referme lors
de son enlèvement). Dans ce cas, il conviendra en vibrant la nouvelle couche de faire
pénétrer les vibreurs dans la couche infériêure. Si la couche déjà mise en place n'est
pas susceptible d'être vibrée à nouveau, la superposition d'une couche de béton frais à
la première sera traitée comme une reprise sur béton durci.

4.3.2.5.3 Vi bration su perficiell
L'épaisseur des couches serrées par vibration superficielle au moyen de dames, règles
ou taloches vibrantes sera limitée à vingt centimètres. La vibration sera poursuivie en
chaque emplacement d'appareil jusqu'à refus du mortier sur les bords et par les jours
éventuels de son plateau. Les emplacements successifs d'un appareil devront se
chevaucher.

4.3.2.5.4 Reprises de bétonnage
Le tracé des lignes de reprise de bétonnage accepté par le Maître de l'ouvrage ou son
représentant sera matérialisé au moyen de règles provisoirement fixées au coffrage, sur
lesquelles on arrêtera le béton mis en place en premier lieu, et qui seront enlevés avant
ou après la mise en place du béton de seconde phase.
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Dans les sections horizontales, et à chaque reprise sur béton durci, la surface de
I'ancien béton sera repiquée et nettoyée à vif. Ce nettoyage sera parachevé à l'air
comprimé. La surface de reprise sera mouillée longuement et abondamment de façon
que I'ancien béton soit saturé avant d'être mis en contact avec le béton frais.
Cependant, sa surface ne devra ni être ruisselante ni retenir des flaques d'eau.
L'élimination d'eau en excès sera assurée par I'air comprimé.
La première couche de béton frais coulé ne devra pas dépasser 15 cm d'épaisseur et
devra être compactée avec un soin particulier afin d'assurer une bonne adhésion. Le
MaÎtre de l'ouvrage ou son représentant peut exiger le recours à un produit de
badigeonnage de la surface de reprise ou à un adjuvant assurant une meilleure
adhésion des bétons frais et sec, l'utilisation de ce produit sera à la charge de
I'Entreprise.

En ce qui concerne les sections vefticales, le béton non terminé devra être fini avec une
surface. propre, puis on le laissera sécher durant 24 heures avant de couler une autre
couche de béton.

ll faudra alors débarrasser la surface de toute particules non adhérentes et de tous
corps étrangers et suintement pouvant exiger la dépose temporaire du coffrage avant le
coulage du reste du béton.

La pose de faibles épaisseurs, dalles de sol par exemple, en deux couches ne sera pas
ée par le Maître de l'ouvrage ou son

Bétonnage par temps chaud
ns adéquats pour empêcher la température

du béton de dépasser 32'C du coulage. Les piles d'agrégats devront être protégées de
la lumière solaire et/ou arrosées, surtout lorsque les taux d'évaporation sont élevés. ll
faudra tenir compte dans la formule du mélange du béton de cette eau supplémentaire.
L'eau de mélange sera protégée de la lumière solaire directe en plaçant les réservbirs
de stockage sous des abris dont I'extérieur sera peint en blanc.

Toutes les surfaces, y compris les ferraillages contre lesquels doit être coulé le béton,
devront être abritées de la lumière solaire directe et arrosées d'eau afin d'empêcher
toute absorption d'eau excessive au détriment du béton frais.

ll sera évité de mettre en æuvre des ciments à base de laitier.

Le coulage du béton sera exécuté aussi rapidement et efficacement que possible et les
surfaces nues seront immédiatement recouvertes afin d'éviter toute évaporation
excessive d'eau hors du béton.

4.3.2.5.6 Protection et séchage du béton

lmmédiatement après coulage, les surfaces exposées du béton seront protégées,
durant la prise, contre les effets du soleil, des vents desséchants, de la pluie ou des
ruissellements d'eau. Le moyen de protection utilisé devra demeurer contre le béton
jusqu'à la fin de la prise initiale.

En ce qui concerne le séchage du béton après la prise initiale, il faudra veiller
la protection comporte une quantité d'eau suffisante pour l'hydratation
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Pour ce faire, on peut conserver I'humidité à la surface du béton en le recouvrant d'une
couche de toile à sac, toile à bâche, jute, paillasses ou autre matière absorbante, sable
par exemple. On peut également, après avoir humidifié à fond les surfaces bétonnées,
les recouvrir d'une membrane en papier étanche ou plastique approuvée qur demeurera
en contact avec le béton ou encore, après pose ou dépose des coffrages, on peut
appliquer aux sudaces bétonnées un enduit de séchage liquide approuvé contenant un
colorant, en se conformant rigoureusement aux instructions du fabricant. La période de
séchage minimale du béton sera de 7 jours, ou davantage si le Maître de l'ouvrage ou
son représentant en décide ainsi.
Durant cette période, le béton devra également être protégé contre les chocs et
vibrations, ainsi que contre l'eau, ou tout autre facteur risquant d'entraver la prise.
Aucune charge qu'elle soit ne devra être placée sur le béton durant le séchage, sauf
avec I'autorisation préalable du Maître de l'ouvrage ou son représentant.
Les dispositions de cette clause concernant le séchage du béton peuvent faire I'objet
d'une dispense, après avoir obtenu l'approbation du Maître de l'ouvrage ou son
représentant, en cas de fondations en béton massif situées entièrement sous le sol.
Le Maître de l'ouvrage ou son représentant peut toutefois demander que des
précautions soient prises pour le séchage dans certains cas, lorsque la géométrie des
fondations peut, à son avis, conduire à des résultats non satisfaisants pour ce qui est
de la contraction ou des fissures.

4.3.3 ARMATURES

4.3.3.1 Généralités
Les armatures occuperont exactement les emplacements p-évus aux dossiers
d'exécution et y seront arrimées par les liaisons métalliques et les cales de béton
nécessaires pour qu'elles ne puissent se déplacer pendant la mise en æuvre du béton.
Les cales en béton seront seules admises au contact des coffrages.
L'Entrepreneur pourra utiliser des éléments préfabriqués sous réserve de l'accord
préalable du Maître de l'ouvrage ou son représentant et d'établir les projets en
conséquence et les faire approuver par un bureau de contrôle à ses frais exclusifs.
En cas de préfabrication, les éléments seront mis en place avec soin en évitant toute
détérioration. La rigidité des barres supérieures est alors à vérifier et à parfaire, le cas
échéant, par des fers supplémentaires pour obtenir une bonne tenue de I'ensemble
pendant le transport et le bétonnage.

4.3.3.2 Nettoyage

Tous les aciers de ferraillages seront nettoyés à fond avant inclusion dans les
ouvrages, par élimination de la calamine au marteau, grattage et brossage à la brosse
métallique pour enlever toutes traces de rouille et corps étrangers nuisibles. Après ces
traitements, I'acier devra demeurer dans les limites de poids spécifiés. L'acier ne devra
être enduit d'aucune graisse, huile peinture ou agent de conservation.

4.3.3.3 Façonnage

La coupe des armatures doit être faite mécaniquement, sauf pour les aciers de nuance
Fe E 24 où elle peut également être faite par effet thermique.
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Le cintrage doit être fait, progressivement et à vitesse suffisamment lente,
mécaniquement à l'aide de mandrins, ou par tout autre procédé permettant de respecter
les rayons de courbure minimaux prescrits. Le cintrage des aciers de nuance Fe E 400
doit être fait à température ambiante.
A défaut de précaution spéciale, le façonnage des armatures est interdit lorsque la
température ambiante est inférieu re à zéro degré, exception faite pour les aciers doux.
Le dépliage des aciers écrouis ou naturellement durs est interdit.
Les armatures seront façonnées de façon à présenter exactement les longueurs et les
formes prévues par les dessins d'exécution. Les abouts des armatures en acier doux
longitudinales seront retournés en demi-cercle dont le diamètre intérieur sera égal à 5
fois celui des armatures. lls seront arrêtés au-delà de ce diamètre à une distance au
moins égale à 3 fois le diamètre des armatures. Ces dernières seront cintrées et
coupées à froid. Le cintrage devra être entièrement conforme aux exigences de la
norme appropriée et sera complètement terminé avant le.positionnement dans les
ouvrages. Aucun chauffage ni soudage ne sera autorisé.
Pour les aciers mi-durs, le cintrage sera effectué avec un mandrin à vitesse limitée. En
aucun cas, l'Entrepreneur ne devra redresser ou plier les barres à haute adhérence.

4.3.3.4 Mise en place et fixation des Ferraillages
Les ronds à béton, tirants, raccords, étriers et toutes autres pièces de ferraillage seront
positionnés exactement comme indiqué sur les plans. Toute modification décidée par
l'Entrepreneur doit être soumise à I'approbation préalable du Maître de l'ouvrage ou son
représentant. Aucune plus-value ne sera considérée pour I'augmentation du diamètre
des barres, consécutive à des caractéristiques différentes des aciers approvisionnés.
Les cornières des poteaux et poutres seront assemblées sur toute la longueur du
recouvrement minimum, tout en maintenant un alignement précis des ferraillages.
L'Entrepreneur assurera en outre le maintien de ce positionnement correct lors du
coulage et de la prise du béton, ainsi que la non-contamination des ferraillages par
I'huile de coffrage ou tout autre produit pouvant nuire à I'adhérence entre I'acier et le
béton.

Les raccords seront exécutés conformément aux emplacements indiqués sur les plans.
Les longueurs de recouvrement des joints devront être conformes aux normes
appropriées.
La fixation d'un ferraillage à un autre se fera à I'aide de fil à llgature en acier doux de
1,5 mm de diamètre. On utilisera des entretoises à I'intérieur des coffrages ainsi que
des cales en béton spécialement constituées pour maintenir le ferraillage en place, les
types, espacements et applications étant soumis à l'approbation du Maître de l'ouvrage
ou son représentant.

La mesure de I'enrobage des ferraillages sera la distance minimale entre l'extérieur du
ferraillage situé le plus à I'extérieur (y compris par exemple, l'étrier) et la surface
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4.3.4 COFFRAGES

4.3.4.1 Généralités

Les coffrages seront d'une qualité et d'une résistance permettant de maintenrr une
rigidité nécessaire durant le coulage, le compactage, la vibration et la prise du béton
conformément aux positions, formes et niveaux, soit à partir des niveaux et côtes
indiqués sur les plans ou comme prescrit dans la spécification appropriée. Le coffrage
utilisé pour les dalles, poutres et poteaux doit avoir des surfaces planes, uniformes et
sans irrégularités.

Les ouvrages inclinés, dont I'angle avec I'horizontale serait supérieur à 35', seront
coffrés en partie haute.

Tous les joints devront être suffisamment étanches pour empêcher les fuites de mortier.
En cas de mouvement ou d'affaissement des coffrages ou de perte de béton,
I'Entrepreneur découpera et remplacera à ses propres frais le béton supporté par ces
coffrages.
Les surfaces intérieures des coffrages seront nettoyées et enduites d'huile de coffrage
appropriée, sauf contre indication, en prenant soin d'éviter toute contamination des
ferraillages.

Sur les structures à nu, il faudra tenir compte de la possibilité d'un fléchissement
éventuel des membrures sous des charges statiques ou mobiles. Dans ce cas, il y aura
lieu de pré-cintrer le coffrage selon le fléchissement maximal anticipé des membrures
en question.

Toutes les parties d'ouvrages en superstructures dont les coffrages seront déplacés en
cours de bétonnage seront démolies et refaites.

Tout ragréage est interdit, sauf dérogation particulière à présenter au Maître de
l'ouvrage ou son représentant. Dans ce cas, les ragréages seront exécutés aux frais et
à la charge de I'Entrepreneur sui,vant une procédure à soumettre au Maître de l'ouvrage
ou son représentant.
L'Entrepreneur devra mettre en æuvre des quantités suffisantes de coffrage, compte
tenu du rythme imposé par les délais d'exécution. Le Maître de l'ouvrage ou son
eprésentant pourra imposer d'augmenter ces quantités s'il est constaté que le planning

de bétonnage n'est pas respecté.

4.3.4.2 Entretoise

Lorsqu'il y a lieu d'utiliser des tirants et ent
utilisation devront être approuvés par le Maître de l'ouvrage ou son représentant.
Aucune partie de ces tirants ou entretoises devant demeurer noyée en permanence
dans le béton ne devra être à plus de 50 mm de la surface de finition du béton. Les
ligatures de fil faisant saillie à travers la face du béton sont prohibées.

4.3.4.3 Coffrages Pour Béton Damé Au Vibreur
Lorsque le béton est positionné au vibreur, les coffrages devront être conçus de
manière à pouvoir supporter les contraintes imposées par ces vibreurs. Ne seront
admissibles, que les vibreurs internes Si I'utilisation des vibreurs externes s'impos

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à No

,'(i



t76

type de machine de conception des coffrages et la méthode de fixation des vibreurs
devront être approuvés par le Maître de l'ouvrage ou son représentant sans aucune
exception.

4.3.4.4 Nettoyage Des Coffrages
Avant le début des travaux de bétonnage, les coffrages seront nettoyés et arrosés à
fond et débarrassés de tout sciure, copeaux, poussière, saleté et autres débris. ll y aura
Iieu de prévoir des orifices aux points appropriés pour l'écoulement de l'eau et des
détritus.

4.3.4.5 Dépose des coffrages
Tous les coffrages seront déposés sans causer aucun dommage au béton. Avant la
dépose des coffrages de soffites et des étais, on mettra le béton à nu en ôtant les
coffrages latéraux afin de vérifier qu'il a suffisamment durci. ll ne sera entrepris que
lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour. lui permettre de résister
aux contraintes auxquelles il sera immédiatement soumis, et dans des conditions de
sécurité suffisantes.
Les coffrages de soffites ne seront pas enlevés avant que le béton ait atteint une
résistance double de celui lui permettant de supporter son propre poids plus tout autre
charge éventuelle.
Par temps modéré, on peut déposer les coffrages des parois verticales du béton
(poteaux et voiles) après 24 heures et le reste des coffrages comme décrit ci-dessous,
mais sous réserve du paragraphe ci avant.

Temps modéré (ours)
Etais de dalles 21

Etais de poutres 21

Par temps froid, un accord préalable à propos des délais de dépose de coffrages doit
être établi avec le Maître d'Ouvrase
Après dépose des coffrages, toutes les saillies et projections seront éliminées du béton,
sur les surfaces à nu des ouvrages permanents et, si ces surfaces nécessitent un
apprêt, celui-ci sera conforme aux normes appropriées.
'Le revêtement au mortier du béton défectueux sera prohibé sauf en cas de faible
porosité superficielle, cas dans lequel le Maître de l'ouvrage ou son représentant
pourra, s'il le désire, autoriser un traitement superficiel consistant à passer un enduit de
ponçage au mortier de ciment possédant le même rapport agrégats fins/ciment que le
béton. Ce traitement devra être appliqué dès le décoffrage.
Le béton présentant des alvéoles, grosses poches d'air ou défauts semblables sera
découpé et remplacé aux frais de l'Entrepreneur, selon les instructions du Maître de
I'ouvrage ou son représentant. ll ne sera procédé à aucune réparation sans le
consentement du Maître de l'ouvrage ou son représentant.
Toutes les arêtes de béton à nu seront chanfreinées systématiquement sur 25 MM.
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4.4Travaux de CUVELAGE

4.4.1 Généralités

Les bétons des Bâches à eau et des voiles périphériques devront recevoir un enduit
étanche (cuvelage).

b) Les travaux du cuvelage doivent être conforme aux prescriptions de la norme
NF P 11-221-1 (DTU14.1).

4.4.2 Définition du Procédé de Cuvelage

A défaut d'une normalisation, chaque procédé fait I'objet d'un Avis Technique. A défaut,
il est décrit par un cahier des charges visé favorablement par un contrôleur agréé et
servant de base à l'accord entre le Maître d'Ouvrage et I'Entreprise.
Ces divers documents doivent traiter en particulier des points suivants :

o domaine d'application et restrictions d'emploi ;

o matériaux utilisés : caractéristiques physiques et chimiques, contiôle de
fabrication et modalités d'emploi ;

o supports compatibles : caractéristiques physiques et chimiques, état de
surface (rugosité, propreté,...), présence d'eau eUou taux d'humidité maximal
du support ;

o agressivité des mllieux ambiants ;

o technique d'exécution :

- travaux préparatoires 
;

- matériel de mise en æuvre ;

- exécution du revêtement, y comprrs points singuliers ;- traitement des joints et fissures :

- reprise de bétonnage ;

- joint de construction fermé ;- joint de construction ouvert ;- joint actif ;

- fissures inertes eUou en phase de stabilisation ;- fissures actives ,

o - travaux de parachèvement, y compris la préparation de surface ou la
finition ;

o - travaux en présence de débit d'eau ;

o - protectlons complémentaires, revêtements, habillages, compatibles ;

o - contrôles, essais et réception ;

o - entretien et possibilité de réparation.
Dans le cas d'utilisation simultanée de deux procédés distincts, il doit être fait la preuve
de leur compatibilité. Ainsi, on ne peut pas habituellement traiter les fissures se
produisant après application du revêtement d'un procédé par utilisation des techniques
ou des produits décrits dans un autre procédé que celui utilisé sauf études particulières
à caractère technique justifiant de la faisabilité, de I'aptitude à I'emploi, de la pérennité
et, le cas échéant, de la réparation.
La composition minimale du revêtement doit lui permettre d'assurer l'imperméabilisation
sous une hauteur d'eau de I m. Le revêtement doit tenir à l'essai de contre

É),,§i
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sans passage d'eau ni cloquage (dans l'attente de la valeur qui sera fixée dans une
norme en préparation, la valeur de 0,5 MPa doit être retenue) Au-delà, le cahier des
charges du procédé devra indiquer les dispositions complémentaires à mettre en place.

4.4.2.1 Préparation du support

La surface du support doit être préparée dans sa totalité pour obtenir l'état de surface
réclamé par le procédé à mettre en æuvre.
La préparation vise également le chanfrein des arêtes, le traitement des cueillies et
autres points singuliers.
Les procédés chimiques ou thermiques de préparation ne sont pas admis lorsqu'ils ont
des conséquences sur le comportement ultérieur du support et du revêtement.
On peut, en particulier, procéder par repiquage, sablage, décapage à l'eau sous
pression, emploi de retardateur de prise de surface, bouchardage.
La présence d'eau en surface du support ainsi préparé doit être maîtrisée à un,niveau
compatible avec la mise en oeuvre du procédé.
Les lèvres des joints et fissures sont préparées en vue de leur traitement spécifique
ultérieur.

4.4.2.2 Revêtement épais à base de mortier

Ce type de revêtement est constitué par un mortier hydrofugé, préparé in situ, en vue
de son application immédiate en couches éparsses.

4.4.2.3 Constitution Minimale

L'épaisseur minimale totale du revêtement doit être de 30 mm pour les parties
horizontales et de 24 mm pour les parties verticales, couche d'accrochage comprise.

4.4.2.4 Pour les voiles :

c) Un gobetage vertical dosé à 700 kg de ciment d'épaisseur Smm
d) Un mortier hydrofuge dosé à 700 kg d'épaisseur 15mm
e) Un gobetage léger dosé à 700 kg sur enduit frals d'épalsseur 5mm
0 Un mortier hydrofuge dosé à 600 kg d'épaisseur 1Smm.

4.4.2.5 Pour le radier :

g) Barbotine dosé à 1000 kg et mortier hydrofuge dosé à 700 kg de ciment
d'épaisseur 5mm

h) Un mortier hydrofuge dosé à 700 kg d'épaisseur 15mm
i) Un gobetage Iéger dosé à 700 kg sur enduit frais d'épaisseur Smm
j) Un mortier hydrofuge dosé à 600 kg d'épaisseur 15mm

-o,é\ÿl
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4.5Joints de construction - Joints de dilatation

4.5.1 Joints d'étanchéité par lames en caoutchouc type
WATERSTOP

Dans le cas d'utilisation de lames d'étanchéité en caoutchouc ou produit similaires ces
lames doivent être soudées bout à bout ; il en est de même pour les pièces spéciales
de croisement

Les lames sont mises en ceuvre conformément aux spécifications des fournisseurs.
Elles sont repliées le long des coffrages dans le cas de coulage en deux fois suivant
règles propres au procédé.

4.5.2 Joints garnis de produits de calfeutrement

L'Entrepreneur soumet au préalable au Maître de I'Ouvrage ou son représentant les
produits qu'il se propose d'utiliser.

Les bords des joints ne doivent présenter ni épaufrure, ni bourrelets et, de part et
d'autre des joints, le béton ne doit pas être désorganisé. Avant remplissage par le
produit d'étanchéité, les faces des joints doivent être dégarnies de toutes laitances non
adhérentes, et parfaitement propres et sèches.

Les joins doivent être totalement débarrassés de tous corps étrangers sur toute leur
surface afin d'éviter les contacts entre faces

Avant exécution du joint, la surface du parement doit être continue et lisse et ne

héité, le calfeutrement du joint sera assuré par
m* .lrÂ^^i^^^,,- a{ .J^ ^,,i.,.^ ^l^*1^^ À^ .1 *^
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surface ne recevra pas d'étanchéité, le calfeutrement sera réalisé par une incorporation
dans la masse, d'une garniture plastique préfabriquée et d'une planchette de fibres
végétales, un mastic souple étant ensuite coulé à chaud ou à froid. ll pourra également
être utilisé des profils spéciaux affleurant le nu de la surface, le joint laisse entre gros
æuvre de 15 à 25mm.

4.5.4 JOINT SOUS CARRELAGE

Joint de dilatation sous carrelage constitué par une bande de plomb de 3mm
d'épaisseur ou par une tôle pliée de cuivre plombé de 1mm d'épaisseur, façonné de
sorte qu'il y ait débordement de 0,10m de chaque côté du joint, et un relevé de 0,20m

[l"t:)
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au droit des cloisons. Le joint comportera un soufflet de 0,05m de profondeur garnie
d'un mastic souple coulé à chaud ou à froid.

4.5.5 JOINTS VERTICAUX ENTRE MURS OU POTEAUX

Les couvre-joints de dilatation verticaux seront :

Joints intérieurs: en aluminium de 0,15m de large et suivant motif à faire approuver par
le Maître de l'Ouvrage ou son représentant. La fixation sera faite d'un seul côté suivant
un espacement de 0,50 m.

Joints extérieurs : en aluminium de 0,20m de large à faire approuver par le Maître de
l'Ouvrage ou son représentant.
k)
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s.l GENERALITES

Tous les agglomérés mis en æuvre (blocs à maçonner) devront répondre aux
prescriptions du présent CCTG, des normes françaises et du D.T.U n'20, tant pour leur
mise en ceuvre que pour leur qualité. Les blocs pleins ou creux seront obtenus par
moulage d'un béton de liant hydraulique dont les constituants sont indiqués ci-après.
Ces blocs seront montés à joints de mortier et enduits sur les deux faces hormis les
agglomérés pleins employés pour les soubassements qui, eux, ne seront pas enduits.
Les blocs utilisés, creux ou pleins, doivent impérativement être classés respectivement
dans les classes de résistances 860 et 880 (voir norme française NF P 14-301).

5.1.1 Carâctéristiquesdesconstituants

5.1.1 .1 Liant

Le liant est un liant hydraulique répondant aux conditions des normes françaises NF P
15-300 (Liants hydrauliques - vérification de la qualité des livraisons - Emballage -
Marquage) et NF P 15-301 (Liants hydrauliques Définitions, classification et
spécifications des ciments).

5.1.1.2 Granulats

Les granulats utilisés sont l'un des matériaux suivants ou
de plusieurs de ces matériaux :

éventuellement un mélange

D Granulats courants pour bétons hydrauliques (NF P 18-301)
r Laitier concassé (NF P 18-302)

. ir Laitier granulé (NF P 18-306)
La granulométrie doit être pour béton fin soit 3/8.

5.1 .1 .3 Eau

L'eau de gâchage doit répondre aux conditions de la norme NF P 18-303 (Eau de
gâchage pour béton'de construction).

5.1.2 Caractéristiquesgéométriquesdesblocs

5.1.2.1 Dimensions de fabrication - Tolérances
Les dimensions de fabrication et les tolérances applicables aux blocs sont spécifiées
par la norme NF P 14-402 (Blocs en béton pour murs et cloisons - Dimensions).
Chaque dimension de bloc doit être comprise dans les limites résultant de la tolérance
appliquée à la dimension de fabrication correspondante.
Les agglomérés creux auront des épaisseurs de 10cm, 15 cm et 20 cm. Les
agglomérés pleins auront une épaisseur de 20 cm.

5.1.2.2 Dimensions des joints

tr Epaisseur du joint d'assise : 1 cm F]IJSu'â.Y

n\--
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Epaisseur du joint vertical . 0,6 cm entre extrémités des abouts
Epaisseur des enduits: 2,5 cm, épaisseur globale conventionnelle, par rapport à
laquelle l'épaisseur globale effective des enduits peut varier, notamment selon la
nature de l'ouvrage réalisé (cloisons de distribution ou de doublage, mur intérieur
ou extérieur, etc..).

5.1.3 Caractéristiquesmécaniques

5.'1.3 1 Blocs pleins

Les blocs pleins, de la classe 880, doivent présenter à
compression au moins égale à 8Mpa.

5.1.3.2 Blocs creux
Les blocs creux de la classe 860 doivent présenter à
compression au moins égale a'0Vtpa.

des blocs

la livraison une résistance à la

la livraison une résistance aa

5.2Conditions d'acceptation des blocs

Les critères d'acceptation des blocs à leur livraison poftent sur
! L'aspect
D Les caractéristiques géométriques
f, L'amplitude des variations dimensionnelles
ir La résistance à la compression

La réception est prononcée successivement pour chaque type de bloc et chaque classe
de résistance. L'acceptation ou le refus résulte d'un contrôle par échantillonnage.

5.3Mode d'exécution des maçonneries

5.3.1 Mortier de pose

Le mortier de pose de toutes les maçonneries en agglomérés sera composé de sable et
ciment de type CEM I 42.5. Le dosage pour 1 m3 de mortier est :

o 1 m3 de sable (ne devant pas contenird'éléments fins au-dessous de 1/3 de mm
et dans la mesure du possible d'éléments au-delà de 3 mm).
300 kg de ciment.

5.3.2 Murs et cloisons en agglomérés

cloison dite de 10 cm : composée d'agglomérés de 10 cm d'épaisseur, destinés à
recevoir un enduit de 1,5 à 2,5 cm de chaque côté.
Mur dit de 15 cm. composé d'agglomérés de 15 cm d'épaisseur, destinés à
recevoir un enduit de 2,5 cm de chaque côté.
Mur dit de 20 cm : composé d'agglomérés de 20
recevoir un enduit de 2,5 cm de chaque côté.

cm d'épaisseur, destinés à

îi:1
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5.4 Mode de contrôle des blocs- Essais

5.4.1 Caractéristique d'aspect

Les faces de parement des blocs ne doivent pas présenter de défectuosité apparente
telle que fissure ou déformation. Elles ne doivent pas présenter de souillure ou de
salissure.

5.4.2 Capillarité

Le coefficient Cb d'absorption d'eau par capillarité des blocs destinés aux murs
extérieurs, mesuré par I'essai décrit dans la norme française NF P 14-102 doit être à la
livraison au plus égal à 5.

5.4.3 Masse volumique sèche des blocs

L'essai consiste à détermin"i prr la méthode géométrique la masse volumique
d'éprouvettes prélevées dans les blocs. Le mode opératoire ainsi que le matériel requis
pour la conduite de l'essai sont décrits dans le texte de la norme française NF P 14-
102.

5.4.4 Variations dimensionnelles

L'essai consiste à mesurer la variation dimensionnelle maximale due aux phénomènes
du retrait (séchage) et du gonflement (mouillage). Le mode opératoire ainsi que le
matériel requis pour la conduite de l'essai sont décrits dans le texte de la norme
française NF P '14-102.

Au cas où cet essai n'est pas fait, l'âge minimal des blocs
utilisation doit être au minimum de deux semaines.

en agglomérés avant

5.4,5 Caractéristiques mécaniques,des blocs

5.4.5.1 Blocs plerns

en divisant la valeur en N de la charge de rupture du bloc C, par la valeur en mm'de la
section brute minimale du bloc Sb :

o R=C/(Sbx10)

5.4.6 Blocs creux

La contrainte de rupture R rapportée à la section brute minimale, exprimée en MPa,
s'obtient en divisant la valeur en N de la charge de rupture du bloc C, par la valeur en
mm2 de la section brute minimale du bloc Sb et en multipliant le résultat obtenu par le
rapporl Section d'appui (Sa)/ Section nette (Sn) :

tr R=(C/Sbx10)x(Sa/Sn)
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6.l GENERALITES

Les enduits doivent être exécutés conformément aux DTU N'26 et 27.

6.1 .'1 Qualités des liants

Les liants utilisés seront des classes suivantes :

r Ciment CEM l42 sES conforme à la norme NF.P (18.301)
:r Ciment CEM 142.5N conforme à la norme NF.P (18.301)
D Chaux XH 30/60 conforme à

s'effectuer au sec.

6.1.2 Sables

Le sable utilisé doit être conforme à la
employé sera celle définie dans chaque catégorie de mortier.

6.1 .3 Gâchages des mortiers

L'eau de gâchage ne contiendra pas plus de 29 par litres de matières en suspensions et
159 de sulfates dissous. Le gâchage s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement
des travaux, en fonction des besoins, avec la quantité d'eau nécessaire, mais sans

n mortier ayant commencé sa prise, ne sera en

es supports

re, exempte d'impureté, (telle que poussières,
peintures, plâtres, salpêtres, suies, huiles, etc.) rugueuse, de telle sorte qu'elle
permette un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit.
Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d'heure
d'intervalle, la face à enduire devra être humidifiée en profondeur et ressuyée en
surface.
Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la
mise en æuvre directe de I'enduit, il sera exécuté un ouvrage de redressement en
maçonnerie.

Pour les supports en maçonnerie neuve d'agglomérés. Les balèvres de hourdage des
briques devront avoir des saillies inférieures à celles de l'épaisseur de l'enduit à
appliquer. Dans le cas contraire elles seront arasées.
Pour les supports en maçonnerie neuve en béton : dans la mesure du possible les
coffrages de maçonnerie de béton devant recevoir un enduit seront exécutés de telle
sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lisse mais présentant des aspérités.
De toute manière, le béton sera piqué, passé à la brosse métallique, et débarrassé des
poussières, éclats, huiles de décoffrage et lavé à grande eau.

§,:;',
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Pour les supports de natures différentes juxtaposées : dans le cas où un ouvrage de
nature différente interromprait le support, I'enduit sera armé par un grillage ou un treillis
qui débordera de 1Scm au moins de chaque côté de I'ouvrage et sera fixé parclouage,
tamponnage, ou gobetage. Cet enduit sera exécuté au droit des poteaux, poutres, et
autres éléments en béton, interrompant le support (généralement en agglomérés) et en
contact direct avec I'extérieur.

6.1 .5 Exécution des enduits

Généralement I'enduit sera constitué par un gobetis ou couche d'accrochage une
couche intermédiaire formant le corps de l'enduit, Ltne couche de finition donnant
I'aspect de I'enduit fini et parachevant I'imperméabilisation. La couche de finition pourra
servir éventuellement comme support d'un enduit décoratif.
L'humidification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par temps
sec et chaud de jour. Elle dêvra s'effectuer le matin. Lorsqu'il y a risque de
microfissuration de I'enduit, celui-ci pourra après humectation, être repris à la taloche
deux heures après sa mise en æuvre. La couche de finition ne pourra en aucun cas,
être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec. Le lissage ne pourra s'effectuer
sur mortiers frais. Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de
finition, celles-ci s'effectueront soit sur une ligne de joint, soit en un lieu où la reprise ne
sera pas apparente. Les joints de structure intéresseront la totalité de l'épaisseur de
I'enduit.

6.1 .6 Qualité des enduits finis

lls §résenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flèches ou bosses,
exemptes de soufflures, gerçures, claques, fissures. Les arêtes et les joints seront nets,
rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures.
L'adhérence des enduits au support sera de 3kglcm2 au moins à 28 jours. Aucune
partie ne devra sonner !'creux" sous le choc du marteau.
Leur planitude sera telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas
apparaître de différence supérieure à 5mm, la tolérance de verticalité sera de 1cm par
hauteur de 3m.

6.2 Enduit intérieur sur sous-couche et couche d'accrochage

Le dosage des mortiers sera le suivant :

tr Couche d'accrochage : Mortier de ciment dosé à 500k9 par m3 de sable
o Sous- enduit:Mortier bâtard dosé à 250k9 de ciment et 125kg de chaux

hydraulique pour 1m3 de sable
u Enduit de finition : Mortier bâtard dosé à 200k9 de ciment et 250k9

hydraulique pour 1m3 de sable. {+t
{,.
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Le sable employé sera de 0/3 et la proportion de sable fin ne dépassant pas 15 à 30%.
Le sous- enduit sera exécuté avec un mortier très fluide, projeté sur le support la
couche sera fine de 5mm au plus. La couche de finition sera exécutée lorsque le sous
enduit aura fait sa prise mais avant qu'il ne soit sec, le sable sera identique à celui du
sous enduit, le mortier sera projeté à la truelle puis serré à I'aide du dos de celle-ci ou à
la taloche, les creux et les joints étant parfaitement remplis, I'ensemble étant exécuté
sur des repères verticaux espacé de 1,5m environ en partie courante et sur des nus
d'angle exécutés au droit des angles rentrants des murs.

6.3ENDUIT EXTERIEUR À TROIS COUCHES

Le dosage du mortier sera le suivant:

il Gobetis ou couche d'accrochage (1 ère couche) . Mortier de ciment dosé à 500k9
par m3 de sable

D Corps d'enduit (2ème couche) : Mortier bâtard dosé à 250k9 de ciment et 125k9
de chaux hydraulique par m3 de sable

a Couche de finition (3ème couche) : Morlier bâtard dosé à 200k9 de ciment et
150k9 de chaux hydraulique

En guise de couche de finition il pourra être demandé par le Maître de l'ouvrage ou son
représentant I'exécution d'une couche de finition décorative en remplacement de la
couche de finition normale et cela sans supplément de prix. Cette couche sera
exécutée en enduit tyrolien écrasé ou graissé constitué d'une couche épaisse de 10 à
1Smm de mortier de même consistance que la couche de finition normale projeté à
I'aide de "tyrolienne" ou à l'aide de pistolet pneumatique sur la deuxième couche ou
dégrossi ou à la truelle projetée

devant être au préalable protégées et bien
ier collés.

demande par des ocres compatibles avec la

) pour la couche de fonds et le corps de l'enduit.
Le sable de la couche du fond comportera peu d'éléments fins, sable rêche, la tolérance
sera de 10o/o de grains de diamètre supérieur à 3,15mm et 10% de farine ou de fillers.
Le sable du corps de I'enduit comportera plus d'éléments fins et sera de granulométrie
continue.

Le sable employé pour la couche de finition sera du 012 (0,112) riche en élément fins, la
tolérance sera de 10% de grains de diamètre supérieur à 2mm et 10% de farines ou
fillers.

La couche de fond sera exécutée avec des mortiers à consistance plastique bouillie
semi- épaisse, projetée avec force à la truelle. La surface obtenue sera rugueuse et
laissé brute sans aucun dressage.
Le corps de I'enduit sera exécuté après que la que la couche du fond ait fait une partie
de son retrait, soit 48 heures au moins après la mise en æuvre par projection à la

ç)i)
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truelle en deux ou trois passes et serrages très énergique et uniforme. Le dressage
s'effectuera à la règle, la surface devant rester rugueuse.
Les arêtes, angles, ébrasures, gorges et arrondis sont exécutés en même temps que le
corps de l'enduit. La planitude sera celle de I'enduitfini, son épaisseursera de 10 à 20
mm. La couche de finition sera exécutée avec un délai de 2 à 8 jours. Elle sera
exécutée par projection à la truelle et dressée à la règle, son épaisseur étant uniforme
et telle qu'elle couvre sans surcharge. L'épaisseur de la couche de finition sera de 5
mm environ, l'épaisseur de I'enduit fini sera de 25 mm.

6.4ENDUIT GRILLAGE

La composition de cet enduit sera :

o Première couche sera constituée par un coulis au mortier de ciment dosé à 400
kg fortement projeté

tr Deuxième couche de 1Omm au mortierbâtard dosé à 200 kg de cimentet 100 kg
de chaux hydraulique fouetté à la truelle, dressé à la règle sur repères continus
et peignés.

a Troisième couche au mortier de chaux dosé à 350 kg de 1Omm d'épaisseur
étendue à la truelle et soigneusement frottée

Cet enduit sera exécuté au droit des poteaux et maçonnerie
éventuelles qui proviennent de la dilatation des deux matériaux.
acier galvanisé à mailles hexagonales de 20mmx20mm.

pour éviter les fissures
Le grillage utilisé est en

6.5ENDUIT ETANCHE

PAROIS VERTICALES :

Jeté clair de 2mm d'épaisseur, dosé à 1.000 Kg de ciment par m3 de sable (couvrant
toute la surface).
En gorge chanfrein de 5 à 6cm de côté, dosé à 600 Kg de ciment par m3 de sable.
- Premrère couche, de I à 10mm d'épaisseur, dosée à 600 Kg de ciment par m3 de
sable, jetée vigoureusement à la truelle sans retouches.
- Deuxième couche, (chemise d'étanchéité dès le début de prise de la première couche
et avant durcissement complet de 5 à 8mm d'épaisseur dosée à 700 Kg de ciment par
m3 de sable fortement serré et lissé à la truelle. Après le début de prise identique à la
1ère couche, appliquer un léger mouchetis dosé à 700 Kg de ciment par m3 de sable
pour assurer I'adhérence de la dernière couche.

- Troisième couche, 8 à 1Omm d'épaisseur; dosée à 500 Kg de ciment par m3 de sable
soigneusement surfacé à la taloche.

- SOLS :

Barbotine en ciment dosé à 1,000 Kg/m3 de sable appliquée à la brosse.
- Première couche, 20 à 25mm d'épaisseur dosée à 700 Kg de ciment par m3 - :--\

Iÿ\ +-
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- Deuxième couche, 10 à 15mm d'épaisseur; dosée à 600 Kg de ciment par m3 de
sable soigneusement surfacée à la taloche.
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T.l GENERALITES

Tous les fers employés dans la construction seront avec leur montage et leur pose,
imprimé d'une couche de peinture anticorrosion de première qualité, contre les
atmosphériques marines en chromate de zinc.
La marque de cette peinture devra être indiquée au maître de l'ouvrage ou son
représentant qui se réserve le droit de modifier le cas échéant.
En cours de pose, toutes les parties rouillées seront brossées à la brosse métallique et
peintes d'une nouvelle couche de peinture comme Indiquée ci-dessus, cette
prescription devra être vigoureusement observée.
Tous les ouvrages s'entendent compris, tous les profilés, grillage, métal déployé etc...
de toute section et épaisseur soudure, boulon, revêtements et patte de scellement,
quincaillerie et menuiserie nécessaire de première qualité.
La quincaillerie étant comprise dans le prix.
Les ferronneries seront mises en place à toute hauteur,
nécessaire, raccordement, enduit et toutes sujétions.

compris façon de tout

7.1.1 Prestations de l'entrepreneur

L'Entrepreneur doit présenter les plans d'exécution pour accord du de l'ouvrage
ou son représentant.
La communlcation au Maître de l'ouvrage ou son représentant des calculs et
résistances et des résultats d'essais auxquels certains ouvrages peuvent être soumis.
L'ensemble de la fourniture sera exécuté suivant les règles de l'art.
Toutes,les fournitures nécessaires à la bonne finition des ouvrages et non décrites
expressément seront dues au présent lot.
Fourniture et pose de la quincaillerie.

7.1.2 Protection des ouvrages

Tous les éléments décrits ci-après seront à peindre à I'exception de ceux pour lesquels
une précision sera donnée.
Par contre, toutes les parties en acier recevront, après élimination de la calamine et de
la rouille (par brossage énergique, sablage grenaillage, etc..) une application inhibitrice
de:
-chromate de zinc de première qualité, permettant I'accrochage de la peinture de
finition. Dans le cas de tôle électrozinguée, il sera dû une couche de Wash primer. Le
nom ou la nature des produits utilisés devra toujours être communiqué au peintre,
lequel devra s'assurer de la compatibllité entre les divers produits.
La métallisation au zinc, lorsqu'elle sera imposée, sera exécutée par procédé Schoop,
en suivant les prescriptions de la Norme A91 201.
Epaisseur du revêtement 40 microns minimums.
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Les alliages légers seront protégés paroxydation anodique'15 à 19 microns (norme 15
E.W.A.A) sur profilés ou tôles exempte de rayures.

7.2MISE EN OEUVRE

7.2.1 Nature et qualité des ouvrages

Fers et aciers laminés - fers profilés et tubes - Tôles et feuillards:
- de premtère qualité, liants, nerveux, sans aspérité, crique, gerçure, brûlure ou autres
défauts pouvant nuire à la résistance des ouvrages.
- sans défaut d'aspect.

Fers profilés spéciaux - Tubes carrés.et rectangulaires:
- devront répondre aux normes en vigueur et notamment aux suivants. NF A 45 6011 45
6021 456021 24 401 et 35101.

Quincaillerie - Serrures:
- de première qualité, à soumettre à l'agrément du
représentant.
- devront répondre aux
porteront I'estampi lle.

Boulonnage et visserie:

normes de qualité exigée par le

Maître de l'ouvrage ou son

label NF SNFQ 1 dont elles

- seront conformes aux normes CNM.
Toutes les vis articles de ferrage et autres
métal non ferreux, soit en métal ferreux
métallisation ou galvanisation.

traité contre la corrosion par cadmiage,

7.2.2 Spécificationsdefabrication

L'Entrepreneur procédera à l'établissement des dessins de façonnage sur le chantier et
de fabrication en atelier, Qui seront jugés utiles par le Maître de I'ouvrage ou son
représentant à la bonne exécution des ouvrages.
Ces dessins seront établis d'après le projet du Maître l'ouvrage ou son représentant et
devront respecter les dispositions et principes des plans de ce dernier, ils devront être
soumis au Maître de l'ouvrage ou son représentant pour approbation avant tout début
des travaux.
Ces derniers seront côtés, ils seront établis à une échelle qui ne pourra être inférieure
à:
- Pour les vues en élévation'.1110
- Pour les dessins de détails :111 ou 112.

Ces devront faire apparaître tous les détails de fabrication et de façonnage, n
- les formes et profils des éléments constitutifs.
- les détails d'assemblage des feuillures, pare closes etc.
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- I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincailleries.
- les principes des détails de fixation.
- les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose.
- les détails des habillages et calfeutrement.
- et tous les autres renseignements utiles en des particularités des ouvrages.
Ces dessins seront remis au Maître de l'ouvrage ou son représentant, ce dernière aura
la possibilité d'apporter dans le cadre des indications des plans et des spécifications du
projet, les modifications qui lui paraissent souhaitable tant du point de vue technique
qu'architectural.

Une mise au point aura lieu ensuite, et l'Entrepreneur soumettra au Maître de l'ouvrage
ou son représentant pour approbation des dessins définitifs tenant compte des
modifications demandées.
L'approbation de ces dessins ne drminuera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur
qui restera pleine et entière.

7.2.3 Assemblage

lls seront réalisés de telle softe qu'ils soient étanches à
sans déformation permanente aux essais mécaniques
définis à la NF 20 501.

I'eau et qu'ils puissent résister
de ent, flexion verticale,

7,2.4 Soudures

Qu'elles soient exécutées au chalumeau ou à l'arc ue, les soudures seront
toujours faites jusqu'au cceur des éléments soudés. Ensuite elles seront soigneusement
ragréées à la lime ou la meule, pour faire disparaître toute bavure ou coulure du métal.

. 7.2.5 Vis et rivets

Les vis et rivets seront toujours choisis d'un diamètre proportionné aux efforts auxquels
ils sont soumis.
Les rivets seront parfaitement serrés et soigneusement affleurés s'ils sont frisés et
bouterolles ou à tête apparente.
Pour les vis Parker, les trous seront percés d'un trou d'un millimètre en moins inférieur à
celui de vis à mettre en æuvre ; elles seront filetées et soigneusement serrées et
affleurées.
Pour les panneaux de remplissage des portes métalliques, la fixation la fixation par
point de soudure à I'arc sera admise à condition que la tôle employée soit suffisamment
rigide pour ne pas se déformer entre les points de fixation.

7.2.6 Quincaillerie

Toutes les pièces de quincaillerie utilisées dans les constructions des ensembles à
fournir dans ces bâtiments seront de première qualité et devront porter I'estampille
correspondante.
Ces pièces de quincaillerie solidement fixées, les paumelles et serrures par vis à
métaux pourront permettre le démontage éventuel.

,\ÿ\ 4+
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Les autres accessoires pourront être soudés.
ll sera fourni, sauf indications contraires, trois clefs par serrure avec étiquette.

7.2.7 Règlesd'exécution

Les fers seront travaillés avec le plus grand soin, parfaitement dressés et planés, sans
cassure, bavure ni jarret, bien calibrés et de l'échantillon demandé, les assemblages
faits avec la plus grande précision.
Les tranches coupées à la cisaille seront meulées, I'oxycoupage pourra être admis sous
conditions que les coupes soient soigneusement reprises à la meule.
Les trous pour boulons, vis et autre ne devront en aucun cas être fait au chalumeau.
Pour les ouvrages cintrés ou débillardés, les différents fers devront être cintrés très
soigneusement, leur courbure devra être régulière, aucune brisure dans les courbes ne
devra être visible.
Toute brûlure du fait du brasage, soudure ou autres, entraînera le rejet de la pièce.
Après toutes opérations d'assemblages, brasages ou soudures, les surfaces seront
planées ou dressées à la lime, de façon qu'il n'y est aucun point de rupture, de rectitude
dans les lignes ou des défauts de planimétrie dans surfaces.
Au moment opportun I'Entrepreneur devra relever exactement le vide en tableau de
toutes les baies devant recevoir certains ouvrages.
ll signalera le cas échéant, au Maître de l'ouvrage ou son représentant, toutes les
d ifférences im porta ntes q u'il a u ra it constatées.
En tout état de cause, les frais supplémentaires éventuels consécutifs à l'inobservation
des prescriptions ci-dessus, seront imputés à I'Entrepreneur.
Un élément de chacun des ouvrages devra
Maître de l'ouvrage ou son représentant.

7.2.8 Protection contre

La protection des ouvrages contre la corrosion devra répondre aux conditions
suivantes:
* galvanisation : répondant à la norme NF 91 121- masse nominale du revêtement par
face: 1gl dm2.
* Métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon.
* Anodisation pour la protection des ouvrages en alliage légers:

7.2.9 Prescriptions particulières aux ouvrages extérieurs

Pour les ouvertures extérieures, I'Entrepreneur aura à tenir compte de la nécessité
d'assurer l'étanchéité à I'eau et à I'air, et les ouvrages devront répondre aux condltions
suivantes.
- assurer dans tous les cas une étanchéité absolue à I'eau, notamment aux pluies
fouettantes.
- assurer dans tous les cas une étanchéité absolue à I'air, notamment en cas des vents
violents.
Tous les ouvrages extérieurs vitrés devront en partie basse à I'intérieur, un dispositif
assurant la récolte des eaux de condensation et leur évacuation vers I'extérieur.
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Dans le cas ou des infiltrations sont constatées, I'Entrepreneur devra tous les travaux
nécessaires quels qu'ils soient pour assurer une étanchéité parfaite.

T.3SPECIFICATION DE MISE EN OEUVRE

7.3.1 Approvisionnement

Tous les ouvrages livrés sur chantier seront bruts sans peinture, sauf spécifications
contraires. Au préalable, tous les ouvrages auront été dégraissés et seule une légère
oxydation naturelle sera tolérée, mais en aucun cas, il ne sera admis des traces de
calamine.
Dans ou les ouvrages comporteraient des traces de calamine, il incombera à
l'Entrepreneur de les enlever avant la livraison.

7.3.2 Pose des ouvrages

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait à leurs
emplacements exacts.
Lors de la pose de tous les ouvrages extérieurs, un cordon d'étanchéité en
plastique ou autre sera interposé entre la maçonnerie et les dormants.

7.3.3 Jeux des parties mobiles

Les parties mobiles, vantaux, châssis etc. des ouvrants devront se mouvoir sans
difficulté et jointes entre elles ou avec les parties fixes, dormants, bâtis etc. avec un jeu
calculé pour ne pas excéder avant peinture 1 mrn.
APRES LA POSE, LE FONCTIONNEMENT ET LA MANGUVRE DE TOUTES LES

PARTIES MOBILES DEVRONT ETRE PARFAITS

matière

ei:§)',:
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8.1 QUALITE DES MATERIAUX.

Les matériaux utilisés doivent être conformes aux normes.
Les familles d'alliage d'aluminium utilisées sont celles classées en première catégorie
de la norme NF.A 91-451, leur teneur en cuivre est limitée à 1%.
Le choix des matériaux doit être à chaque partie d'ouvrage en fonction des
caractéristiques mécaniques (résistance et comportement à l'usure), quel que soit le
rayon de courbure, le profilé ne doit présenter aucune cnque.

8.1.1 Anodisation

L'anodisation sera conforme à la norme NF.
Les procédés de contrôle des couches ànodiques doivent être effectués conformément
aux normes. Le contrôle de l'épaisseur est pratiqué à I'aide d'appareil à courant de
FOUCAULT. La qualité du colmatage est contrôlée à l'aide du test dit « à la goutte de
colorant ».

L'épaisseur de l'anodisation sera de la cla
des prix.

8.1.2 Thermolaquage

La teinte sera au choix dans la gamm
conformément à la norme NFP 24-351 par
polyester sur une épaisseur de moins 40 microns. Le traitement de surface préparatoire
après dégraissage comporte une conventlon chimique afin d'assurer une bonne
adhérence de la laque.

S.2QUINCAILLERIE, VISSERIE ET SERRURES

Tous les articles de quincaillerie proposés par l'entreprise pour lesquels il existe la
marque de conformité aux normes NF doivent être titulaires de cette marque,
Tous les ouvrages de quincaillerie livrés « finis » sur chantier doivent être protégés
contre dégradation au moyen d'un film préalable, les pièces mobiles doivent être
graissées ou huilées.
Les articles de quincaillerie doivent être agrées par le maître de l'æuvre.
Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des quincailleries décides ci-dessus
étant dus par l'entreprise, cette dernière doit si elle le juge utile, pour répondre aux
exigences prescrites par les normes, les modifier les adapter dans leur destination.
La visserie sera obligatoirement en acier inoxydable 18118, les autres éléments de la
quincaillerie (poignées, paumelles etc...) seront en aluminium anodisé de la même
qualité que les ensembles dans lesquels ils sont posés.
Les serrures de sûreté seront fournies avec trois clés, chaque clé de ses serrures doit
comporter un disque en métal inoxydable estampé permettant l'identification du local
desservi.
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S.3DISPOSITIONS PRELIM!NAIRES ET MISE EN GUVRE

8.3.1 Généralités

Pour I'exécution des travaux de menuiserie alumlnium. l'entreprise devra tenir compte
du fait qu'elle doit :

Les études, les dessins d'exécution et de détails des ouvrages à élaborer par un bureau
spécialisé, et à soumettre à l'approbation du Maître de l'ouvrage ou son représentant et
du bureau de contrôle les seuils de perméabilité, d'étanchéité à l'eau et les
caractéristiques mécaniques aux quelles les ouvrages doivent être en mesure de
satisfaire sont définis, pour chaque type d'ouvrage par la norme NFP. 20-302. Si les
documents particuliers du marché ne précisent pas classes d'étanchéité à prendre en
considération au moment des études des plans d'exécution, celles-ci seront
déterminées par l'entreprise en fonction des normes sus visées.. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages par écrits.

' La fabrication en atelier, le transpoft à pied d'æuvre le stockage, le levage, la
pose, le réglage et l'ajustage des ouvrages prescrits au présent devls.

' Les réservations, feuillures, engravures, et trous, la fourniture et la pose des prés
cadres.

. Les fournitures et la pose des pattes à scellement.
' La fourniture et la pose de chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes

de fixation non incorporés aux gros ceuvres ainsi que les taquets de calage. ll est
précis que les scellements au pistolet sont prescrits.

' La fourniture des disposltifs de fixation rails, fouilles, taquets, lorsque ceux-ci
doivent être incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans
établis à cet effet.. Les soudages de fixation nécessaires.. La fourniture et pose de parent closes.

' La fournlture des joints élastomères nécessaires à la pose.des vitrages.
' Le traitement des matériaux dans les limites fixées au présent document.. La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur chantier.
' La fourniture et la pose des joints de balées, les joints brosses et les joints

d'étanchéité destinés à assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau entre la strncture de
façade et les ouvrages décrits au présent document.. Les réglages et l'ajustage des ouvrages aux tolérances prescrites.

' La fourniture et la pose des quincailleries y compris des huilages et graissages
nécessaires.

' Le contrôle du bon fonctionnement des ouvrants, les trous de buée, etc..., avant
la réception.

' La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés à être
soumis aux essais.. Les frais d'essais prescrits au présent devis.. L'enlèvement de déchets.
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8.3.2 Projet, essais des notices techniques

L'entrepreneur doit fournir au Maître de l'ouvrage ou son représentant avant passation
de ses commandes ou mise en fabrication des ouvrages toutes les notices techniques
de ses commandes, de ses fournisseurs justifiant la conformité de ces derniers aux
spécifications et exigences formulées dans le présent CPTP.
Ces notices doivent provenir de laboratoire agrée en la matière.
Le maître de I'ouvrage ou son représentant peut exiger l'entrepreneur de fournir un ou
plusieurs prototypes avant la mise en fabrication de la série des ouvrages il devra en
outre soumettre à l'approbation du maître de l'ouvrage ou son représentant toutes les
pièces de quincaillerie qu'il compte utiliser. Tous les prototypes parviendront de base
comparaison pendant toute la durée du chantier, à la fin duquel ils seront remis à
l'entreprise.
Les essais relatifs à l'étanchéité à l'eau, à l'air et à la classe de résistance du vent,
seront effectués sur les menuiseries montées en façades extérieures et ce en vue de
déterminer leur conformité avec les exigences prescrites par les normes prises en
référence dans le présent ouvrage concerné seront prise en vue de les rendre
conformes aux exigences sus visées et ce sans apporter de gêne aux utilisateurs si ces
derniers ont pris possession des locaux.
Ces essais seront effectués à la demande du Maître de I'ouvrage ou son représentant
ou du bureau de contrôle et aux frais de I'entreprise. Le cas de contestations sur les
résultats obtenus, le maître d'ouvrage ou son représentant ou le bureau de contrôle se
réservent le droit de faire effectuer des contrôles, des étalonnages et de nouveaux
essais par les laboratoires spécialisés.

8.3.3 Déchargement et manutention

Le déchargement et la manutention doivent s'effectuer sans entraîner .

De déformatton permanente pouvant nuire au bon fonctionnement des fenêtres.
De dégradation risquant d'affecter la résistance à la corrosion du matériau et de
l'esthétique de la menuiserie en aluminium.

8.3.4 Stockage sur chantier

Les menuiseries doivent être stockées sur des supports en bois appropriés horizontaux
ou verticaux évitant toute déformation à l'abri de l'humidité et de toute projection.

8.4POSE DE MENUISERIE ALUMINIUM

8.4.1 Généralités

La pose des menuiseries ne peut être entreprise que si les travaux de gros ceuvre sont
suffisamment avancés pour qu'il n'y ait pas par la suite, risque de détérioration ou de
déplacement de la menuiserie et pour permettre une continuité de travail.
Les locaux et les baies sont dégagés et nettoyés.
Les appuis et seuils en maçonnerie sont exécutés bruts en permettant le calage, les
feuillures et trous ainsi que les engravures pour pièces d'appui sont nettoyées de

w
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salissure. Les tracés suivants exécutés : niveau sur murs recevant des menuiseries,
axes verticaux des baies, nus intérieurs et extérieurs.

8.4.2 Mise en place dans le gros ceuvre

Les fixations des menuiseries sur le gros ceuvre s'effectueront par l'intermédiaire
d'organes d'assemblage comportant un ou plusieurs éléments. Ces fixations doivent
être conçues et réalisées pour :

Résister aux efforts mécaniques subis par les ouvrages du fait de vent, de leurs propres
pots, des dilatations ou de la manæuvre des ouvrants.
ll est à noter qu'il sera prévu des joints de dilatation pour menuiserie dont les
dimensions sont supérieures à 5mm.
Absorber les sollicitations prévisibles auxquelles le support peut être soumis du fait des
surcharges d'utilisation des formations et des tassements.
Limiter les flèches et les risques de flambage.
Permettre le remplacement d'un élément sans pour autant démonter d'autres éléments
que ceux immédiatement liés à ce dernier.
Sauf justifications particulières, les fixations doivent être disposées au voisinage des
axes de rotation coudes points de condamnation. La nature ou le traitement du
matériau qui constitue le moyen de fixation doit rendre impossible leur altération
physique et mécanlque. L'efficacité des fixations ne doit pas pouvoir être altérée sous
l'effet de vibration de toutes origines.
A cet effet, tous les systèmes d'assemblage doivent être munis d'accessoires étant leur
desserrage. Les fixations pattes de scellement brident et leurs accessoires, etc... sont
traités contre la corrosion de façon durable, dans le cas ou ces éléments sont rendus
solidaires de la menuiserie par vissage ou tout autre procédé assurant une liaison
équivalente.
A moins de prescriptions contraires du marché, le choix de fixations de
gros æuvre appartient à l'entreprise.

8.4.3 Pose en maÇonnene

Fixation par scellement humide, l'entrepreneur procède à la mise e
précadres et assure leur maintien provisoire dans leur position finale.
Les dispositifs assurant ce mai.ntien doivent permettre sans gêne les opérations de
scellement et bourrage. Celles-ci sont exécutées au fur et à mesure de l'avancement de
la pose pour éviter tout déplacement accidentel du calage provisoire, l'emploi du plâtre
interdit.
Fixation par l'intermédraire d'éléments incorporés au coulage du béton.
Taquets : ils doivent être en bois dur ou en matériaux de résistance au moins égale.
Rails ou douilles noyés.
Fixation par l'intermédiaire d'éléments secs, chevilles douilles auto-foreuses. Elles ne
doivent pas être disposées à moins de 6 cm des arrêts.
Elles sont posttionnées et mises en place une fois I'ossature terminée. Scellement au
pistolet.
lls ne sont admis (sauf justification particulière) que pour les fixations provisoires des
fenêtres. lls sont interdits sur maçonnerie de briques creuses ou de blocs creux.

menuiserie sur I

des
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8.5 PROTECTION DES OUVRAGES

8.5 1 Retouches des protections anti-corrosion

Les retouches des protections détériorées seront effectuées, après nettoyages des
surfaces, après application peinture primaire réactive, à base de poudre de zinc
(D.520.51.ASTM) ou à base de chromate de zrnc.

8.5.2 Protections particulières sur menuiserre en Aluminium et

Les menuiseries en aluminium peuvent en complément des protections énoncées à la
norme NFP 24.351 comporter une protection particulière d'aspect constituée par une
application de bandes adhésives de vernis préalable ou non, de cire ou de produits
assurant une protection similaire,
Ces protections doivent pouvoir s'enlever facilement avant la durée limite prescrite pour
les produits concernés.
L'enlèvement de cette protection ne sera'eflectué qu'après avoir avisé le Maître de
l'ouvrage ou son représentant.

S.6VITRAGE

Deux types de vitrages sont à mettre en æuvre .

'/ ltype destiné aux façades des bâtiments

/ 1 type destiné aux châssis et portes des bâtiments
Des feuillures seront réservées sur les profilés en fonction des vitrages à mètre en
æuvre conformément aux règles N.R.65i67.
Le vitrage à utiliser sera d'une épaisseur de 6mm ou 8mm types SAINTS GOBAIN ou
similaire à deux bords arrondis, sécurit ou glace claire. Dans tous les cas des
échantillons de chaque type de vitrage sera présenté au maître d'ouvrage et son
représentant pour approbation avant tout ap

8.6.1 Maintien des vitr

Fixation par closes démontables agrafées
Dans le cas de profilés pour vitrage sans p
de l'ouvrage ou son représentant.

8.6.2 Vérification des menuiseries avant vitrage

Après scellement des menuiseries et calfeutrement, l'entrepreneur procède :

A la vérification des jeux entre dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes
de condamnation.
A la vérification de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie.
Au contrôle des points d'afticulation et de rotation à leur graissage éventuel.
Au réglage des ouvrants.
La quincaillerie et les éléments de condamnation
mis en place avant vitrage.

provisoires ou définitifs doivent être

FJË§
)'-fl'./
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8.6.3 Vérification du fonctionnement après vitrage

L'entrepreneur procède à un contrôle des jeux et réglage pour vérifier que le vitrage ne
les a pas modifié.

8.6.4 Nettoyage

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde des ouvrages seront
enlevées par l'entrepreneur avant la réception et en accord avec le maître d'ceuvre.
Les profiles ne pourront être différents de ceux demandés au présent devis ou figurant
sur dessins de détails, qu'après accord du maître de I'ouvrage ou son représentant.

8.6.5 Dessins d'ex

Pour tous les ouvrages métalliques, I'e
pièces du projet tous les dessins d'ensembles et détails nécessaires pour l'exécution,
sans exception, des dessins côtés avec le plus grand soin tous les détails
d'assemblage, leur emplacement et diamètre et revêtent, boulon, etc.... y seront
soignés de la manière la plus minutieuse et la plus complète.
lls seront soumis au visa au maître de l'ouvrage ou son représentant et acceptés avant
tout commencement d'exécution des travaux. Cinq expéditions de chaque dessin seront
soumises au maÎtre d'ceuvre dans le délai de quinze jours, à compter de la date du visa
qui sera apposée sur la minute.
L'entrepreneur demeure responsable nonobstant l'avis du Maître de l'ouvrage ou son
représentant de toutes les erreurs qu'ils auraient pu commettre dans la préparation des
dessins de détails ainsi que les erreurs qui pourraient être commis ultérieurement dans
l'exécution.
Dans le cas ou l'entrepreneur désirerait apporter des modifications aux dispositions
vues pour les ouvrages métalliques il serait tenu de soumettre au préalable le projet de
ces modifications à l'approbation du Maître de l'ouvrage ou son représentant sous

e

c le plus grand soin conformément aux plans
remis. Les assemblages seront parfaitement ajustés, les fers seront bien dressés, sans
assures.

ir
IL
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9.l QUALITE DES MATERIAUX UTILISES ET DES OUVRAGES
EXECUTES

La qualité des feutres bitumés, des asphaltes, des bitumes, des bitumes armés sera
conforme aux normes en vigueur et notamment au DTU 43.1. Tout produit utilisé doit
avotr fait l'objet d'un avis technique ou d'un cahier des charges agrée par un bureau de
contrôle. Le produit doit être garanti au moins pendant dix ans.

9.2 SUPPORT DE L'ETANCHEITE

9.2.1 Forme de pente de l'étanchélté

Elle sera constituée par un béton de granulats lourds, dosé à 250 kg de ciment par m3,
d'une épaisseur minimum de 4 cm. La surface recevra ensuite une chape incorporée et
bien adhérente en moftier de ciment dosé à 300 kg au m3, taloché fin de telle sorte qu'il
n'apparaisse aucune aspérité. En aucun cas, il ne sera procédé au ragréage à la
barbotine de ciment. La pente finale de cette forme sera de 2o/o âu minimum.

9.2.2 Enduit de ravoirage

Cet enduit sera composé d'un mortier dosé à 300 kg de ciment et aura 2 cm
d'épaisseur bien lissé et sera exécuté sur les terrasses et tout endroit prescrit par le
Maître de l'Ouvrage ou son représentant.

9.2.3 Reliefs et acrotères

La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité sera de 1Ocm au- dessus de la
protection de l'étanchéité : cette hauteur pourra être réduite à Scm, exceptionnellement
lorsque l'étanchéité revêt de façon continue les acrotères jusqu'à I'arête extérieure. Les
reliefs comporteront des retours en parties supérieures, écartant I'eau de ruissellement
provenant des éléments de gros æuvre placés au-dessus d'eux, et évitant ainsi
l'introduction d'eau derrière le revêtement d'étanchéité. Ces retours se termineront par
des larmiers dont le nu intérieur devra être distant de la surface d'application d'au moins
6cm dans le cas d'une étanchéité recevant une protection, et d'au moins 4cm pour le
cas d'une étanchéité auto protégée. La distance séparant ce même nu du solin grillagé
sera d'au moins 3cm. La hauteur libre au-dessus de la protection et au droit du point le
plus haut du relevé de l'étanchéité, sera d'au moins 4cm.

Dans tous les cas, le relevé doit être exécuté jusqu'au becquet.

9.2.4 Solin

Le solin sera constitué par un enduit en mortier de ciment dosé à 350 Kgs par m3 de
sable 0.11315 de 0.03 à 0.04 m d'épaisseur. L'enduit sera armé d'un grillage type
« cage à poule » 25 non galvanisé soigneusement enrobé. Ce grillage doit être fixé en
tête du relevé dans le support par au moins 3/ml.
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9.2.5 Ventilation - Canalisation

Les canalisations situées à I'intérieur des souches doivent être prolongée jusqu'au
niveau supérieur de celle-ci. Le calfeutrement entre les canalisations et les souches
doivent être assuré, ainsi que le l'étanchéité dans les zones de raccordement. Les
canalisations isolées (pénétrations) seront prévues à I'intérieur de fourreaux scellés
dans la forme ou la dalle, en permettant la libre dilatation de ces canalisations. Leur
exécution sera traitée comme pour les descentes d'eaux pluviales. La traversée du
plancher terrasse et différentes formes ne comportera aucun raccord. Le raccordement
de la pénétration au revêtement de l'étanchéité se fera par l'intermédiaire d'une platine
de plomb de 2,5mm d'épaisseur soudée directement au tuyau et reprise entre les
couches du revêtement. La distance minimale entre le niveau haut de la protection et
celui du tuyau sera de 1Scm. La distance minimale entre le nu extérieur du tuyau et le
bord extérieur de la platine sera de 12cm. La'distance minimale entre le niveau bas du
plancher- terrasse et le niveau haut du manchon du raccordement avec la descente
sera de 1Ocm.

9.3 ETANCHEITE MONOCOUCH

Elle sera constituée d'un revêtement mono
élastomère type CHOVA ou similaire
L'armature est constituée soit d'un polyester non tissé ou d'un composite
verre/polyester.

La jonction des feuilles monocouches doit permettre d'une part une continuité de la
membrane et d'autre part le minlmum de surépaisseurs aux joints.

9.4EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Le raccordement du revêtement d'étanchéité aux conduits d'évacuation, se fera par
I'intermédiaire d'entrée d'eau soit en plomb de 2,5mm d'épaisseur au minium, soit en
matière spécialement adaptée à cet usage (fonte, élastomère, etc.)
Les entrées d'eaux pluviales seront composées de deux parties . une platine et un'
moignon, assemblé par soudure ou par tout système d'assujettissement étanche et
durable. La distance entre le bord extérieur du trou d'évacuation et le bord extrême de
la platine, ne doit pas être inférieure à 12cm. Au cas ou I'entrée d'eau est placée à
proximité d'un relief (à moins de 1Scm du bord de la descente) la platine doit avoir un
relevé ou dosseret de 12cm le long des deux façades sans discontinuité. La platine est
enrobée d'asphalte pur.
Pour le conduit d'évacuation situé à I'extérieur de I'ouvrage, le raccordement de la
platine avec le conduit se fera par l'intermédiaire, soit d'un moignon coudé, soit d'un
moignon droit déversant les eaux dans une cuvette placée au-dessus de la
canalisation. La section du moignon du départ devra être calculée en fonction de la
surface à évacuer en appliquant la formule suivante ; la surface du moignon exprimée
en cm2 doit être égale à celle de la terrasse exprimée en m2. Le raccordement
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tronconique doit être tel que sa section la plus petite soit égale à 0,70 de sa surface
d'entrée, et que la hauteur soit égale à 1,5 fois le diamètre de sa petite base. Le
diamètre minimale des moignons et des descentes étant toujours supérieur à 80 mm,
celui-ci pourra être exceptionnellement ramené à 60mm pour les loggias, balcons, etc..

9.4.1 Crapaudines ou galeries garde-grève

Si la galerie garde-grève comporte un couvercle, la section des ouvertures de ce
dernier doit être supérieure de 20% de celle de I'entrée d'eau. Toute évacuation doit
être munie d'un dispositif destiné à assurer la libre évacuation, non seulement des eaux
de surface du revêtement d'étanchéité mais également de celles-ci et arrêter les débris
(papiers, feuilles, etc...) capables de provoquer en engorgement des descentes. Les
crapaudines seront impératives en fer galvanisé.

9.4.2 Trop-plein

ll sera constitué par un conduit circulaire ou une gargouille rectangulaire en plomb de
2,Smm d'épaisseur, terminé côté terrasse par une platine fixée dans l'épaisseur de
l'étanchéité. ll sera en saillie de Scm au minimum sur le parement extérieur et avec la
pente et la section nécessaire pour éviter toute remontée d'eau à la hauteur des
relevés, son niveau côté terrasse, sera à une hauteur intermédiaire entre le sol flni de la
terrasse et le point bas des relevés d'étanchéité. Dans le cas de terrasse comportant
des seuils (balcons par exemple) la section doit être au moins équivalente à celle de la
descente d'eau pluviale.

9.4.3 Gargouille

Le raccordement du revêtement d'étanchéité, se fera par l'intermédiaire d'entrée d'eau
en gargouille en béton.

9.5 ISOLATION SUR TERRASSE

lsolation sur terrasse exécutée comme suit
- pose d'un pare vapeur constitué d'une monocouche préfabriquée composée d'une
armature en voile de verre enrobée dans un mélange de bitume modifié, posé en
adhérence par soudure à la flamme.
- pose d'une isolation thermique constituée de plaques de liège de "4cm" d'épaisseur
minimale collées sur le pare vapeur au moyen d'une colle bitumeuse à froid. La pose
des plaques devra être soignée et évitera les petits raccords et les déchets.

e,à
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10.1 Exécution des travaux

Les revêtements de sol lorsqu'ils seront scellés directement sur le plancher seront
exécutés avant les travaux éventuels de plâtrerie.
Les fourreaux destinés au passage des canalisations ou les canalisations elles-mêmes
devront être mises en place avant le commencement des travaux, les trémies à
respecter devront être définies.

10.2 Revêtements en grès cérame ou granit

Les produits en cérame ou granit seront
plane, sans fente, gerçure, épaufrure, non
les agents chimiques ou atmosphériques.

denses, opaques, leur surface sera lisse,
rayable à la pointe du canif, inattaquable par

Les carreaux de cérame ou granit doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF.P
(61.311) carrelage, carreaux fin vitrifié matériaux, norme de qualité et aux prescriptions
des normes dimensionnelles NF.P (61 .312)- NF.P (61.313) - NF.P. (01.314)
La pose s'effectuera à joints serrés, 1 mm au plus sur une forme complémentaire en
béton maigre dosé à 200 kg de ciment pour 800 L de gravillons 6,3/25 et 400 L de sable
0,08/5. La forme sera au préalable nettoyée et débarrassée de toute impureté.
Toutefois, Ia forme sera au préalable humidifiée, la pose s'effectuera à la règle et à la
batte sur mortier de 2 cm d'épaisseur, saupoudré de ciment pur et lisse.
ll sera ensuite procédé au décollage du papier par une légère humidrfication, les
éléments des plaques étant légèrement rabattus, leur alignement et joints étant
éventuellement rectifiés. Après vérification de la planitude et de la rectitude des joints, il
sera procédé au jointoiement par un coulis, de ciment pur. La surfâce sera ensuite
frottée au chiffon sec et aux sciures fines de bois blanc.
La plénitude sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas
apparaÎtre de différence supérieure à 3 mm, I'arasement étant parfaitement réalisé.
L'alignement sera tel qu'une règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas
apparaître de différence supérieure à 1 mm

10.3 plinthes en grés cérame ou granit

Les plinthes seront droites. La planitude des supports et des formes sera telle qu'une
règle promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à Smm.
Leur cÔte d'arasement sera fonction des épaisseurs de formes complémentaires,
mortier de pose et revêtement.
Le support sera préalablement nettoyé et débarrassé de toute impureté, plâtre, gravois,
etc.. Sa planitude sera telle qu'une règle de 2m placée parallèlement au sol ne fasse
pas apparaÎtre de différence supérieure à 5 mm. Le morlier de pose sera ide

A§ NOU»-'
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celui du sol et aura une épaisseur de 1cm parés pose. La pose s'effectuera de la même
façon que le carrelage ou le dallage, et après I'exécution de celui-ci. Aucun vide ne
devra apparaître entre le sol et la plinthe. Les joints devront correspondre dans la
mesure du possible à ceux de sol.

Les faces vues perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes, leur bord supérieur
parfaitement arasé et horizontal. Les angles saillants ou rentrants seront exécutés par
une plinthe à deux chanfreins ou par des éléments d'angles spéciaux rentrants ou
saillants.

'|.0.4 Chape en mortier de ciment

La chape sera constituée par un mortier dosé à 450kgs de ciment par m3 de sable
0,08/35 et aura une épaisseur minimum de 3cm. Elle sera étalée et traînée à la règle
aussitôt que le béton de la sous-couche aura commencé sa prise.
Le mortier sera fortement refoulé et lissé à l'hélicoptère ou à la grande truelle jusqu'à ce
qu'il soit devenu bien compact, résistant et qu'il ne se forme aucune gerçure. Une
même surface devra être mise en ceuvre sans interruption. Un bouchardage à la
boucharde à rouleau pourra être demandé. Elle devra présenter une planimétrie telle
qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence
supérieure à 5mm. Le temps de séchage de prise et de premier durcissement sera de 7
jours. Des joints de dilatations identiques et correspondants à ceux de la sous-couche
seront exécutés dans la chape, A I'intérieure de chaque panneau ainsi crée, il sera
exécuté un quadrillage léger et superficiel de (50x50cm) formant joint de retrait. Après
durcissement, les joints de dilatations seront remplis d'asphalte ou de bitume, et
parfaitement arasés à la surface du dallage. La chape sera relevée en plinthe de 10 cm
de hauteur, le raccord entre les parties horizontales et la partie verticale sera obtenue
par une gorge d'un.rayon de 2 à 3cm.
Lorsque la chape n'a pu être roulée avant durcissement complet de la souche, il faut :

- rendre la surface du support propre et rugueuse par lavage au jet
- enlever toute surépaisseur accidentelle
- étendre à la brosse un mélange SIKADUR IMPREGNATION ou similaire
conformément aux instructions du fabiicant.

10.5 Bétons de garnissage

lls seront constitués comme suit :

Dosage pour 1m3 mis en æuvre
- gravillon 800 litres
- sable 350 litres
- ciment 150 kg
Les bétons seront utilisés pour relever le fond
nécessaires à la pose des revêtements.

des placards pour obtenir les hauteurs

't { a*.1 ,Al *
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10.6 Seuils extérieurs

lls seront en grés et seront exécutés comme les paliers ou les marches d'escalier.
Toutefois, lorsque le seuil extérieur sera établi au droit du joint de dilatations de deux
constructions indépendantes, le carrelage ou dallage accusera le joint de rupture, qui
sera soit calfeutré au mastic bitumineux, soit recouverl par un couvre-joint métallique ou
en matière plastique.

10.7 Revêtement en carreau de faiènce

Les carreaux seront mis à tremper dans l'eau propre avant mise en æuvre, il y aura lieu
de veiller à ce que la saturation complète ne soit pas atteinte.
La pose s'effectuera à joints serrés, droits ou coupés au mortier dosé à 350 kgs de
ciment par m3 de sable, épaisseur de ce mortier étant de 2 cm.
L'adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluant dans
les joints de telle sorte à ce que les carreaux soient séparés les uns des autres. Les
joints seront coulés 24 heures après la pose du revêtement. Dans la pose dite "à
l'américaine", le support brut recevra, un enduit de '1 à 2 cm parlaitement dressé au
mortier de ciment dosé à 350 kgs par m3 de sable 0/2.
AussitÔt après la reprise, il sera exécuté une barbotine au ciment pur sur l'enduit et une
barbotine dosée à 800 kg par m3 de sable sur le carreau qu'on applique immédiatement
sur le support.

Les joints seront remplis d'un coulis en ciment pur ou d'un mortier dosé à 800 kg par m3
de sable.

Dans tous les cas,
plan, une règle de
supérieure à 2 mm.
alignés.

le revêtement sera soigneusement lavé à I'eau, le revêtement sera
2 m promenée en tous sens, ne fera pas apparaître de différence
. Les joints aussi bien horizontaux que verticaux seront parfaitement

10.8 Revêtement en carreau de fai'ence anti-acide

Les prescriptions seront identiques à celles définies à l'article 10.7.
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11.1 GENERALITES

Les plafonds suspendus sont constitués par I'assemblage d'éléments dont la forme et
les dimensions varient avec leur nature, le terme de plafond suspendu englobant ses
éléments et leur système d'assemblage et de suspension à la sous-face de la structure
porteuse.

11.2 Suspension

Quels que soient les matériaux suspendus, les éléments sont, soit disposés et fixés sur
une ossature unique suspendus aux structures pbrteuses, soit disposés et fixé sur une
ossature secondaire rendue elle-même solidaire d'une ossature dite primaire, qui est
suspendue aux structures porteuses. La répartition des points de suspension doit être
telle qu'une attache défectueuse ne puisse entraîner la chute du plafond suspendu.

11.3 Equipements et Accessoires

Sauf prescriptions spéciales portées aux documents particuliers du marché, les
plafonds suspendus ou leurs ossatures ne sont pas destinés à supporter les éléments
d'équipements et leurs accessoires, s'il en est autrement, les surcharges apportées par
ces éléments d'équipement doivent être spécifiées afin de prévoir les renforcements
nécessaires sans modifier le module des plafonds suspendus.

11.4 Surpression du local

Les matériaux et leur mise en æuvre doivent être choisis de façon telle que le plafond
puisse résister sans soulèvement à une mise en surpression éventuelle du local.

11.5 Locaux recevant du public

Dans les locaux recevant du public, les matériaux et leurs ossatures, y compris leur
finition, doivent répondre à la réglementation en vigueur sur les risques d'incendie et de
panique tant sur le plan réaction au feu que résistance au feu.(potentiel calorifique).
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11.6 Précautions avant mise en æuvre

Dans tous les cas, la mise en æuvre ne pourra être effectuée que si les conditions
suivantes sont toutes satisfaites :

-Les enduits en plâtre ou de mortier de liants hydrauliques doivent être "sec à I'air"
-vitrages posé et mise des locaux à I'abri des intempéries
-Une réhumidification importante des locaux ne doit plus être à craindre.

11.7 Fixation des plafonds

La fixation est fonction du support. Elle doit maintenir I'ossature primaire, l'ossature
secondaire et les plafonds qui s'y raccrochent en fonction des charges et des
surcharges quelles qu'elles soient. Le nombre de fixation, leur espacement et leur
calibre sont fonction de la charge à porter. La distance entre points de suspension est
définie en fonction du module d'inertie du profil et du poids de matériaux à supporter.
Dans tous les cas où les plafonds suspendus doivent apporter leur concours pour
retarder le feu, les fixations doivent être conformes aux attenantes au procès-verbal des
essais considérés.

11.8 Fixation des suspentes

La fixation des suspentes dépend du type de support choisi, les points de
sont placés au plus prés de I'axe du profil.

-Supports en béton plein devant supporter des efforts .

-A I'arrachement
Dans le cas de sup[ort en béton plein, les chevilles spéciales, type expansion, sont
seules admises pour supporter des efforts à I'arrachement. Leur calibre est déterminé
en fonction des charges. Les clous pistoscellés sont interdits.
-Au cisaillement
Les clous pistoscellés sont admissibles..Toutefois, il est interdit d'effectuer des fixations
par pistoscellement dans certains supports, tels que plancher et plancher chauffant.

-Supports en corps creux :

Dans le cas de support en corps creux, en béton ou en terre cuite, les fixations à
barrettes, les pitons type bascule et les polochonnages sont seuls admis. Le travail de
mise en place, et notamment le percement de la sous face des corps creux en terre
cuite doivent être opérés avec précaution et exécuté sans occasionner de fissuration.

-Supports métal
Dans le cas de charpente métallique, les chevilles, rivets, clous, pistoscellés adaptés
sont admis, sauf dans le cas de charpente métallique pliée ou tubulaire pour laquelle on
emploie des étriers.

*'i'
* I ';'.'l *
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11.9 Passage au droit des joints de dilatation

- Plafonds suspendus sur ossature apparente :

Les appuis des panneaux, dalles doivent permettre le mouvement du gros æuvre sans
risque de chute.
- Plafonds suspendus sur ossature semi apparente :

Les appuis apparents doivent être situés parallèlement à la ligne de joint de dilatation
- Plafonds suspendus sur ossature non apparente :

Les dalles, panneaux, ... doivent être interrompus à I'aplomb de la ligne de joint de
dilatation et I'espace vide ainsi crée doit être revêtu d'un couvre-joint fixé sur un des
côtés seulement.

11.10 Tolérancesd'exécution

-Tolérance de désaffleurèrent entre éléments
Le désaffleurèrent entre deux éléments continus présentant une surface lisse, ne doit
pas être supérieur à 3/10 de mm pour des éléments chanfreinés, et à 2110 de mm pour
des éléments non chanfreinés.
-Bâillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux
Le bâillement doit être au plus égal à 10110 de mm.
-Planéité générale de l'ouvrage fini
La planéité de I'ouvrage fini doit être telle qu'une règle de longueur suffisante, de 1,20
m de longueur pour les plafonds de surface inférieure à 4 m2 et de 2m de longueur
pour les plafonds de surface de surface supérieure à 4 m2, dans le cas d'un plafond
horizontal du type courant, déplacée en tous sens contre la face apparente du plafond,
ne fasse pas apparaître une flèche ou une contre flèche, supérieure à 3 mm, si I'on
excepte tous les accidents dus à la structur

11.11 Raccordement de cloi

Les cloisons ne sont pas maintenues par les plafonds et n'y sont pas raccordées.
Liaison entre plafond et appareils dléclairage et de conditionnement d'air, de
canalisations pour fluides, etc... :

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché, les appareils de
conditionnement d'air et les installations de canalisations pour fluides ne sont pas
solidarisée avec les plafonds suspendus.

11.12 Plafond suspendu en plaques de plâtre à parement lisse ou
sculpté

Les plaques de plâtre seront à base de plâtre obtenu par gâchage avec d'autre
matériaux perlite, etc.. Armée de fibres végétales, fibres de verre, fibres de nylon etc...
Au cas où les adjuvants auraient été incorporés au plâtre, de leur fabrication, il

conviendrait de prendre toutes les précautions utiles, afin que les matériaux destr
les recouvrir, peinture ou autre ne subisse aucun dommage. La sous face ou

lll
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sera à parement lisse, venu de moulage, la face supérieure demeurant rugueuse. Leur
épaisseur sera de 30mm au moins. La plénitude de chaque plaque sera telle qu'une
règle de 1m, promenée en tous sens, ne puisse faire apparaître une différence
supérieure à 1mm. Les plaques mises en æuvre auront une plénitude telle qu'une règle
de 2m, promenée en tous sens contre la sous face du plafond, ne puisse faire
apparaître une différence supérieure à 1mm entre les deux arêtes en regard. Au
moment de leur mise en ceuvre. les taux d'humidité des plaques seront inférieurs à
10%. Les percements avant pose ou après mise en æuvre ne s'effectueront en aucun
cas par percussion mais par découpe au forêt ou à la scie, aucune saignée ne pourra
être exécutée. Les fils de fer, feuillard, aciers pour béton armé des suspentes seront
protégés contre la corrosion. Les délais de mise en peinture seront de 3 semaines à 1

mois dans les locaux normalement ventilés de façon à obtenir une siccité pouvant varier
de 1 à 5o/o.

11.13 Plafond suspendu en plaques de plâtre à parement lisse ou
sculpté et dont la face inférieure est à moins de 50 cm du support

Les suspentes constituées par des fils de fer galvanisé de 2,O7mm de diamètre seront
fixées directement ou par l'intermédiaire de polochons en plâtre d'une part sur le
support et d'autre part aux plaques. Le fil de suspente sera lui aussi enrobé par le
polochon de plâtre au support et à la plaque. Les plaques seront disposées à joint s
croisés et placés sur une règle horizontale préalablement mise en place, la pose
commençant par Ie milieu d'un bord de la surface, les porte-à-faux seront dans touts les
cas inférieures à 15cm. Les polochons de fixation seront en nombre tel que
I'espacement des points à I'appui sur chaque plaque soit inférieur à 0,60m. Les joints
auront une largeur comprise entre 5 et 10mm et seront bouchés et seront bouchés par
un bouchage de plâtre de même caractéristiques que celui des faces lisses des
plaques.

11.14 Plafond suspendu en plaques de pl Iisse ou
sculpté et dont Ia face inférieure est à plus de 50 cm du support

La suspente de ces plafonds sera réalisée par l'intermédiaire d'un solivage en bois
ayant subi un traitement fongicide et lui-même suspendu au support par l'intermédiaire
de fil de suspente en fer galvanisé laissé en attente dans les nervures de la dalle à
raison d'une suspente tous les 60cm dans les deux sens.
Les solives auront une section minimale de (7,5x1Ocm) et seront ancrés sur les parois
latérales du local recevant le faux-plafond sur une profondeur de 6 à 8cm leur entraxe
sera de 60cm au maximum.
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12,1 GENERALITES

12.1.1 Conditions pré requise pour l'exécutton des travaux

12.1.1.1 Remise du chantier au peintre

moment de l'exécution des travaux de peinture, les dispositions suivantes doivent
considérées :

Les locaux doivent être hors d'eat-,r.

Les enduits de ravalement auront été exécutés et leur état sera conforme aux
dispositions prévues au chapitre 5 du présent descriptif.
Les locaux doivent être clos mais ventilés par tout système adéquat et leur degré
hygrométrique ne doit pas rendre possible un ré humidification des surfaces à
peindre et leur température doit répondre aux conditions pré requises.
Les chapes, dallages, carrelages et revêtements (céramique ou similaire) doivent
être exécutés et les remontées d'humidité qui en proviennent doivent avoir
disparu. Toute traces de ciment, colles, etc. doivent avoir été soigneusement
enlevées.

Les subjectiles devant recevoir une peinture ou un revêtement doivent répondre
aux conditions pré requises et en particulier sur le plan de la siccité.
Toutes les menuiseries et leurs habillages doivent être terminés, la mise en jeu et
les réglages exécutés.

-t De même, les pênes des serrures ne devront pas être peints. Tous les locaux,
leurs accès et les parties communes doivent être nettoyés et exempts de tous
gravas. Toutes projections de cim

1 Doivent avoir été éliminés.
Il-/ 12.1.1.2 Récepti

4 Avant la date prévue par le marché
l'application des enduits ou peintures, I'Entrepreneur doit s'assurer que les subjectiles
sont conformes aux dispositions du marché et à celles des documents approuvés par le
MaÎtre de l'ouvrage ou son représentant. ll s'assure également que l'état du chantier est
conforme aux dispositions pré requises.

12.1.2 Choix des produits de peinture

12.1.2.1 Choix des produits en æuvre
L'Entrepreneur est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs.
indications fournies dans les articles du présent chapitre sont données en ce
concerne la composition chimique des peintures à titre indicatif, ils sont
contraignants et seront considérés par I'Entreprise comme des critères mini
qualité, d'aptitude à I'emploi et d'aspect de finitions demandées. Ce choix

Les
qui

non

NÏ
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suivant l'aptitude à la fonction des produits, selon la protection ou de l'état de finition
recherché et en fonction de garanties exigées par la législation en vigueur.

L'Entrepreneur prend en outre la responsabilité des critères d'aptitude à l'emploi des
produits qu'il confectionne sur le chantier. ll demeure responsable de I'application pour
autant qu'il ait reçu, à cette fin, toutes les instructions nécessaires dans le présent
descriptif.

12.1.2.2 Conformité des produits au choix du peintre

Une fiche technique accompagne chacun des produits élaborés par le fabricant et guide
le choix de I'Entrepreneur. Cette fiche technique, établie sous la responsabilité du
fabricant, doit faire référence, s'rl y a lieu, aux spécifications et labels suivant :

ir Agrément ministériel

, D Marque NF

D Spécifications AFNOR
D Spécification GPEM/PV (Groupe Permanent d'Etudes des Marchés de Peinture

Vernis et Produits Annexes)
r Spécifications UNP

Un produit vendu comme étant conforme à une spécificatron ne peut être contrôlé que
par rapport à cette spécification.

12.1.2.3 Prélèvement d'échantillon des produits mis en æuvre

Le Maître de l'ouvrage ou son représentant peut demander de faire des prélèvements
destinés à permettre d'éventuelles vérifications de l'aptitude à I'emploi des produits.
Le prélèvement s'effectue par prise d'échantillon par le Maître de I'Ouvrage ou son
représentant, dans l'une des circonstances ci-après :

ü À la livraison
r Sur le stock en approvisionnement
tr En cours d'exécution des travaux

Deux échantillons représentatifs par produits pourront être prél elon les principes
d'échantillonnage de la norme AFNOR NF T30.048
Les échantillons sont conservés par le Maître de l'Ouvrage ou son représentant et ne
sont essayés que si des désordres apparaissent.
Toutefois, des essais seront effectués, si l'Entrepreneur ou le Maître de l'ouvrage ou
son représentant le juge nécessaire pour vérifier I'aptitude à I'emploi des produits. Les
produits titulaires d'une marque NF sont dispensés de ce contrôle.

12.1.3 Travaux après peinture

Les travaux de peinture étant terminés, I'Entrepreneur exécute le nettoyage des
salissures induites par son intervention.
Les corps d'état concernés procèdent ensuite à la pose des
accessoires suivant ou à la réalisation des prestations suivantes :

D Poignées de porte

appareill

\#
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r Joints et butoirs (plastiques, caoutchouc, métallique etc..) sur toutes les
menuiseries.

tr Plaques de propreté,

J lnterrupteurs

:l Pièces courantes

12.1.4 Contrôle d'exécutlon et réception des travaux

12.1.4.1 Exécution des surfaces de référence
L'entrepreneur informe le Maître de l'Ouvrage ou son représentant au moins'15 jours à
l'avance, des dates d'exécution des travaux sur les surfaces de référence. Les locaux
témoins ne pourront, en aucun cas, être pris comme surface de référence.

12.1.4.2 Exécution des travaux de peinture

L,'entrepreneur communique au Maître de I'Ouvrage gu son représentant son planning
d'exécution des travaux de peinture.

12.1.4.3 Réception des travaux
Dans un délai de 15 jours au plus, après l'expiration du délai de séchage de la couche
de finition qui consacre I'achèvement des travaux de peinture (ou de chaque tranche de
travaux si I'exécution n'est pas continue), il est procédé à la réception des ouvrages.
L'aspect de finition des surfaces réceptionnées devra être conforme à celui prévu au
devis descriptif, et à l'aspect présenté par les surfaces de référence. De faibles écarts
de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment. En
cas de non-conformité, l'Entrepreneur devra procéder à ses frais aux réfections
necessarres.

12.2 PREPARATION DES SUPPORTS

12.2.1 Epoussetage

ll sera exécuté à la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois avant
I'exécution d'un enduit ou l'application de toute couche de peinture ou vernis La surface
sera nette de toute poussière.

12.2.2 Dérouillage

Les ouvrages métalliques, en fer, fonte ou acier, seront débarrassés de toute trace de
rouille par grattage à sec, martelage à la brosse métallique ou par tout autre procédé.
Le nettoyage final s'effectuera à la brosse dure.

12.2.3 Ponçage

ll s'effectuera à sec, au papier de verre, à I'eau, au papier abrasif avec humidification
constante. La surface enduite ou peinte sera nette de tout grain ou aspérité.

12.2.4 Brossage

ll sera exécuté à la brosse dure,
ou à l'eau, à la brosse dure ou à

à sec sur les boiseries, fers, fontes, tuy,
la brosse métallique sur les fers, fonte , tuy
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ne subsistera aucune tache de mortier ou de plâtre, ni trace de rouille sur les ouvrages
en fer.

12.2.5 Dégraissage, Aciers neufs

Les fers, fontes et aciers neufs seront soigneusement dégraissés avant emploi.

En atelier : Le dégraissage se fera, soit en cuve au moyen de solvants organiques,
essences, pétroles, benzols et dérivés, solvants fabriqués par I'industrie ou de produits
détergents en solution, soit au jet au moyen de produits détergents, soit au four à une
température telle que les matériaux ne subissent aucun dommage.
Sur chantier : Le dégraissage se fera au moyen de produits spéciaux, solvants ou
autres, ou à la lampe à souder sans excès d'air.

Le dégraissage sera suivi d'un rinçage et d'un séchage. Ces opérations seront
obligatoirement exécutées sur radiateurs de chauffage et les tuyauteries en fer et sur
prescription du Maître de l'ouvrage ou son représentant sur les autres matériaux.

Le dégraissage au feu ne pourra en aucun cas s'effectuer sur les fers, fontes ou aciers
galvanisés ou zingués.

12.2.6 Couche d'impression et couche primaire

La couche d'impression et la couche primaire seront appliquées à la brosse, leur
accrochage étant parfaitement réalisé. Dans le cas où la couche primaire constitue une
couche de protection pour les fers, fontes ou aciers, son application s'effectuera
aussitôt après le dérouillage et le brossage.

12.2.7 Rebouchage

irrégularités, crevasses, petites cavités, næuds et joints de menuiseries et compodera
le calfeutrement des moülures et I'enduisage sur une couche primaire antirôuille, de
toutes les pièces et ferrures entaillées, telles que entrées de serrures, paumelles,
équerres, etc...

Lorsqu'il y aura lieu à couche d'impression, il sera exécuté après celle-ci.
Lorsque les trous en éraflures sur des enduits au plâtre seront importants, un premier
rebouchage sera effectué au plâtre à modeler et pour les peintures aux silicates et
badigeons à la chaux, au plâtre à la chaux ou au ciment.

La surface finie sera parfaitement unie, plane, sans aspérité et devra présenter une
bonne assise pour les travaux ultérieurs.

12.2.8 Enduits

lls ne seron! exécutés que sur prescription du Maître de l'ouvrage ou son représentant.
lls recouvriront complètement les surfaces à traiter, pores et cavités étant parfaitement
remplis. lls comporteront obligatoirement, le rebouchage des trous peu importants le
calfeutrement des moulures et I'enduisage, sur une couche primaire antirouille, de
toutes les pièces et ferrures entaillées telles que entrées de serrures, paumelles,
équerres, plates-bandes, etc .
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L'impression et le rebouchage des moulures qui ne seront enduites que dans le cas
d'enduit repassé et le ponçage.

Rafissage : ll sera exécuté sur plâtres crus, à l'enduit gros non repassé dit "ratissage" et
remplacera le rebouchage et impression.

Enduit non repassé : ll sera exécuté sur plâtres crus, sur menuiseries neuves bois, et
métalliques après impression préalable, sur anciens fonds d'huiles dégraissés ou
décapés, imprimés ou non suivant les cas.

Enduit repassé. ll sera exécuté obligatoirement sur une couche d'impression à I'enduit.
ll sera repassé en deux fois, puis revissé de telle sorte que toutes les imperfections
aient disparues de sa surface, celle-ci devant être parfaitement lisse et unie. Sur
prescription du Maître de l'ouvrage ou son représentant, il pourra être exécuté sur les
surfaces moulurées, compris moulures.

12.2.9 Rebouchage

Cràvasses . Elles seront au préalable ouvert au crochet, les parois évasées, puis
humectées, le rebouchage s'effectuant au plâtre à modeler, il sera exécuté une
impression et un enduit.

Trous: Les trous importants seront repiqués et rebouchés comme les crevasses.
Flssures . Elles seront refouillées et rebouchées comme les crevasses.
Fai'ençage d'enduit de maçonnerie . Dans le cas d'un léger réseau de fissures
capillaires superficielles et lorsqu'un décollement n'est pas à craindre le rebouchage
s'effectuera comme pour les crevasses, sinon il y aura lieu de procéder à un hachement
complet de la partie incriminée et à une réfection complète de celle-ci.

12.3 EXECUTION DES PEINTURES

Les couches successives.de tons légèrement différents, d clair au ptus clair,
seront appliquées au rouleau ou à la brosse ou après autorisation du Maître de
l'ouvrage ou son représentant par pulvérisation ou tout autre procéde. Chaque couche
sera correctement croisée, sauf en ce qui concerne les peintures à I'eau et les peintures
vernissées, et finalement lissées.

Une nouvelle couche ne sera appliquée qu'âprès révision complète, les aspérités ou
irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées. Une couche ne sera
appliquée sur la couche précédente qu'après séchage complet de celle-ci, avec un délai
en règle générale de 48 heures, toutefois, ce délai sera de 24 heures pour certaines
peintures-émulsions et les peintures de la catégorie E, vernis à I'huile aux résines
artificielles et peintures dérivées, de 1 semaine pour les peintures de catégorie H,
vernis au produit bitumineux et dérivés et de 3 semaines au moins pour les peintures au
minimum de plomb de la catégorie C, peintures à I'huile.

Lorsqu'il sera utilisé des peintures des catégories C, D, et E, cette couche ne sera pas
durcie à fond.

Les tons seront réguliers sans différence sensible à l'oeil d'une partie à l'autre ou d'un
local à l'autre et, dans tous les cas conformes à l'échantillon ou à la surface témoin
préalablement établi. Les reprises ne seront pas perceptibles y compris pour
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peintures à l'eau, au silicate, ou dans ce dernier cas, les applications seront faites sur
des surfaces délimitées et sans reprise.
ll ne sera constaté aucune surépaisseur anormale dans les feuillures, gueules, loups,
etc...Les jets d'eau et les tranches horizontales supérieures des portes, des fenêtres et
des volets ouvrant à I'extérieur recevront une couche intermédiaire supplémentaire, le
jeu nécessaire ayant été prévu.

Les "travaux soignés" des catégories c, D, et E, ne seront exécutés que sur
prescription du MaÎtre d'æuvre. La surface de chaque couche sera légèrement poncée
avant I'application de la couche suivante en plus de toutes les opérations normalement
prévues.

La surface finie sera lisse, nette, uniforme, sans grains, traits ou rayures. Lorsqu'un
pochage sera prévu, il sera exécuté sur peinture fraîche, à consistance appropriée, à la
brosse, au rouleau garni de peau de mouton ou de feutre ou part tout autre moyen. La
surface finie sera nette de coups de brosse, les grains étant adhérents et parfaitement
réguliers.

12.3.1 Peintures intérieures sur maçonnenes

12.3.1.1 Finition vinylique

Préparation : égrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissures et impression en une
couche d'enduit incolore à base de résine acrylique en dispersion dilué à 300%
(REXCIM) ou similaire.
Finition: deux couches de peinture mate à
en dispersion aqueuse

base de copolymère acrylique et vinylique

12.3.1 .2 Finition glycérophtalique

Préparation . Egrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissu
300 %, et
aciyliques

avec 1

application de deux Couchés croisées d'accrochage à base de copolymères
et vinyliques en dispersion aqueuse
Finition : Application de deux Couches de peinture glycérophtalique (à l'huile).

12.3.2 Peintures extérieures sur maçonnenes

12.3.2.1 Finition vinylique courante
Préparation . égrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissures, impression en une
couche d'enduit incolore à base de résine acrylique en dispersion diluée à 300%, une
couche de peinture mate à base de copolymère acrylique et vinylique en dispersion
aqueuse diluée à 10o/o

Finition. deux couches de peinture mate à base de copolymère acrylique et vinylique
en dispersion aqueuse.
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12.3.3 Peintures sur matériaux ferreux

12.3.3.1 Finition glycérophtalique

La Finition glycérophtalique comprend :

D brossage soigné à la brosse métallique
ù une couche primaire à la peinture inhibitrice de rouille à base d'époxy Zinc (50;r

d'épaisseur)

â:.§
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13 deux couches de peinture de finition à base glycérophtalique (100;r d'épaisseur
tOta|e) RESEAUX D,ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES

13.1 prescriptions générales

Les canalisations seront en PVC type assainissement
Les origines d'approvisionnement des canalisations, les boites de branchement
préfabriquées, les cadres et les tampons en fonte, etc. ou leurs usines de fabrication
doivent être soumises à l'agrément de du Maître d'Ouvrage ou son représentant.
Le sable et les matériaux pierreux entrant dans la construction des ouvrages
proviendront de carrières existantes dans la région, approuvés par le Maître d'Ouvrage
ou son représentant.

Le Maître d'Ouvrage disposera de deux semaines pour faire connaître ses obseruations
sur les propositions écrites et transmises de l'Entrepreneur.

13.2 Travaux préliminaires à I'exécution des ouvrages

L'Entrepreneur aura à sa charge les travaux suivants :

. les levés topographiques, la recherche, la détection et le récolement des
Installations, réseaux et ouvrages existants dans l'emprise du projet (enterrés
ou apparents), I'actualisation des plans en fonction de ces levés
topographiques et plans de récolement et leur approbation par le Maître
d'Ouvrage ou son représentant,. Le piquetage et l'implantation des ouvrages,. La démolition des ouvrages existants se trouvant dans I'emprise du projet

13.3 Pose des tuyaux en P.V.C

La pose des tuyaux s'effectuera suivant les prescriptions du chapitre 7 du fascicule 70
du C.P.C.

. Coupe des tuyaux
La coupe des éléments courts des tuyaux pour jonctions aux regards, doit être faite
soigneusement et avec des moyens appropriés (scie électrique)

. Préparation du fond de pose
Le fond de pose sera dressé et nivelé de manière que le tuyau porte sur toute la
longueur. L'assise du tuyau sera réalisée par un lit de pose en sable de dunes de 0,15
m d'épaisseur. Le tuyau sera soigneusement calé latéralement.

. Remblai
Le remblaiement des fouilles des conduites sera fait par du sable d'apport de dunes.

rt
È§
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. Enrobage des tuyaux
Les tuyaux seront enrobés de 15 cm de béton dosé à 250 kg/m3 de crment CEM 32.5
ES, lorsque la distance entre la côte projet et la génératrice supérieure sera inférieure à
0,80 m

13.4 Regards de visite

Les regards de visite sont soit à préfabriquer totalement ou partiellement, soit à couler
sur place. Les formes et des dimensions so

13.5 Épreuve d'étanchéité' gravitaire

. Généralités
Les épreuves d'étanchéité à l'eau pour les conduites à écoulement gravitaire seront
réalisées selon les dispositions prévues à I'article 6.1.3 du Fascicule 70
L'Entrepreneur réalisera les essais d'étanchéité à I'eau entre regards et tronçon par
tronçon.
L'essai aura lieu avant l'enrobage complet des canalisations (remblai à + O,30 m au-
dessus de I'extrados des tuyaux). Les joints doivent rester dégagés. Cette disposition
est destinée à garantir la stabilité et la protection des tuyaux lors de la poursuite du
remblaiement.

. Description de I'essai
L'essai commence par le bouchage de la conduite aval du tronçon à essayer,.et le
remplissage de la conduite
Un intervalle de temps est nécessaire entre le remplissage de la conduite et le contrôle
en vue d'imbiber d'eau les parois des tuyaux.
Les délais d'attente pour les remplissages sans pressions varient en fonction du
matériau et sont les suivants:
Tuyau en béton 24 h
Tuyau en grès t h

Tuyau en PVC t h

Après les délais d'imprégnation indiqués pour les divers matériaux, le niveau ZÉRO est
rétabli par I'apport d'eau. Ce dernier est relevé contradictoirement, après quoi, aucun
ajout de volume n'est permis
La durée de I'essai est de trente (30) minutes après le délai d'imprégnation et
rétablissement de la hauteur d'eau. Passé ce délai, le volume d'eau d'appoint
nécessaire pour rétablir le niveau initial est mesuré. Suivant la nature du matériau
utilisé, ce volume d'appoint est inférieur à la valeur figurant dans le tableau ci-dessous:

. Volume d'eau d'appoint

!Ê't)
: t uo"' ',
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Désignation

Diamètre nominal

Béton armé ou non Grès PVC PRV

< 400 > 400 100 à 1000 100à 1000

Quantité
d'eau
d'appoint

Cana sat o
n

0,40 Vm, 0,4 %
volume
conduite

du
de la

0,07 llm2 0,04 l/m,

Un essai d'étanchéité sera considéré comme infructueux si la perte d'eau enregistrée
est supérieure aux valeurs citées dans le tableau.

A
A

1..\,
,4,
l.

'tf;DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Nouakchott

De uot-tc:"'



tl0

14.1 DOCUMENTS NORMATIFS, REGLES ET REGLEMENTS

Les travaux seront effectués en conformité avec les règles définissant les qualités, les
caractéristiques et conditions de mise en æuvre des matériaux utiilsés, en particulier les
normes françaises, documents techniques unifiés (DTU) instruction et règlements en
vigueur un mois avant la date de lancement de l'appel d'offres, les prescriptions des
fabricants.
Les principaux documents officiels de référence applicable sont notamment (la liste
n'est pas limitative) :

Toutes les normes R E.E.F - Règles B.A.E.L. - AFNOR - DTU - NFA - NFP
Spécifications européennes de l'E.W.A. A
Les décrets relatifs à la sécurité contre l'incendie
Les règles professionnelles C.l.T.A.G. - S,N.F.A. - S.N.P.P.A.

14.2 DOCUMENTS A FOURNIR. ETUDES TECHNIQUES

L'entreprise aura à sa charge et fournira en temps utiles toutes les études, tous les
documents graphiques (plans, plans de détails, plans d'assemblage, plans de
réservation, nécessaires à la réalisation de ses ouvrages et aux liaisons et réservatlons
avec les ouvrages des autres corps de métiers)
A partir du dossier de consultation et pendant la période de préparation, l'entrepreneur
doit tous les documents graphiques de fabrication de l'ensemble des ouvrages de ce
lot.

14.3 ESSAIS ET CONTROLES

L'entrepreneur devra sur demande du Maître d'ceuvre faire procéder à ses frais, par un
laboratoire agréé, à tous les essais ou contrôles jugés utiles.

14.4 INCOMPATIBIL!TE DES MATERIAUX

ll faut éviter qu'il y ait incompatibilité et risques de couples électrolytiques entre les
métaux en contact. A cet effet, il sera mis en place une coupure électrolytique
appropriée à soumettre à I'approbation du contrôleur technique

14.5 consistance des travaux

Les travaux qui Incombent à l'entreprise comprennent. La justification des profils métalliques modifiés par rapport aux plans de base
du marché,

. Toutes les études des attaches des détails de liaison ainsi que les études
nécessaires à la fabrication (traçage).

que les études
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. La fourniture, fabrication, transport, montage avec le réglage de toutes les
pièces métalliques nécessaires à la réalisation des ossatures. Le titulaire doit tous les chevillages, ancrages et pièces de fixations aux
ossatures déjà en place.

. Le titulaire doit les réservations nécessaires aux autres corps d'états

L'entrepreneur sera tenu de préparer, suivant les plans. et conformément à la
description des ouvrages, les compléments de (PEO), les notes de calculs d exécution
et les plans d'atelier et de chantier nécessaires (PAC) (dessins d'ensemble et détails
nécessaires cotés avec le plus grand soin).
L'entrepreneur devra dresser lui-même tous les plans d'exécution avec la cotation
adaptée à l'évolution du projet en cohérence avec les plans des autres corps d'état. ll
devra également les plans des détails, d'atelier et de chantier nécessaires à la parfaite
définition et exécution des ouvrages.
Ces plans seront soumis au visa du Maître d'æuvre et du Contrôleur Technique avant
le début de toute réalisation accompagnée de toutes les notes de calculs justificatifs.
Les modifications apportées par ceux-ci à l'acceptation des plans d'atelier et de chantier
ne seront en aucun cas I'objet de supplément de prix par rapport au montant forfaitaire
soumissionné.
L'entrepreneur demeure responsable des erreurs dans les PAC ainsi que celles
commises lors de l'exécution.
Le visa du Maître d'æuvre sur les plans techniques de I'entreprise n'ayant qu'un
caractère d'examen du respect des conditions architecturales, la responsabilité
technique des ouvrages et leur dimensionnement restent le seul fait de l'entrepreneur.
Cette étude doit comprendre les documents suivants :. Les calculs de justification du dimensionnement des sections modifiées.. Les calculs de justification de toutes les attaches et des liaisons avec le gros

ceuvre.
r Les plans d'exécution avec la cotation adaptée à l'évolution du projet.. Les plans d'implantation, des réservations et des détails sur les assemblages.. Les plans d'atelier et de chantier.. Les fiches techniques des matériaux et agrément, avis techniques des

matériaux ou procès-verbaux d'essais d'un organisme agréé.
' Les échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maître

d'æuvre pour les produits nouve
précise.

14.6 Détails sur les limites

En plus des études définies dans les articles précédents nécessaires au projet et de la
construction des ouvrages, les prestations suivantes sont à fournir par l'entrepreneur de
ce lot:

. Les tracés d'implantation et de niveau in situ de l'ensemble de ses ouvrages.. Tous les relevés nécessaires à la mise en place des éléments de charpente.. La fourniture des Avis Techniques ou Agréments des matériaux devant être
employés et ce, avant leur commande.
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' Les détails d'exécution des dispositifs de liaison des ossatures, conformes
aux prescriptions techniques ci-après et aux exigences évoquées sur les
pièces graphiques de ce lot et permettant :

o Le montage
o Les liaisons avec le gros ceuvre.
o Le rattrapage des jeux dans les tolérances
o Le rattrapage des jeux hors tolérances. La fourniture des schémas et descriptifs pour

dispositions retenues par l'entrepreneur vis-à-vis
en phase provisoire autant qu'en phase définitive.

expliquer
du montage des ouvrages

I

I

La fourniture des profils d'acier, les barres, tubes, boulons, vis, rondelles,
extrusions, éléments filetés en acier, les revêtements et tous les éléments
complémentaires.
La fourniture de tous les matériaux de soudage.
Les finitions de surface des métaux, ébavurages, décalaminage .par
grenaillage.
La protection des aciers par peinture primaire anti-corrosion sur toutes les
ossatures intérieures
La protection par galvanisation à chaud pour toutes les ossatures
I'extérieures.
La fourniture et la pose de tous les dispositifs d'ancrages, inserts,
connecteurs, platines de pré scellement, ainsi que les demandes au lot «

Gros æuvre » des réservations requises dans les ouvrages en béton armé. -h
Pour toutes les demandes de réservation non réalisées à temps par le
titulaire, l'entreprise devra prendre en charge tous les frais complémentaires
de l'entreprise « Gros æuvre » chargée de rattraper ces omissions.
En général, tous les ouvrages nécessaires au complet achèvement et les
raccordements des ossatures métalliques prévues à ce lot sur les ouvrages
des corps d'état adjacents.
La fabrication, I'assemblage, le transport à pied d'æuvre, le levage, la
manutention, le stockage sur site approprié permettant d'éviter les
détériorations prématu rées.
Le nettoyage parfait des éléments posés, ainsi que la protection des
ouvrages contigus de ceux du présent lot si cela est nécessaire.
Les protections provisoires, efficaces des ouvrages compris dans ce présent
lot, pendant le transport et la durée du chantier ; ces protections contre les
chocs, rayures, salissures seront soumises à l'accord du Maître d'æuvre.
Tous les moyens de levage, échafaudages, treuils, nacelles, grues et autres
engins adaptés au montage des éléments.
Le montage et le réglage et l'ajustage des ouvrages
Les essais, contrôles et procès-verbaux correspondants prévus dans le
CCTP et dans les autres documents du marché,
Les fiches d'autocontrôles des éléments de l'ouvrage.

I

t
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Cette énumératron n'est pas limitative, l'entrepreneur devant tous les travaux et
fournitures nécessaires à la parfaite finition des ouvrages qui ne devront nécessiter
aucune reprise d'autres corps d'état.
En règle générale, l'entrepreneur du présent lot devra exécuter les poses et déposes
des parties ou éléments qui seront indispensables à la bonne réalisation du projet ou
rendus nécessaires pour permettre le passage ou les ajustements des autres corps
d'état, et ceci, jusqu'à la réception des travaux.
D'une façon générale, tous les matériaux devront être de première qualité et répondre
aux normes. La mise en oeuvre devra être faite conformément aux prescriptions du
D.T.U. ou de l'avis technique du C.S.T.B. concerné.
Si, dans les descriptions des pièces du marché, certaines désignations paraissent
incomplètes ou imprécises, il appartiendra à l'entrepreneur d'obtenir auprès du Maître
d'oeuvre, tous les renseignements complémentaires utiles, de façon à ce que le prix
forfaitaire proposé par lui dans son engagement, s'applique bien aux travaux du corps
d'état intéressé, complètement terminés, en bon état d'utilisation suivant toutes les
règles de I'art de bonne construction.

14.7 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

14.7.1 Prescriptionstechniques réglementaires

Les ouvrages définis par le présent C.C.T.G. sont étudiés et exécutés conformément à
la réglementation française en vigueur, aux documents techniques unifiés, aux normes
françaises AFNOR et aux règles et recommandations professionnelles et, plus
particulièrement aux documents, normes et règlements de référence listées ci-dessous,
sans que cette liste soit limitative.
Documents Techniques Unifiés (DTU)

. DTU 32.1. Construction métallique, charpente en acier. DTU 59.1 Cahier des charEes des travaux de peinture

. NF P 06-002 Règles NV 65 révisées 67 et modificatif n'2 de décembre 99.
Pour tous les documents cités ci-dessous, on retient la dernière édition publiée le 1er
jour du mois précédent celui fixé pour la remise des offres.
L'entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'oeuvre:r Toute modification de ces documents intervenant entre cette date et la date

de notification du marché.. Toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans,
Cahier des Clauses Techniques Particulières, etc ...)

L'ensemble des normes A, P et S se rapportant à la métallurgie, à la menuiserie
métallique, sont applicables.

Les Règles de Calculs applicables aux constructions en acier : CM66 et
Additif 80, ainsi que les règles Européennes EC3 -EC4 si nécessaires.
Norme lnternationale ISO 8501 -1. 1 988(E).
Recommandations du Centre Technique lndustriel de la Construction
Métallique, de l'Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier.
Document N'342.05 du Centre Technique des lndustries de la Fonderie.

fsrelt
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. Les Avis Technrques du C.S.T,B. pour les matériaux et mises en oeuvre non
traditionnels ou assurance particulière dans le cadre de la garantie décennale
(l'entrepreneur est tenu de fournir les attestations correspondantes dès le
début du délai de préparation).

14.7.2 Assemblages et Ancrages

14.7.2.1 Assemblages par soudures

Les soudures sont conformes aux normes NF P 22-470 et NF P 22-471, et sont de la
classe 1 ou 2 suivant l'emplacement du joint.
La préparation des joints est conforme au document XV 374175 de l'lnstitut lnternational
de Soudure.
Les zones affectées par le soudage sont propres, exemptes de graisse, de calamine et
de scories.
Pour les con§tructions en acier dont la limite élastique est supérieure ou égale à 355
MPa lorsque la température des éléments à souder est comprise entre 0"C et +5'C, la
zone de soudage est chauffée dans un rayon de 400 mm à une température voisine de
40'C. Dans tous les cas, les travaux de soudage sont interrompus si la température au
poste de travail est inférieure à 0"C.
L'atelier de l'entrepreneur ainsi que l'atelier du chantier sont conformes aux exigences
par rapport aux conditions de travail définies dans ce C.C.T.G.
L'entrepreneur fournira des protections provisoires aux intempéries et au vent en
particulier pour des soudures exécutées sur chantier.
L'étendue des contrôles non destructifs des soudures est définie par la norme NFP 22-
473.
Les soudures de la classe 2 sont contrôlées par sondage, à raison de 5 %, par
ressuage.
Les soudures devront être acceptées par le Maître d'oeuvre sur le plan esthétique. En
particulier, toutes les soudures visibles doivent être continues et sans cratères.
Les contrôles sont de la responsabilité de l'entrepreneur, mais ceux cités ci-dessus
représentent un minimum.
ll n'y a aucun organisme spécialisé, imposé par la Maîtrise d'oeuvre, pour la réception
des soudures.
Les fiches de contrôle prévues au NF P 22-471 sont communiquées, en deux (2)
exemplaires, à la Maîtrise d'oeuvre et au Contrôleur Technique.
Le Contrôleur Technique se réserve le droit d'exiger des contrôles approfondis (US :

ultrasonore), en particulier dans le cas d'assemblage de pièces d'ineftie thermique très
différente.
L'entrepreneur ne doit effectuer aucune soudure qui ne soit indiquée sur les plans, les
soudages de rattrapage pour réparer des pièces défectueuses doivent être prescrits et
identifiés.
L'entrepreneur doit le calcul et la conception détaillée de toutes les soudures,
notamment le profil aux joints, le type d'électrodes, le voltage, le débit.
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14.7.2.2 Assemblages par boulons

Pour les assemblages boulonnés, la résistance et la qualité des boulons, écrous et
rondelles, ainsi que leur combinaison, sont conformes aux indications du fabricant et
aux normes survantes .

Boulonnerie à serrage contrôlé. Normes NF P 27,701, NF P 27.702, NF P 27.703, NF P 27.711. La mise en oeuvre est conforme aux recommandations de la classe 2 des
normes NF P 22 462, NF P 22.463 et NF P 22 466

' Le contrôle de serrage correspond à la classe 1 de la norme NF P 22 460 et
est effectué selon les prescriptions de la NF P 22.466.

Toute la boulonnerie HR sera Galvanisée à chaud sur la charpente galvanisée et la
boulonnerie HR pourra être noire pour la charpente intérieure peinte.
Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra fournir au Maître d'oeuvre et au
Contrôleur Technique les P.V. d'autocontrôle de couple de serrage des boulons HR.
Ainsi que le PV de l'étalonnage de la clé dynamométlique utilisée sur le site.

Boulonnerie ordinaire

CTICM contenues dans la revue CM, n'1, 1985, Toute la boulonnerie sera au
minimum de classe 6-8 et électrozinguée. La mise en oeuvre est conforme aux recommandations de la classe 2 de la
norme NF P 22.431.

Les boulons sont de diamètre et de qualité suivant l'étude du titulaire.
La longueur du corps cylindrique non fileté des boulons est très légèrement supérieure
à l'épaisseur totale des pièces boulonnées.
L'extrémité de chaque boulon doit dépasser de 1 pas complet au minimum et de 3 pas
complets au maximum la face extérieure de l'écrou.
Les assemblages sont tous bloqués, le blocage étant assuré par serrage, .collage ou
contre-écrous.
Le boulonnage est réalisé comme indiqué sur les plans. En particulier la position
relative des têtes de boulons et écrous est scrupuleusement respectée. Pour un même
assemblage, les têtes de boulons doivent se trouver d'un même côté.

14.7.2.3 Ancrages et appuis architecturaux

L'entrepreneur doit la fourniture des ancrages et des appuis architecturaux métalliques,
la mise en place sera à la charge du lot gros oeuvre, le titulaire est tenu de vérifier la
mise en place de ces éléments avant le clavetage définitif.
Aucune réclamation ne pourra être acceptée après le clavetage définitif de ces
éléments concernant des erreurs sur les altitudes et les implantations, l'entrepreneur
devra à ses frais s'adapter à la situation.
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14 7 3 PROTECTION DES OUVRAGES CONTRE LA
CORROSION

14.7.3.'1 Généralités sur les protections

L'entrepreneur doit respecter les normes, règlements, décrets et règles de l'art,
applicables à la profession et notamment.. la norme ISO 850'1 .1 ,. la norme Européenne des degrés d'enrourllement,. les normes NFA 35.511 et A 35.512 relatives aux produits grenaillés pré-

peints et leur mise en oeuvre.. Les normes NF A 49.700 et NF A 35,503 pour la galvanisation

14.7.3.2 Produits utilisés pour la peinture

L'entrepreneur doit, lors de l'établissement de son offre, vérifier la validité du système
d.e peinture afin d'assurer une protection efficace et dqrable des aciers.
Tous les produits proviendront d'un seul manufacturier, sauf spécification contraire.
L'entrepreneur fournira la provenance des matériaux au Maître d'oeuvre dès que
possible en cas de non spécification.
Tout produit fera partie d'un seul lot de fabrication dans la mesure du possible. Dans le
cas d'usage de plusieurs lots, l'entrepreneur ne les mélangera pas et les allouera aux
parties ou aux surfaces différentes du projet. ll fournira un plan de répartition des
matériaux divers. Les instructions des manufacturiers doivent être suivies
scrupuleusement. L'entrepreneur vérifiera que I'usage particulier (compte tenu de la
surface et des conditions d exposition, etc ...) est accepté par les manufacturiers et que
tous les matériaux sont compatibles entre eux.
L'usage des diluants ou d'autres additifs est interdit sans visa du Maître d-oeuvre. Tout
magaéinage sera conforme aux instructions du manufacturier 

L
1' 4.7 .3.3 C h a rpe n te p rotégée pa r pe i ntu re a n tico-rrosi o n

Sauf indication contraire, l'ensemble de la charpente seront protégés par 2 couches de
peinture primaire antirouille afin d'obtenir une épaisseur de 80 microns au minimum, le
titulaire devra également prévoir toutes les retouches sur le site.
Des précautions doivent être prises pour faciliter I'application de la protection antirouille,
à savoir .

. Toutes les surfaces doivent être aisément accessibles,. Les dispositions constructives créant des réceptacles d'eaux ou de
poussières sont à éviter dans la mesure du possible.

. Les structures tubulaires ou en caisson doivent être parfaitement obturées.
Les exigences en terme de garantie sur la peinture est de deux ans sur la tenue et
l'antlcorrosion.
Le décalaminage mécanique se fera à la qualité C Sa 2 lz de la norme internationale
ISO 8501-1 et suivi d'un décalaminage chimique. Tous soudages, coupes, perçages et
fabrication doivent être effectués avant la galvanisation.
La surface des pièces galvanisées doit être sèche et propre. Les salissures de graisse,
huile, poussières et sels de zinc doivent être éliminées.
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La galvanisation et son revêtement bénéficieront d'une garantie sur I'anti-corrosion de 7
ans et une garantie sur I aspect de 2 ans.

14.8 Manutention et stockage des éléments sur chantier

L'entrepreneur utilisera tout matériel et toutes les méthodes réduisant le frottement, la
fragmentation et autres dégâts aux composants peints
Chaque couche aura un délai assez long pour le séchage avant sa manutention.
Les éléments peints seront empilés, dégagés de la terre et séparés par des cales en
bois de telle manière à éviter la formation des flaques d'eau.
Les pièces galvanisées ne seront pas emmagasinées dans des conditions hu
mal ventilées pour éviter la « rouille blanche »

14.9 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

14.9 1 Tolérances de fabrication, d'usinage et d'assemblage

Profils creux ronds, carrés ou rectangulaires.
La tolérance des coupes transversales des membrures est conforme à la norme NF A
49 501
La longueur d'un tronçon d'un profil creux est de t 3 mm de celle précisée.
Les autres profils sont conformes aux tolérances de la norme NF. EN 10025
Les pièces moulées ou mécano-soudées
Les pièces doivent avoir une tolérance dimensionnelle conforme à la catégorie A de la
norme NFA 32.0'12 ou aux prescriptions suivantes (l'entrepreneur prendra le cas le plus
sévère).
L'épaisseur peut varier de + 1 mm de celle exigée.
La tolérance d'une coupe transversale d'une pièce est de t 2 mm par rapport
dimensions précisées.

14.9.2 Tolérances de fabrication et de mise en place

lmplantation
L'implantation des platines d'ancrages par rapport à la trame de l'ouvrage, peut varier
dans un écart de t 5 mm sur les axes principaux de la positton précisée.
Sachant que la tolérance dimensionnelle du lot « Gros-oeuvre » sur mise en oeuvre est
égale à la plus grande des deux valeurs suivantes . (1110 de la racine cubique de « d »

; 5mm ) « d » étant la dimension exprimée en cm.
La mise en place des ancrages et le scellement est à la charge du lot gros oeuvre

Mise en place - nivellement - Repère de nivellement
L'entrepreneur doit établir pour chaque ouvrage un repère de nivellement pour
l'implantation de la charpente.
Le niveau du dessus et dessous des éléments de la charpente est dans un écart de + 5
mm par rappotl au repère de nivellement transféré, et ne dolt pas varier de + 2.5 mm

k&m

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Noua



ltu

sur une distance mesurée de 5 mètres Ces tolérances incluent tous les éléments
constituants - planéité, flèche des poutres à mi-portée sous poids propres etc .

Mise en place - verticalité et alignement des poteaux
La position d'un poteau est de t 5 mm sur les axes principaux par rapport à l'étage
inférieur
Sachant que la tolérance d'aplomb du lot « Gros æuvre » sur mise en oeuvre d'un
élément vertical est égale à la plus grande des deux valeurs suivantes . ( 1l10de la
racine cubiquede « h » ; Smm ) « h » étant la ha

14.9.3 Essais et contrôles

Contrôle des soudures. Dispositions général
D'une manière générale, et conformément aux dispositions prévues par la norme NFP
22.471, le constructeurest responsable de l'organisation de son propre contrôle, à tous
les stades qu'il estime nécessaires à une bonne réalisation des travaux, puis de
l'exécution et de l'interprétation de ces contrôles.
ll doit mettre en place pour cela un Plan type d'Assurance Qualité mentionnant tous les
contrÔles prévus, leur mode de réalisation ainsi que les procédures engagées en cas de
non conformité
ll doit informer le Maître d'oeuvre pour toutes les opérations prévues, afin que celui-ci
puisse déléguer un contrôleur chargé de veiller à la bonne exécution de ces contrôles et
d'apprécier la validité de leur interprétation.
Lorsque le contrôle specifié est un contrôle partiel, le Maître d'oeuvre se réserve le droit
d'effectuer des contrôles complémentaires non imputés au constructeur sauf en cas de
quantité importante de défauts constatés. Cependant, les réparations correspondantes
ainsi que les contrôles après réparation sont à la charge du constructeur.
Dans les cas de soudages de fortes épaisseurs, il est recommandé d'effectuer un
contrôle au 113 de l'épaisseur afin d'éviter des réparations trop importantes pour des
défauts susceptibles d'affe'cter les premières passes.
Dans les cas d'éléments préfabriqués, les contrôles des soudures de rabotage doivent
être terminés et les résultats jugés satisfaisants avant de procéder aux assemblages
suivants.
Tous les cettificats d'essais ou d'analyses doivent être sans délai fournis au Maître
d'oeuvre et au Contrôleur Technique.

Préparation des joints :

La qualité de la soudure dépend pour une grande part de la qualité des préparations. Le
Maître d'oeuvre se réserve la possibilité d'interdire l'exécution de soudures dont la
préparation n'est pas satisfaisante tant en ce qui concerne la forme des chanfreins que
l'état de surfaces des parties à assembler.
Chaque méthode de contrôle fait l'objet d'une proposition technique soumise à
l'agrément du Maître d'oeuvre. Ce dernier se réserve la possibilité de faire modifier un I
mode opératoire et de demander s'il estime nécessaire le remplacement du personnel 

I
proposé par le constructeur pour effectuer contrôle. V
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Si le contrôle d'un loint d une série de 5 s'avàre défavorable il est étendu à 3 loints sur
5 pour le ler ensemble, puis 2 sur 5 pour le second, etc. jusqu'au retour à la normale
lorsque tous les joints sont satisfaisants
Si le contrôle de 3 séries de 5 joints s'avère satisfaisant, les séries suivantes sont
contrôlées à raison de 1 joint sur 10.
Le contrôle des joints est effectué au plus tard 48 heures après exécution de ceux-ci.
Chaque fois qu'un défaut inacceptable est relevé par un contrôle partiel ou par un
examen visuel, il y a lieu d'étendre le contrôle de part et d'autre du défaut et à
intervalles réguliers sur tout le joint pour déterminer sa longueur exacte et sa fréquence,
avant d'entreprendre toute réparation. A la limite, le
Maître d'oeuvre peut demander la généralisation du contrôle.
Les frais engendrés par ces contrôles supplémentaires sont à la charge du titulaire
Les réparations des soudures, ainsi que les modifications par soudages des pièces
terminées, doivent avoir reçu l'approbation du Maître d'oeuvre et du Contrôleur
Technique

Examen visuel :

Cet examen est applicable à toutes les soudures, tant en ce qui concerne les
préparations effectuées que la forme des cordons, leurs dimensions et défauts de
sudace.

Contrôle par ressuage :

Ce contrôle est effectué avec des produits de sensibilité suffisante, conformément aux
dispositions prévues par la norme NF A 09 120 - Principes généraux de l'examen par
ressuage
Les résultats sont consignés dans un procès-verbal donnant lieu à la rédaction, en cas
de défauts constatés, d une fiche de contrôle établie conformément aux dispositions du
paragraphe 9.1 6. de la norme NF P 22.471.

Contrôle sur le système anticorrosion
Définition des contrôles ;

Analyse de conformité de la peinture. Contrôles d'exécution :. Contrôles des préparations de surface :

o qualité de décapage,
o propreté des supports,. Application de la peinture .

o conditions atmosphériques et points de rosée,
o délais de recouvrement après décapage,
o conformité du matériel d'application,
o durée de séchage,
o résultats obtenus au niveau de l'aspect et de l'épaisseur de la couche

de peinture.
Modalité de réalisation des contrôles :

Analyse de conformité de la peinture (analyse par lot approvisionné à l'usine). Contrôles
d'exécution sur chacun des éléments :. Contrôles des préparations de surface :

,Y+ 5
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qualité de décapage: mesure de Ra 20
l'ensemble de l'élément.
Propreté des supports avant peinture
poussières ou souillures diverses,. Application des peintures :

o relevés des conditions atmosphériques (température et hygrométrie
dans l'atelier) et relevé de point de rosée du support,

o

o
respect du délai de recouvrement du support par la couche primaire,
vérification de la conformité du matériel d'application (pression de
pulvérisation, diamètre de la buse)
relevé des durées de séchage,
examen d'aspect : absence de coulure ou de souillures diverses,
mesures d'épaisseur des films secs à l'aide de I'ELCOMETRE 256F :

réalisation de 20 mesures réparties au hasard sur chaque zone
homogène de l'élément considéré.

o
o

o

relevés répartis au hasard sur

vérification de l'absence de
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15.1 GENERALITES

15.1 1 Objet

Le présent document a pour but de fixer les modalités techniques à respecter pour la
réalisation des travaux de bardage et de couverture pour la construction de la toiture du
centre de conférence.

15.1.2 Consistance des travaux

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de
charpente métallique et ne présente aLrcun caractère limitatif. L'entreprise devra
exécuter, comme étant compris dans son forfait, sans exception ni réserve, tous les
travaux de sa profession indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce,
quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'elle aura énoncées dans son offre.
Les travaux comprendront :

. ' les études et plans d'exécution des ouvrages à réaliser,

. les notes de calculs justificatives,

. ' Les travaux de couverture '

. ' Les travaux de bardage ;

15.1.3 Prestations à la charge du présent lot

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement :

. la fabrication en usine ou en atelier ;. le transport à pied d'oeuvre ;. le coltinage et le m'ontage ou la descente, s'il y a lieu :. la pose 
;. la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-

scellements et toutes fournitures et accessoires nécessaires ;. l'exécution de tous les joints quels qulils soient, nécessaires pour garantir une
étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs ;. la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception ;. l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;. les échafaudages nécessaires, le cas échéant, et toutes autres prestations et
fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot.

15.1.4 lnterfaces de prestations

L'entreprise est réputée avoir prévu toutes sujétions assurant, avec les autres lots
concernés et en fonction de leurs propres CCTP, une continuité absolue dans les
domaines suivants :

. Etanchéité à l'air

. Etanchéité à I'eau. lsolation thermique
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Les lots concernés par ces interfaces sont .. Lot Gros oeuvre pour support et raccordement latéral, haut et bas, sur tout le
pourtour du bardage. Lot Charpente métallique (dito gros oeuvre). Lot Menuiserie extérieure pour tous châssis adjacents ou incorporés

15.2 PRESCRIPTION TECHNIQUES

152 1 COUVERTURE

15.2.1 1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU :

DTU 40.41 : Couvertures par grands éléments en bandes et Feuilles de zinc
DTU 40.36 : Couverture en plaques nervurées d'aluminium pré-laqué ou non
DTU 40 42 : Couverture par grands éléments en aluminium
DTU 40.43 : Couverture par grands éléments en acier galvanisé
DTU 40.44: Couverture par grands éléments en acier inoxydable
DïU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales NF P 36-201
DIU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié
DTU 40.41 : Couvertures par grands éléments en bandes et Feuilles de zinc
DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié
Règles :

Règles NV 65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Normes :

NF P 34-301 Tôles d'acier galvanisées pré-laquées en continu - Spécifications Plaques
nervurées en acier galvaniséés pré-laquées ou non - Caractéristiques dimensionnèlles
NF P 34-302 Produits de couverture en zinc - Spécifications pour les produits de
couverture en feuille EN 501 de zinc
NF P 34-411 Plaques nervurées ou ondulées en alliage d'aluminium
NF A 34-601 Bandes et tôles d'aluminium prélaquées en continu - Spécification
NF P 36-410 Evacuation des eaux pluviales - Spécifications
NF P 84-304 Produits pâteux
NF B 57-054 lsolants thermiques destinés aux bâtiments
NF P 36-403 Tuyaux, tubes et cuvettes - Spécifications

15.2.1.2 Nature et qualité des matériaux

Fers et aciers :

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du
domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR)
Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront être
conformes aux prescriptions du DTU32.1 - Chapitre ll.
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Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant être mis en ceuvre seront de 1re qualité
liants nerveux, sans aspérités, crique, gerÇure, brûlure ou autre défaut pouvant nuire à
l'aspect ou à la qualité des ouvrages.
Visseries et petits accessoires :

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres
seront toujours selon leur usage en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.
Matériaux ne faisant pas l'objet de normes et non visés par les DTU :

Ces matérraux devront être trtulaires d'un Avis Technique.
Matériaux faisant I'objet d'une certification de qualité :

Pour tous les matériaux faisant I'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un
label délivré par un organisme habilité, l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des matériaux titulaires de cette certification de qualité.
Matériaux d'isolation :

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils
sont admis pour le type de toiture et le système d'étanchéité concernés.
Sauf spécifications contraires ci-après, les isolants comporteront toujours un écran
pare-vapeur.

15.2.1.3 Protection contre la corrosion des ouvrages en métal
ferreux

Sauf spécifications différentes au CCTG ci-après, les ouvrages en
traités contre la corrosion par l'un ou I'autre des procédés suivants.
CCTG ci-après.

métal ferreux seront
procédé précisé au

15 2.2 BARDAGE

15.2.2.'1 Documents de référence contractuels

,Les travaux et ouvrages de bardages devront répondre aux DTU suivants pour leurs
clauses, conditions et prescriptions pouvant être applicables aux bardages.
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU :

DTU 40.35 Couvertures en plaques nervurées issues de tôles galvanisées pré-laquées
ou de tôles galvanisées
DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non
Règles :

Règles NV 65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Règles fn-K77 : Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois
Normes :

NF P 34-301 Tôles d'acier galvanisées prélaquées en continu - Spécifications Plaques
nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non -Caractéristiques dimensionnelles

15.2.2.2 Nature et qualité des matérlaux et composants :

Les matériaux et composants à mettre en æuvre devront répondre aux spéciflcations et
prescriptions :

. Des normes NF et EN qui les concernent ;
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. Du Chapitre 3 des règles professionnelles pour la fabrication et pose des
bardages métalliques CITAG - SNFA - SNPPA - 2e édition - Janvier 1981

Les matériaux et composants soumis à la procédure de I'Avis Technique devront avoir
fait l'objet d'un Avis Technique avec certificat de suivi et de marquage.
Eventuellement, et sous réserve de I'accord du maître d'ouvrage, des matériaux ou
composants faisant l'objet d'une procédure ATEX pourront être admis.
Règles de mise en æuvre :

Les bardages métalliques devront être mis en ceuvre conformément aux prescriptions
. De l'Avis Technique, le cas échéant ;. Des Chapitres 4 et 5 des règles professionnelles visées ci-dessus , du ou des

DTU concernés. Des prescriptions de mise en æuvre du fabricant.
Accessoires façonnés pour bardages :

Les bardages métalliques devront comprendre tous les ouvrages accessoires tels que
encadrements et appuis de'baies, profilés d'angles, couvertines d'acrotères, le cas
échéant, bavettes ou larmiers, rivés en pignon s'il y a lieu, et tous autres ouvrages
accessoires dans le cas de points particuliers, nécessaires pour livrer un bardage en
complet et parfait état de finition.
Ces ouvrages accessoires seront en métal, préfaçonnés ou façonnés à la demande,
avec revêtement et teinte des faces vues identiques aux bardages.

15.3 Spécifications techniques

'15 3.1 Etudes techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront à la charge de l'entrepreneur.
L'entrepreneur aura dans tous les cas à sa charge l'établissement des plans d'atelier et
des plans d'exécution sur chantier.
Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution
d'assemblages, de fixation, etc. ; ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux
dimensions des ouvrages.
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maître d'oeuvre en temps
voulu en fonction du planning d'exécution.

15.3.2 Plans de réservatrons :

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs
concernés, mettre au point et établir les plans de réservations, dont notamment :. points particuliers et autres concernant les rives, les émergents, etc. ;. passages à travers la toiture ;. supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;. etc.

15.3.3 Dimensionnement des évacuations des entrées d'eau
pluviales (EEP) :

Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales indiquées sur les
plans ou sur le CCTG ci-après sont données à titre strictement indicatif.
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ll appartiendra à I'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier le cas
échéant, si ses calculs le justifient.
Les calculs de ces dimensionnements seront à effectuer sur la base des DTU et du
document suivant : DTU 60 11 : règles de calcul des rnstallations de plomberie sanitaire
et des installations d'évacuation des eaux pluviales.

L
L
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16.1 Objet

Le présent chapitre a pour objet la description des installations électriques à mettre en
æuvre dans le cadre du projet des travaux d'aménagement de la mare de Taazour à
Nouakchott.

Notamment le présent chapitre à pour but de définir les conditions générales de mise
en æuvre des installations.

16.2 Présentation des travaux

Les travaux objet du présent descriptif relatif aux installations électriques comprennent :

La construction, l'équipement et la mise en service de postes de transformation, à
comptage MT et leur raccordement au réseau de la SOMELEC,
La fourniture, pose et mise en service de groupes électrogènes de puissance

suffisante,
La fournrture, pose et mise en service des Tableaux Généraux Basse Tension N et N/S
et d'une Batterie de Condensateurs à régulation automatique,
La réalisation du réseau de distribution extérieure,
La fourniture, pose et raccordement des câbles de distribution et de mise à la terre,
La fourniture, pose et mise en service des armoires et tableaux de commande et de
protection 

;

la fourniture et l'installation d'une alimentation statique sans coupure
40kVA et d'un réseau de courant ondulé ;

L'exécution des installations de distribution d'éclairage, prises

(3 onduleurs) de

de courants et
alimentations FM,
La fournrture, pose et mise en service des ascenseurs ;

La fourniture, pose et mise en service des luminaires et appareils d'éclairage ;

La fourniture pose et mise en service des installations d'éclairage extérieur ;

La fourniture pose et'mise en service des installations téléphoniques ,

La fourniture pose et mise en service des installations de câblage informatique
La fourniture pose et mise en service des installations d'alarme incendie ;

Le transporl, déchargement, stockage et amenée à pied d'æuvre ;

La protection contre la corrosion de tous les ouvrages métalliques, les essais et
réglages des installations et des équipements ;

Les essais et réglages des installations et des appareillages ;

La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés en
cours des travaux et le nettoyage en fin des travaux ;

La coordination avec les autres corps d'états dont le fonctionnement et l'installation sont
liés aux travaux du présent corps d'état ;

Enfin d'une manière générale, tous les travaux, fournitures et prestations divers
nécessaires à la parfaite et complète exécution des ouvrages conformément à la
réglementation en vigueur et aux pièces du marché.

ç)DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Nouakcho

16 ELECTRICITE - courant fort et courant faible



_.) t

16.2.1 Travaux et fourniture non compns

Ne font pas partie des ouvrages prévus au présent corps d'état :

! Le raccordement des différents équipements de ventilation, de climatisation et de
plomberie ( prévu dans le lot fluides)

f, L'aménagement gros æuvre et second ceuvre des locaux recevant de
l'appareillage à installer au titre du présent corps d'état. (prévu dans les lots gros
ceuvre et second ceuvres)

Toutefois l'entreprise du présent corps d'état fournira en temps utiles tous les
renseignements nécessaires aux autres corps d'état pour I'aménagement des locaux.

16.2.2 Relation avec le distributeur d'énergie (SOMELEC)

L'entreprise fera tous les contacts avec la SOMELEC pour s'assurer que sa proposition
couvre bien I'ensemble des prestations exigées par SOMELEC.

f, Pour l'équipement du poste de transformation MT/BT,

r Pour les travaux relatifs au branchement et au comptage,

ll devra faire approuver son dossier technique par la SOMELEC avant I'exécution des
travaux du poste de transformation.
Le branchement au réseau MT de la SOMELEC est à la charge de l'Entreprise du
présent corps d'état qui doit assurer toutes les démarches et frais découlant de ce
branchement.

16.3 Réglementation et normes applicables

Les installations doivent être conformes aux normes et réglementations, françaises et
européennes, suivantes :

les. normes en vigueur en République lslamique de Mauritanie,
NF C 13 100 Postes de livraison alimentés par un réseau de distribution publique
NF C13 200 lnstallations électriQues à haute tension,
CEI 298 . Appareillage sous enveloppe métallique pour un courant
tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV
CEI 60 694 Appareillage haute tensron
CEI 60 056 Disjoncteurs à courant alternatif haute tension
CEI 60 265-l lnterrupteurs à haute tensron
CEI 60 129 Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif
CEI 60 255 relais de mesure et dispositifs de protection
CEI 60 044-1 Transformateurs de courant
CEI 60 }44-2Transformateurs de tension
UTE C 15-520 modes de pose et connexions des canalisations électriques
CEI 76. Transformateurs de puissance

CEI 60 502 - 2 Câbles d'énergie pour les tensions assignées de 1 kV à 30Kv
CEI 60 439 Ensembles d'appareillage à basse tension
NF ISO 8528Groupes Electrogènes à courant alternatif
NF E 37-312 Groupes électrogènes à courant alternatif

alternatif des

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à



--) ô

NF C 15-100 lnstallations électriques de première catégorie et équipements
correspondants Exécution et entretien des installations. Règles
NF C 32-32'1 Câbles Basse tension
NF P 98 331 Chaussées et tranchées (Ouverture, remblayage, réfection)
NF Ï 54 003 Conduits en polychlorure de vlnyle non plastifié - Spécifications
NF C 17 200 Eclairage public
EN 40 -Candélabres d'éclairage public - Dimensrons
Normes NF 65 pour les poussées du vent sur candélabres
NF C 71-110 : Appareils d'éclairage électrique Règles
Décret du 14 Novembre 1988 portant sur la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en ceuvre des courants électriques.
EN 50 173 pour la partie << courants faibles » (lSO I 1801 )
EN 50167 câbles capillaires écrantés pour transmission numérique
EN 50168 câbles capillaires écrantés pour raccordement du terminal
EN 50169 câbles de rocades écrantés pour transmission numérique
EN 55022 Compatlbilité Electromagnétique (CEM)
Règles de I'art professionnelles F3i relatives au câblage VDIE, pour les
données, images et alimentation électrique.
Arrêté du 25 juin 1980 - Règlement de sécurité des établissements recevant du public
Arrêté du 31 janvier 1986 - Protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
NF S61 931 à NF 561 940 relatives aux systèmes de sécurité incendie et des
équipenrerrts d'alarrne.
NF C 71-800 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
NF EN 60 285 éléments individuels cylindriques rechargeables étanches au
cadmium -Nickel

NF C 71-820systèmes de test automatique intégré des BAES

UTE C71-830 Maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité
r Les règles et recommandations de la SOMELEC en matière de postes de

tra n sform ation et d istribution d'éne rg ie électriq ue.

ü
L'entrepreneur qui réalise les travaux du présent corps d'état est qualifié pour les
accomplir en conséquènce, il est réputé connaître les règles de l'art associées à cette
qualification technique Son action pendant tout le déroulement des travaux devra tenir
compte en complément des règles explicites figurant sur les documents contractuels
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17.1 Conception et exécution des installations

La présente spécification technique générale a pour objectif de préciser les conditions
techniques de construction, d'études, d'installation, d'essais et de mise en service
auxquelles doivent répondre les installations électriques des corps d'états utilisant
l'énergie électrique dans leurs installations.

Les principes fondamentaux à respecter sont les suivants :

I Toutes les installations doivent être conçues dès l'origine et exécutées pour être
ensuite utilisées d'une manière sûre et durable.

a Toutes les installations doivent être réalisées dans leur ensemble comme dans
leurs détails, en préfabrication comme sur le chantier, avec le souci permaneht
d'en faire : un outil de travail, sûr, pratique à exploiter, facile à dépanner.

r La conception et I'exécution doivent garantir :

. la sécurité du personnel

. le bon fonctionnement des installations et équipements

. I'accessibilité commode au matériel pour l'exploitation et la maintenance des
installations

. la réduction des temps et coûts d'entretien et de dépannage

. la formation rapide du personnel

. la clarté du repérage et du câblage des installations.
Le Maître d'Ouvrage ou son représentant, se réserve le droit de refuser tout ou partie
d'installation ne répondant pas à ces critères.

Le présent document ne se substitue pas aux normes et aux documents D.T.U. ll attire
seulement l'attention des entreprises sur l'importance de certains points considérés
comme essentiels.

17.2 Observations Générales

Le présent descriptif n'est pas limitatif.

rf, Les Entreprises soumissionnaires sont tenues, lors de la remise de leur prix, de
signaler les remarques ou anomalies qu'elles pourraient relever dans les
documents contractuels constituant le dossier d'appel d'offres. Dans le cas où
aucune observation ne serait présentée lors de la remise des offres,
I'adjudicataire ne pourra se prévaloir en cours d'exécution, d'erreurs, d'omissions,
de non-concordance entre les pièces contractuelles, etc. pour demander au
Maître d'Ouvrage une augmentation du montant du marché de base,

Q r. NoÙ*
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L'adjudicataire devra, avant toute commande de matériel et exécution de travaux
obtenir l'acceptation sans réserve de ses plans, notes de calculs et spécifications
du matériel par le Maître d'Ouvrage ou son représentant, selon la procédure visée
aux Cahiers des Clauses Administratives Générales et Particulières.

ll demeure convenu et arrêté que, moyennant le prix prévu, l'Entrepreneur devra
l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement et au parfait service
des installations projetées. conformément aux Règles de l'Art.

17.3 Prescriptions Particulières

Tout le matériel doit être neuf et d'un type normalisé. En l'absence de normalisation, les
fournitures doivent être de fabrrcation courante, suivie et de bonne qualité.

Les marques et références indiquées peuvent être remplacées par du matériel
équivalent sous réserve de l'accord du Maître d'Ouvrage ou son représentant.
La présentation des équipements, notamment des luminaires, appareillages et
tableaux, ainsi que la réalisation des réseaux quels qu'ils soient doivent être
particu lièrement soignées.

Les installations doivent être rationnelles et simples de manière à ce qu'un opérateur
puisse effectuer sans risque d'erreur toutes les manæuvres susceptibles d'être
exécutées pour les besoins de I'exploitation ou pour pallier les conséquences d'un
incident quelconque.

Le matériel calculé et choisi ne doit en aucun cas être le siège d'échauffements
préjudiciables à sa tenue et à celle des appareils inclus ou voisins.

L'Entreprise doit laisser les locaux en parfait état de propreté après les travaux, elle a à
sa charge I'enlèvement de tous les déchets, gravats, etc résultant de ses activités.
L'Entreprise protège tout le matériel installé contre les risques de dégradations
mécaniques ou autres pouvant être craints.

17.4 Conception des Equipements

17.4.1 Généralités

Les équipements et leurs sous-ensembles doivent répondre à une technologie la plus
moderne possible, orientée vers le futur, et tenant compte néanmoins des exrgences et
contraintes inhérentes à leur implantation (résistance aux chocs et aux agents
atmosphériques, protection contre la pollution, etc.)

17.4.2 Robustesse des équipements

Les équipements, doivent être prévus pour fonctionner en milieu industriel, ils devront
être robustes et fixés suffisamment pour résister à l'arrachage.

17.4.3 Durée de vie des équipements

Les équipements sont conçus pour avoir une durée de vie minimale de dix (10) années
dans les conditions normales d'utilisation. L'Entreprise s'engage à fournir les pièces

t \ :l;:/ h
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détachées pour l'entretien et la maintenance de ces appareils pendant cett
durée

17.4.4 Protection contre les éléments atmosphériques ambiants et
les agressions chimiques

Les parties métalliques doivent être protégées de I'oxydation quelles qu'elles soient
(boîtier, support, etc )

La durée de vie de ces parties métalliques doit être supérieure à cinq (5) ans.

Pendant cette durée, l'Entreprise s'engage à exécuter gratuitement toute réparation des
pafties métalliques corrodées
Les parties non métalliques doivent être choisies pour résister aux éléments
atmosphériques ambiants et aux agressions chimiques courantes.

17 4.5 Sécurité électrique

ll est rappelé l'obligation pour l'Entreprise de satisfaire aux stipulations du Décret n' 88-
1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs ainsi qu'aux normes et
règlements U Ï.E. ; cette obligation s'applique à tout matériel installé par l'Entreprise.

17.4.6 Accessibilitédesconnextons

Toutes les connexions devront être aisément accessibles aux agents chargés de la
maintenance et de l'entretien des équipements, pour permettre leur vérification et leur
resserrage éventuel.

17.5 Gontrôle et Essais

17.5.1 Procès-verbaux L
L'Entreprise doit remettre au Maître d'Ouvrage ou à son représentant, dans des délais
fixés, tous les procès-verbaux des essais en usine et sur le site.

1.7.5.2 Non-conformités - Défauts de fonctionnement

Dans le cas où les contrôles de conformité et des essais révéleraient un élément non
conforme ou I'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées dans le
descriptif, I'Entreprise doit remplacer ou porter remède à ses frais et sans augmentation
des délais contractuels les pièces, matériels ou éléments de l'installation concernée.
Après remise en état de I'installation, les contrôles et essais sur le site sont de nouveau
effectués.

Si ces nouveaux essais mettent en évidence I'impossibilité définitive d'obtenir cerlaines
des caractéristiques exigées, le Maître d'Ouvrage ou son représentant, peut .

c soit appliquer des pénalités de non-conformité pour les cas prévus. Le montant
de ces pénalltés est fixé par le Maître d'Ouvrage ou son représentant.
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r soit refuser l'équipement visé et le faire remplacer par l'Entreprise ou par tout
autre entreprise de son choix

17.6 Essais - Autocontrôle - Mise en service

17.6.1 Essais et autocontrôle

L'entrepreneur devra prévoir la réalisation de certaines parties de son lot à des époques
différentes suivant I'avancement des autres corps d'état.

En conséquence, l'entrepreneur devra prendre connaissance des plannings des autres
corps d'états, et se renseigner des dates de mise en ceuvre afin de coordonner les
installations électriques avec ces travaux.

L'entreprise remettra aux dates prévues lors des réunions d'avancement, tous les
renseignements concernant ses propres études et travaux du présent corps d'état afin
que les autres ouvrages et i'nstallations du projet soient étudiés et exécutés en .pleine

connaissance des prestations du présent corps d'état.
L'entreprise précisera par écrit dès le début de ses études tous les renseignements
techniques qui lui sont nécessaires pour réaliser les prestations demandées dans le
cadre du présent corps d'état.

Pour chacun de ces domaines d'essais, I'entreprise soumettra à l'appiobation du Maître
d'Ouvrage ou à son représentant, un mois avant le début des essais, un cahier d'essais
spécrfiant:

: La liste des essais prévus par I'entreprise,
ir Les procédures et moyens utilisés pour chacun des essais,
l Les fiches d'essais par équipement et ensemble.

L entreprise fournira des certificats de conformité, signés par le fabricant ou
.l'importateur du composant, attestant que le produit,livré est conforme aux normes qui
le définissent.
Les composants seront marqués pour que leur identification et leur utilisation sur le
chantier soient faites sans ambiguïté.
Après mise en æuvre complète des équipements, des essais de fonctionnement et de
performances auront lieu dans I'environnement opérationnel du projet.

Dès que les travaux de montage et de raccordement sont terminés, I'Entreprise
procèdera aux essais et autocontrôle de ses installations.
Ces essais et autocontrôles sont les suivants .

r Vérification de la conformité des installations aux prescriptions des documents
d'exécutton,

o Contrôle fil à fil des liaisons,

tr Vérification des mises à la terre réglementaires et mesure de I'isolement des
circuits,

f, Serrage des bornes, vérification des résistances de contacts et des repérages,
D Essais de verrouillage,

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à N



-+.)

Réglage des appareils, protection, temporisation etc.

Essais de mise sous tension, mesures et contrôle de l'équilibrage des phases

Réglage des appareils, protection, temporisation, etc,

A la suite de ses essais et autocontrôle, I'Entreprise rédige les fiches d'autocontrôle et
les remettra au Maître d'Ouvrage ou à son représentant. dans le cadre des opérations
de réception des installations

17.6.2 Dispositions particulières relatives aux essais

L'Entreprise doit :

f, les essais des matériaux et matériels entrant dans la fabrication de
de la fourniture,

êmbles

u les essais à vide après installation, avec P.V. de fin d'installation.
Pour les points ci-dessus, i'Entreprise établit la spécification détaillée des essais
nécessaires, en assure I'exécution et rédige le procès-verbal où sont précisées toutes
les informations concernant I'exploitation (valeur de consigne, réglage, etc.).

Le Maître d'Ouvrage ou son représentant, se réserve le droit d'assister à tout ou partie
des essais ci-dessus ou de se faire représenter par un organisme conseil de son choix.

L'Entreprise doit assister à ces essais afin de remédier dans les plus courts délais aux
défauts qui pourraient apparaître sur la partie d'installation dont il est responsable.
L'Entreprise doit fournir tout le personnel et le matériel nécessaires à la mise en oeuvre,
dans les meilleurs délais et les meilleures conditions, des essais précités (appareils de
mesures, matériel consommable de rechange, etc.).

17.7 Opérations Préalables à la Réception

Le Maître d'Ouvrage ou son représentant, réalise ses opérations préalables à la
réception (OPR) dès réception de la demande écrite de l'entreprise
Pour se faire l'entreprise adresse un courrier recommandé au Maître d'Ouvrage ou à
son représentant, accompagné de toutes les fiches d'autocontrôle de ses installations,
justifiants leur bon fonctionnement.
Les opérations préalables à la réception peuvent s'effectuer par équipement afin de ne
pas attendre la date finale de réception pour commencer les O.P.R.

A I'issue de ces O.P.R. il est dressé une liste de réserves qui doivent être levées dans
les conditions des pièces administratives générales.

J

!
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17.8 Réception des Ouvrages

Quand toutes les O.P.R., mises en service définitive
que les réserves ont été levées, le Maître d'Ouvrage
réception de I'ouvrage.

La date de mise en service de I'installation consigné par le PV de levée de réserves fixe
la date du début d'une période probatoire.

et essais réels sont terminées et
ou son représentant, prononce la

..,9T; JT
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Cette période probatoire au cours de laquelle un certain nombre d'essais globaux de
l'installation peut être réalisé est prévue pour une période de '1 mois.

Toute panne ou incident suryenant sur les instaliations pendant cette période, au cours
du fonctionnement normal ou d'essais, a pour effet de reporter la date de début de la
période probatoire.

A la fin de cette période probatoire, si le fonctionnement est concluant, la réceptron est
prononcée. La période de l'année de parfait achèvement démarre à cette date.

17.9 Garantie

Le délai de garantie des équipements et de I'installation est de 12 mois (ou année de
parfait achèvement) à dater de la réception définie précédemment.
Au titre de la garantie, I'Entreprise doit la réparation et le remplacement (fourniture et
pose) gratuit de toute partie,du matériel qui, au cours du délai de garantie, serait
reconnue défectueuse.
Les défauts constatés ou les accidents suryenus sont notifiés à I'Entreprise pour qu'elle
puisse entreprendre les réparations dans un délai convenu avec le Maître d'Ouvrage ou
son représentant.

Passé ce délai, et en cas de défaillance de l'Entreprise, le Maître d'Ouvrage ou son
représentant, peut faire procéder d'office et aux frais de I'Entreprise, aux réparations
nécessaires sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés si le
défaut de réparation causait un accident ou un préjudice.

Toutefois, la garantie ne s'applique ni aux pièces qui, par leur nature et leur fonction,
peuvent être sujettes à une usure normale rapide, ni aux détériorations et accidents
résultant de négligences ou d'utilisation anormale de I'installation
Par ailleurs, I'Entreprise demeure responsable des dommages ou accidents causés à
des tiers au cours ou après l'exécution des travaux et'résultant de son propre fait ou de
celui du personnel mis à sa disposition. ll doit prouver que son assurance peut couvrir
ces nsques.

17.10 Transport - Manutention

L'Entreprise est responsable de I'emballage, du transport, du stockage, de la
manutention du matériel et de son maintien en bon état jusqu'à la réception de ses
installations.

Elle doit informer le Maître d'Ouvrage ou son représentant de toutes ses contraintes de
manutention et de stockage sur le site, et ce, au minimum deux semaines avant la date
de livraison prévue afin que le Maître d'Ouvrage ou son représentant, puisse prendre
toutes les dispositions nécessaires.

+\
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17.11 Plans et Documents

17 11.1 Documents à remettre par I'Entreprise avec son offre

L'Entreprise doit obligatoirement remettre avec son offre les documents suivants .

r un descriptif précisant les caractéristiques du matériel proposé,

.r le bordereau de prix dûment complété des marques, types, quantités, prix
unitaires sous-totaux et totaux,

ü une documentation technique du matériel proposé.

17 11 2 Documents à remettre par l'Entreprise pendant la période
des travaux

L'Entreprise doit obligatoirement fournir le dossier d'exécution dans les délais fixés par
le planning de chantier.
Le dossier d'exécution doit permettre :

- au maître d'æuvre, de contrôler et d'approuver les matériels et dispositions
d'installations prévues par l'Entreprise,

- à l'Entreprise d'exécuter les travaux de son corps d'état qui sont à sa charge.

Ce projet comprend :

- L'analyse fonctionnelle des systèmes,

- Les plans de présentation des équipements y compris encombrements et poids,
comprenant

- Plans de façade (disposrtron des appareils)

- Plans d'équipement,

- Plansd'installation,

- Schémas développés entre éléments,

Carnets de câbles,

Schémas de raccordement.

Les plans de cheminement des réseaux et dimensionnement deS chemins
câbles,

Les plans des installations, mettant en évidence l'implantation de tous les
appareils, des canalisations électriques et boîtes de raccordement,

Les schémas électriques : puissances, relayages, sécurités, signalisations, des
TGBT et des synoptiques des installations,

Les certificats de conformité aux normes de construction,

Les spécifications techniques détaillées du matériel proposé pour approbation
par le maître d'ceuvre. En cas de fourniture de matériel non approuvé par le
maître d'æuvre. ce dernier se réserve le droit de le refuser et de le faire
remplacer par un matériel de son choix.

{orv nr. \t9>,'
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Tous les plans et schémas seront réalisés en CAO/DAO sous logiciel AUTOCAD, les
schémas pourront être réalisés avec un autre logiciel mais être compatibles sous fichier'
DWG ou DXF

17.11.3 Documents à remettre par l'Entreprise à la réception des
installations

A la réception des installations. l'Entreprise remet au Maître d'Ouvrage ou son
représentant.

I Le dossier des ouvrages exécutés comprenant les documents d'exécution mis à
jour suivant les installations réalisées sur le chantier,

-t Les procès-verbaux des essais en usine et sur le site,
!r Les notices des constructeurs,
ü Les notices d'entretien,

La non remise de ces documents entraîne automatiquement le refus de réception'du
Maître d'Ouvrage.

I
\
\

Y
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18.1 Objet

Le présent chapitre a pour objet de définir I'ensemble des installations de climatisation
de ventilation. de plomberie sanitaire et de lutte contre l'incendie relatives à la
construction du bâtiment d'interpretation. e restaurant et cafeterie du parc de Taazour.
L'entreprise devra notifier toutes les réserves sur les dispositions adoptées la
concernant avant la signature du marché, faute de quoi elle sera considérée comme
ayant donné son accord.

18.2 présentation des travaux

Les travaux objet du présent projet sont :

18.2.1 Travaux de Climatisation

!r La climatrsation centrale pour les trois blocs

18 2.2 Travaux de Ventilation

Travaux de Ventilation
r Pour l'air neuf sera assuré par des central de ventilation posée à la terrasse

elles alimenteront les ventilo-convecteur par voie des gaines en galvanisées.
r L'extraction des salles d'eau sera assurée par le système des extracteur

individuel pour chaque bloc sanitaire avec un gaine unique pour chaque colonne
r Désenfumage sera assuré par des extracteurs action par asservissement centrale
. de détections incendie.

r Les gaine de désenfumages doivent communiquer jusqu'au parking.

r Les gaines d'extraction des cuisines doivent être indépendantes des autres gaine
d'extraction

18.2.3 Travaux de Plomberie sanitaire

Le branchement du projet sur le réseau public d'eau potable.

Le réseau d'alimentation principale en eau froide potable du projet prend
naissance à partir de la bâche de stockage d'eau qui alimente le suppresseur.
La surpression de l'eau depuis la bâche de stockage d'eau.

Les réseaux de distribution d'eau potable dans tous les blocs sanitaires et les
points de puisage. lls doivent permettre une alimentation normale des divers
appareils sans interruption et sans pollution de I'eau.

Le traitement d'eau pour la protection des installations de l'ECS contre la
corrosion eUou l'entartrage.

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à

18 FLUIDE



) l0

J Les réseaux d'évacuation d'eaux usées et d eaux vannes en PVC de type
assainissement
Les réseaux d'évacuation d'eaux usées des laboratoires
polyéthylène SERAP / GEBERIT spécial laboratoire
chimiques, aux acides et aux bases

Le réseau d'évacuation des eaux usées de la cuisine

dans des conduites en
résistants aux produits

dans des conduites en
CPVC

-t La fourniture et pose de nouveaux appareils sanitaires et robinetterie.

-t Les réseaux de distribution d'air comprimé à partir du local compresseur dans le
hangar du département mécanique

18.2.4 Travaux de Lutte contre l'incendie

r La lutte contre l'incendie de ces bâtiments sera assurée par :

-r une installation d'extinction à robinets d'incendie armés alimentés par un réseau
d'eau incendie sous presston.

ir des extincteurs portatifs à poudre polyvalente ABC ou à CO2.

18.3 Réglementation et normes applicables

Les installations et les matériels fournis doivent être conformes aux normes françaises,
décrets, DTU, codes, règlements, prescriptions administratives et règles
départementales en vigueur à la date de passation des commandes, les installations
doivent être exécutées selon les règles de I'art.

Les prescriptions des documents ci-dessous sont applicables et n'ont en aucun cas un
cara'ctère limitatif et ne sont données qu'à titre indicatif.
Doivent en particulier être appliqués :

;-t les lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires et codes,
rl les normes (AFNOR, UTE ou, à défaut ISO),

tr les documents techniques unifiés (cahier des charges DTU et documents
annexes),

r les règles Th Novembre 77 - titre I et ll,
o les réglementations relatives aux économies d'énergie dans les bâtiments autres

que les bâtiments d'habitation :

arrête du 20 Juillet 1977 concernant l'isolation thermique,
arrêté du 12 Mars 1976 concernant les dispositifs de renouvellement d'air dans les
bâtiments autres que les bâtiments d'habitatton.

r les normes électriques : C 15-100
c 12-100
DTU 7O-2
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r la réglementation relative aux risques d'rncendie à la sécurité des travailleurs
aux nuisances (pollution, bruit. odeurs etc ),

r les règles professionnelles (chambres syndicales),
Ll le cahier des clauses général
r les NF P 03-001,

J les règles imposées par les compagnies de distribution d'eau, d'électricité et de
gaz,

I les normes P 41 201 - P 41 204 (Plomberie sanitaire)
I le code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie

installations sa nita ires,

r DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour bâttment à usage d'habitatron,
ü le cahier des charges 321 4O-Octobre 1959,

D l'additif N'1 mise en æuvre.des canalisations, traversées des planchers. murs
cloisons, 883 101 -JuilleUAout 69,

.r I'additif N'4 installations de distribution d'eau en tubes d'acier à
bâtiments, cahier des clauses spéciales et mémento relatifs à cet
176 - Janvier/Février 1977,

-t les canalisations en chlorure de polyvinyle, cahier des charges 662

l'intérieur des
additif . 1420

77 Décembre
1 965,

r D.T.T 60 31 : Eau froide avec pression, cahier des charges 662 77 Décembre
1 965,

ü D.T U 60 33: Evacuation d'eaux usées, calrierdes charges 1032 119 Mai 1971,

-r D.T.U 60.4'1 :Canalisation en polychlorure de vinyle chloré PVC:Evacuation
d'eaux usées, cahier des charges 1209 143 Octobre 1953

18.4 Engagement et Responsabilité de l'Êntreprise

L'entreprise s'engage par le seul fait de sa soumission d'exécuter les travaux en totalité
en respectant I'esthétique des bâtiments et conformément :

l à la réglementation et aux normalisations indiquées dans le présent Cahier des
Prescriptions Techniques Générales (CCTG),

,r aux règles de I'art de la profession.

18.5 Travaux et Obligations à la charge de l'entreprise

Réalisation de l'ensemble des travaux d'après un planning ne perturbant pas
l'avancement normal des autres corps d'état.
Stockage et protection des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation du
présent corps d'état, installés ou non, et cela jusqu'à la réception des travaux.
Réalisation et fourniture au coordinateur et autres corps d'état intéressés, de tous les
schémas de passage, de réservations ou de génie civil, nécessaires à la réalisation et
au bon fonctionnement de I'installation.

f,srÿt +.6
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Fourniture au coordinateur et autres corps d'état intéressés, des poids et dimensions de
[ous les équipements pour la réalisation des socles
Fourniture au coordinateur et autres corps d'état intéressés, des puissances électriques
à prévoir pour les attentes des différentes machines.
Trous, scellement et rebouchage nécessaires à la fixation des suppresseurs, appareils
et canalisations. Tous les percements devront être réalisés à la chignole à béton ou à la
pedoratrice. afin de ne pas perturber la tenue et la présentation du gros ceuvre.
Mise sous deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes de toutes les
pièces métalliques non protégées.

D'une façon générale, l'entreprise doit:
r la fourniture, la remise en état, la mise en æuvre, le raccordement et le réglage

de tous les appareils et matériaux nécessaires à la construction et au
fonctionnement normal de I'installation telle qu'elle est définie dans l'ensemble
des documents d'appel d'offres,

r le raccordement électrique de tout le natériel installé,
u les dispositifs de vidange des installations et matériels,
,-l la fourniture et la pose dans chaque percement d'un fourreau per t le libre

passage des canalisations,
I'enlèvement des gravois provenant de l'installation et tout nettoyage résultant des
travaux qui lui incombent,

la main d'æuvre nécessaire aux essais des installations, ainsi que la fourniture de
tous les appareils de mesure qui seront demandés par l'lngénieur Conseil
(thermomètres, débitmètres, manomètres, etc ),
pendant 30 jours au minimum, lors de la mise en route de l'installation par
l'usager, la mise à la disposition gratuite d'un technicien qualifié pour la conduite,
.la mise au courant du personnel et la procédure aux derniers réglages.

18.6 Tracés

Les parcours des canalisations sont en principe ceux indiqués sur les plans. Cependant
en cas de modifications,' les parcours seront le plus direct possible, compte tenu des
sujétions diverses d'encombrement et du soin de la présentation.
Les parcours de toutes les canalisations et toutes les particularités de tracés seront
étudiés en fonction non seulement du gros æuvre, mais des exigences de tous les
corps de métier.

L'installation sera réalisée pour être facilement accessible dans sa totalité.

18.7 Documents à Fournir Avant Travaux

L'entreprise doit soumettre au Maître d'Ouvrage
les fiches techniques du matériel à installer.

ou son représentant pour approbation
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L'entrepreneur est responsable de la mise en ceuvre des plans d'exécution et
lapprobation du Maître d Ouvrage ou son représentant ne saurait le relever d'erreurs ou
omissions existant dans ces dessins
L'entrepreneur a le libre choix du mode d'exécution des ouvrages sauf pour les
éléments dont le mode d'exécution est explicitement prévu dans le CPTP. Quel que soit
le mode d'exécution adopté, I'entrepreneur sera tenu de fournir au Maître d'Ouvrage ou
à son représentant toutes les explications et justifications utiles à la compréhension de
ses dispositions accompagnées des dessins d'exécution
La collection complète des dessins des ouvrages conformes à I'exécution devra être
remise avant la date de réception provisoire. Ces dessins, comportant tous les détails
d'exécution et seront accompagnés de notices descriptives d'exploitation et de notices
d'entretien.
L'installateur fournira pour chaque indice :

D En temps utile
. Les plans de réservation des trémies pour passage des tuyauteries, etc.
. Les plans des caniveaux et tranchées éventuels.

f, Avant la réception provisoire
o Les notes de fonctionnement détaillées avec schéma fonctionnel des installations et

consignes d'exploitation.
. Les notices d'essai.
. Les notices d'entretien.
. Les plans mis à jour conformément à l'exécution
o Une liste des pièces de rechange préconisées.
o Schémas des locaux ou zones techniques.

18.8 Limites des Prestations

Toutes prestations découlant du cahier de prescriptions techniques particulières (y
compris les spécifications du matériel) et/ou du dossier de plans et de schémas sont à
la charge de I'entrepreneur qui doit prévoir les incidences dans sa proposition. '

Toutes fournitures et prestations complémentaires découlant de I'observation des
normes, décrets, arrêtés, circulaires, prescriptions administratives, règles de I'art,
règlements et DTU en vigueur ne peuvent ouvrir droit à supplément, I'entrepreneur doit
toujours en prévoir les incidences dans sa proposition en les mentionnant dans le
chapitre divers du bordereau des prix et détail estimatif.
Le CPTP et le dossier de plans forment un tout, se complètent et ne peuvent pas être
considérés indépendants les uns des autre
L'entrepreneur doit examiner et étudier avec soins tous les documents écrits et
dessinés constituant le dossier d'appel d'offres.
L'entrepreneur doit établir et joindre à sa proposition un mémoire de toutes les
imprécisions, omissions ou contradictions qu'il a pu constater au cours de l'examen des
documents écrits et dessinés.

*{--l
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ll doit, en outre mentionner sur ce mémoire tous les changements ou modifications qu'il
a apporté ou envisage d'apporler aux documents écrits ou dessinés
Faute de quoi, I'entrepreneur doit exécuter tous les travaux complémentaires qu'il n'a
pas explicitement mentionné dans ses documents, qui sont néanmoins nécessaires aux
règles de l'art et aux documents de référence.
En aucun cas, ces travaux complémentaires ne peuvent s'ajouter au prix global et au
calendrier d'exécution flgurant au marché.

L'entrepreneur doit établir ses prix en respectant le cadre du Bordereau des Prix -
Détail Estimatif, et en le complétant avec le maximum de soin
Tous les travaux nécessaires pour le branchement du projet sur le réseau public sont à
la charge de l'Entrepreneur.
hypothèses de calcul de Climatisatron

18.9 Données de base extérieures

r Pays : Mauritanie
Eté . Température 40 "C

sèche

18.10 Conditions de base intérieures

Désiqnations Eté

Bureaux (27 11)'C
salle de conférence (27 + 1\'C
Salle de réunion (27 + 1\"C

18.11

Bureaux

Taux d'occupation des locaux

1 personne I 10
m2

Choix de la nature des parois et des vitrages

minimales des coefficients de transfert thermique des parois sont les

2.35
w/m2.K
2.10
w/m'.K
178
w/m2.K
1.85
w/m'.K

18.12

Les valeurs
suivants :

murs extérieurs en parpaing, épaisseur 15 à
20cm
cloisons intérieures en parpaing, éparsseur
1 5à20 cm
plancher intermédiaire en dalle pleine

plancher terrasse en corps creux
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J Le coelficient du transfert thermique global des vitrages srmples avec châssis
métallique est de 6 15 w/m'?.K

18"13 Niveaux sonores

Le niveau sonore des équipements de climatisation et de ventilation doit être défini
suivant les différentes fonctions à assurer dans les locaux, cela étant, le niveau de
pression acoustique mesuré à 1 5 m du sol ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Bureaux et salles d enseignement 40 dB (A)
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19.1 QUALITE DES MATERIAUX et MlSe EN GUVRE

1 9.1 1 Canalisations

19 I 1.1 Distribution d'eau froide

Les diamètres des circuits d'alimentation en eau potable seront calculés selon les
règles du DTU 60.'11 en vigueur et seront choisis pour des vitesses ne dépassant pas
les 1,5 m/s.

Les pertes de charge seront déterminées en tenant compte d'une pressron résiduelle
minimale de 1,5 bars au robinet le plus défavorisé.
La tuyauterie principale d'eau froide. se fera en polyéthylène haute densité (PEHD)
PN 1 0, avec grillage avertisseur de couleur bleu pour la partie enterrée.
Les réseaux secondaires dans les blocs sanitaires et autres points de puisage seront
en cuivre apparent.
La tuyauterie à l'intérieur du locai suppresseur sera en acier galvanisé.

19.1 .1 .2 Evacuation des eaux
Les diamètres des circuits d'évacuation des eaux usées, eaux vannes seront
déterminés en tenant compte des règles du DTU 60.11 en vigueur.
Les pentes des circuits horizontaux d'évacuation devront être de2% minimum.
Les réseaux d'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux des condensats des
climatiseurs seront en PVC série assainissement.
Les réseaux d'évacuation d'eaux usées des laboratoires se feront dans des conduites
en polyéthylène SERAP / GEBERIT spécial laboratoires. résistants aux produits
chimiques, aux acides et aux bases.
Le réseau d'évacuation des eaux usés de la cuisine se fera dans des conduites en
CPVC

Chaque changement de direction pour conduite apparente sera muni d'un bouchon de
dégorgement.

19.1.2 Colliers de fixatio

Les colliers de fixation des différents types
en acier galvanisé ou en PVC démontables à contrepartie.

19.1 .3 Bagues isolantes

Elles seront systématiquement posées entre les canalisations et les colliers y compris
pour les canalisations cuivre de petit diamètre véhiculant de I'eau froide
Ces bagues devront recevoir I'agrément de I'lngénieur Conseil et comporter un
épaulement évitant tout déplacement lors de la dilatation des canalisations.

DAOI 02-CPMP-RN-RN 2025 lAménagement de la Mare de Taazour à Nouakchott
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19 1 4 Robinetterie

Les robinets devront être étanches, silencieux. d'une
faciles. Leur jet sera droit et régulier, sans éclaboussure
l'usage auquel ils sont destinés.

maniabilité et
et d'un débit co

La robinetterie sanitaire sera en laiton chromé de couleur chrome naturel de Ia série
premier choix TYPE GALA ou similaire, dont les modèles seront à retenir en définitif par
le Maître d'Ouvrage sur présentations d'échantillons dans la série

19.1 .5 Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de la série
« GALA » de premier choix, dont les modèles seront à retenir en définitif par le Maître
d'Ouvrage sur présentation d'échantillons dans la série. Ces appareils porteront
l'estampille indélébile justifiant cette qualité.

1g.2 CONTROLES ET ESSAIS DES INSTALLATIONS INTERIEURES

19.2.1 Contrôles

Les contrÔles effectués au cours ou à la fin des trav nt pour but de vérifier que
I'installation est bien conforme à celle prévue au CPTP et son exécution ne présente
pas de disposition contraire aux prescriptions générales du présent document.

19.2 2 Essais

Les essais ont pour but de vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon
fonctionnement de l'rnstallation.

19.22.1 Essais d'étanchéité des canalisations d'eau
Les canalisations d'eau et leurs accessoires seront mis en charges à la pression de
service aüec toutes les vannes et robinets de puisages et de vidanges une fois fermées
et une fois ouverts
Aucune fuite ne devra se révéler pendant une période d'observation sufflsante d'au
moins 4 heures. Ces essais se feront à une pression supérieure à 50% à la pression
normale, sans dépasser en aucun point de l'installation la pression d'essai propre aux
matériaux et appareils utilisés.

19.2.2.2 Essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation
Ces essais porteront sur une parlie de I'installation, le Maître d'CEuvre, ou son
représentant, pourra faire isoler un tronçon douteux afin de le soumettre à un essai à
l'eau sous une pression supérieure à 2 bars à la pression normale.
En cas de fuite, tout autre essai sera différé tant qu'il n'aura pas été remédié
définitivement aux défauts d'étanchéité constatés au cours des vérifications
précédentes.

Canalisations de vidanges des appareils
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Toutes les canalisations devant être emmurées seront au préalable essayé à la pompe
hydraultque à un kllo de pression sans toutefois dépasser la pression propre aux
matériaux et appareils utilisés

Les autres canalisations apparentes seront essayées en simulation de service pour
déceler les fuites éventuelles et ce, avant peinture
Canalisations d'évacuations
Les chutes et collecteurs seront essayés en simulant leur mise en service
Les canalisations de vidange seront observées en service pour déceler les fuites
éventuelles.

19.2.2.3 Essais de salubrité

Ces essais ont pour but de vérifier :

r Que l'eau contenue dans un appareil sanitaire ne puisse remonter dans la
canalisation qui I'alimente, dans les cas où cette dernière serait en dépression.

o Que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire
simultanément dans les conditions de la norme, ne provoque pas l'entraînement
de la garde du siphon d'un autre appareil.

Les frais afférents aux différentes opérations de contrôle ou d'essai prescrites sont à la
charge exclusive de l'entrepreneur.

19.2.2.4 Sonorisation contre les bruits

Des précautions seront prises afin d'empêcher ou du moins d'atténuer la transmission
des vibrations données par des appareils et tuyauteries fixés sur les murs et les
planchers

Les appareils seront désolidarisés des murs et des cloisons par la mise en place d'un
joint silicone blanc ou transparent.

19.3 RECEPTION

La réception sera prononcée après terminaison des travaux lorsque l'installation aura
été reconnue conforme aux conditions techniques imposées.
Dans les 12 mois qui suivent'la réception, l'entrepreneur sera tenu de remplacer à ses
frais toutes pièces défectueuses, y compris démontage, remontage, déplacement, etc.
ll sera tenu également de mettre à la disposition du maître d'æuvre, le personnel
qualifié pour parfaire le réglage de l'installation s'il y a lieu.

{.jr*v?CPltr
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lntroduction et contexte
La croissance urbaine rapide de Nouakchott a entraîné une forte pression sur les écosystèmes naturels,
notamment sur les zones humides, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation des eaux et la préservation
de la biodiversité. La mare de laazour, située dans le quartier de Tevragh Zeina, représente un site
stratégique pour la mise en place d'un projet de réhabilitation écologique et d'aménagement paysager
durable

Actuellement, cette zone est sujette à une accumulation de déchets solides et d'eaux usées, compromettant
son rÔle écologique et sa valeur paysagère. Toutefois, en raison de sa position géographique et de son
potentiel environnemental, elle constitue une opportunité unique de transformation en un espace public à la
fois fonctionnel et écologique

' Figure 2 Zones d'accumulation de déchets urbains so/ides dans la m'are de Taazour

Le projet de "la mare Taazour " vise ainsi à restaurer cet écosystème, à améliorer la qualité de vie urbaine
et à sensibiliser les populations locales à l'importance de la préservation des zones humides. Ce projet
s'inscrit dans une démarche intégréé, combinant la dépollution, l'aménagement d'espaces verts, la'gestion
durable des eaux et l'implication des communautés locales

Dans ce contexte, la Région de Nouakchott souhaite réhabiliter la lagune de Taazour, une zone humide
stratégique située au sud de la commune de Tevragh Zeina. Avec une superficie d'environ 18 hectares, ce
site est identifié dans le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) comme un futur
espace vert, sportif et récréatif

lntroduction et Gontexte du Projet :

---:- lÿ
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Figure 2 Le SDAU a c/assé la zone comme Ltn « espace veft, sporlif et récréatif »

Dans le cadre de cette initiative, la Région de Nouakchott lance un dossier d'appel d'offres international
relatif aux travaux de planification et conception du projet pour l'aménagement de la mare urbaine de
Taazour à Nouakchott et la mise en æuvre du projet d'exécution pour sélectionner une entreprise
chargée de réqliser les travaux de restauration et d'aménagement. Ce projet yise à transformer cet espace
en un parc écologique et multifonctionnel, conciliant les enjeux environnementaux, sociaux et urbains
tout en favorisant une gestion durable des ressources hydriques

Localisation
Située à proximité de la commune de Sebkha (coordonnées: 18"05'07" N, 15"59'48" O), la lagune de
Taazour s'intègre dans un territoiie à usages mixtes, caractérisé par la présence de plusieurs
infrastructures publiques majeures, telles que :

. L'Hôpital National

. Le siège de l'Agence TAAZOUR

. L'ÉcolePotytechnique

Elle côtoie également des activités économiques div
quartiers résidentiels. En outre, son emplacement bénéficie d'un accès privilégié grâce à la proximité
immédiate de deux axes routiers majeurs nord-sud et est-ouest, convergeant au niveau du
carrefour Sabah.
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Figure 3 Plan de situation et emplacement

Un projet clé pour !e développement durable de la ville
Aujourd hui cette zone humide dégradée constitue un risque sanitaire pour les populations avoisinantes
en raison de l'accumulation de déchets urbains et de l'absence de gestion environnementale adéquate.
Cependant. grâce à sa position centrale, à la disponibilité du foncier et à son potentiel écologique, elle
représente une opportunité exceptionnelle pour structurer un espace naturel et récréatif de référence à
Nouakchott

Le projet ambitionne ainsi de :

ÿ Restaurer la fonctionnalité écologique du site en réhabilitant la biodiversité locale.

t Créer un parc multi-activités combinant espaces de loisirs, parcours sportifs et zones de sensibilisation
environnementale.
y Expérimenter des solutions durables de gestion des eaux, en favorisant la rétention et l'inflltration
naturelle.

rz Améliorer la qualité de vie urbaine en offrant aux habitants un cadre sain et sécurisé

À travers cette démarche, la Région de Nouakchott et ses partenaires s'engagent pleinement en faveur d'un
modèle de ville résiliente, conciliant urbanisation et préservation des milieux naturels,

È
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Figttre 4 Vision et propositions d'aménagement d'anténagement de la mare de Taazour @BAREC

Etat actuel du site et évolution historique
Un site stratégique à l'histoire marquée par l'exploitation et les transformations hydrauliques
La mare de Taazour, d'une superficie de 18 hectares, est un site de grand intérêt écologique et urbain,
identifié dans le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) comme un futur espace
vert, sportif et récréatif. Cependant, son histoire est marquée par des usages successifs qui ont
profondément modifié sa structure et son écosystème.

À l'origine, cette zone faisait partie de la Sebkha de Tevragh Zeina, un vaste espace de dépression
naturelle exploité par la population pour la production de sel. Progressivement, avec l'urbanisation de
Nouakchott, son rôle a évolué, passant d'une zone d'exploitation à un espace de drainage et de stockage
des eaux pluviales

. Principales étapes de transformation du sit

. Premières exploitations (État d'origine) : La
fournissant du sel aux communautés locales.

Travaux de drainage et de gestion des eaux (2014 - 2016) . Début de la construction des
canalisations pluviales et des premières infrastructures de drainage des eaux urbaines.

Division et transformation en bassins de rétention (2017 - 2018) : Le site a été segmenté en
plusieurs lagunes, avec des pistes en terre facilitant l'accès et l'exploitation progressive des
ressources hydriques.

Création et agrandissement des étangs (2018 - 2019) : Construction de bassins de stockage des
eaux de ruissellement, avec un premier étang relié aux canaux de drainage. L'objectif était
d'améliorer la rétention des eaux pluviales et de limiter les inondations

ü;
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. Connexion et gestion intégrée des bassins (2020 - 2023l, : Tous les bassins ont été
interconnectés formant un réseau de lagunage lié aux infrastructures urbaines de gestion des eaux

cxnoiôr-ode
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Figure 5: Graphic de évolution historique et chronologie de la mare de Taazour

Ces transformations successives ont contribué à structurer la lagune de Taazour telle qu'elle se présente
aujourd'hui, mais elles ont également favorisé une dégradation environnementale importante, nécessitant
une intervention urgente pour restaurer ses fonctionnalités écologiques et sociales.

Dégradation actuelle et défis environnementaux
Malgré son potentiel, la lagune de Taazour souffre actuellement de problèmes environnementaux
majeurs, liés à la pollution et à la mauvaise gestion des flux hydriques :
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1. Pollution des eaux et des sols
La mare reçoit des apports continus du réseau pluvial, souvent mélangés aux eaux usées et aux
boues de vidange issues des latrrnes urbaines

Des rejets industriels, biospitalieres et artisanaux provenant des activités situées en périphérie
du site contribuent à la contamination des eaux et des sédiments

L'absence d'un système efficace de traitement des eaux entraîne une accumulation de polluants
organiques et inorganiques. altérant la qualité de l'eau et menaçant la biodiversité locale.

2. lmpact des activités humaines et risques sanitaires
Les habitations environnantes utilisent majoritairement des fosses perdues, entraînant un risque
de contamination rapide de la nappe phréatique en raison de la forte transmissivité des sols

La présence de déchets solides et de zones insalubres favorise la prolifération de nuisibles
(moustiques, bactéries pathogènes), augmentant les risques sanitaires pour les populations
avoisinantes

F

I

Fryure ô Schema de contamrnatron -onvironnementale due aux fosses perclues ABAREC

3. Fragmentation et perte des fonctionnalités écoloqiques
. L'urbanisation et les aménagements hydrauliques successifs ont modifié I'hydrologie naturelle du

site, réduisant sa capacrté de retention et de filtration naturelle des eaux.

. La déforestation progressive des rives a diminué les habitats favorables aux espèces locales,
mettant en péril la biodiversité

. La séparation de la lagune en plusieurs bassins artificiels a entraîné une disparition des
connexions hydrologiques naturelles, réduisant son rôle écologique.

Un potentiel de transformation en espace écologique et urbain majeur
Malgré ces contraintes, la lagune de Taazour conserve de nombreux atouts qui en font un site privilégié
pour un projet de restauration et d'aménagement intégré :

. Un emplacement stratégique à proximité des axes urbains majeurs, facilitant I'accès et l'intégration
dans le tissu urbain de Nouakchott

. Une grande superficie (18 ha), offrant la possibilité de développer un parc écologique et récréatif
combinant des espaces naturels et des infrastructures de loisirs

. Une fonction essentielle de gestion des eaux urbaines, qui pourrait être optimisée grâce à

f,,Æ
solutions de phytoépuration et de gestion durable des ressources hydriques.
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o Un potentiel de reboisement et de renaturation, permettant d'améliorer la qualit
contre l'érosion et de recréer des habitats favorables à la biodiversité.

« oasis urbaine » permettrait non seulement de restaurerL'aménagement de cet espace en
dégradé, mais aussi de répondre
de Nouakchott

aux besoins croissants en espaces verts et récréatifs pour la population

A travers une approche intégrée et durable, la restauration de la lagune de Taazour pourrait ainsi devenir
un modèle de gestion environnementale, conciliant les impératifs écologiques, sociaux et urbains

Figure 7 Vue aérienne des oiseaux hiv

L'évolution historique de la lagune de Taazour
progressivement été transformé en zone dégradée et insalubre sous l'effet de l'urbanisation et de la
mauvaise gestion des ressources hydriques. Toutefois, grâce à son emplacement stratégique, sa
superficie disponible et son potentiel écologique, cette zone représente aujourd'hui une opportunité
unique pour le développement d'un espace vert et écologique modèle à Nouakchott.

Ce projet de restauration, fondé sur une approche intégrée de gestion environnementale et urbaine,
permettra non seulement de réhabiliter un écosystème dégradé, mais aussi de créer un nouveau cadre
de vie attractif et durable pour la population.

Contexte socio-urbain :

Le quartier de Tevragh Zeina, situé au cæur de Nouakchott, est l'un des pôles les plus dynamiques de la
capitale mauritanienne. ll regroupe des infrastructures stratégiques telles que l'Hôpital National, plusieurs
ambassades, le Carrefour Sabah (principal næud de transporl reliant Nouakchott à Nouadhibou), ainsi que
la route menant à la zone industrielle du port de Nouakchott.

Toutefois, cette urbanisation rapide a engendré des défis majeurs, notamment en matière de gestion des
eaux pluviales. Certaines parties du quartier, en particulier aux abords de la palmeraie de Sebkha et des
bassins de rétention, sont particulièrement vulnérables aux inondations récurrentes Cette situation
affecte la mobilité urbaine, l'accès aux services essentiels et le développement économique du secteur.

-.1



2(i5

Figure 8 lnondations de Nouakchott mars 30, 2020 (E!§9!!E2!NOEPA'I!.9N MAJEURE DE NOUAKCHOTT ET
IMPACT ASSOCTÉSAhmecl SE/VHOURy, lbrah im T H I AW, Demba i/lAH Cq Ex pefis indépendants)

Caractéristiques socio-économrques
1.

Tevragh Zeina est un quartier clé de Nouakchott, combinant des fonctions diplomatiques,
administratives, médicales et commerciales. Son tissu urbain est marqué par une diversité sociale et
économique qui se traduit par la cohabitation de :

. Hauts fonctionnaires et diplomates, en raison de la présence des ambassades et institutions
internationales,

. Commerçants et entrepreneurs, profitant de la proximité avec les centres d'affaires et les axes de
transport.

. Transporteurs interurbains, qui assurent la liaison entre Nouakchott et les autres villes du pays

2. Économie et activités orincipales
Le quartier joue un rôle essentiel dans l'économie locale grâce à plusieurs infrastructures majeures:

. Présence des ambassades, attirant une population diplomatique et expatriée, ce qui influence
l'offre de services et de commerces.

Garrefour Sabah principal hub de transport interurbain reliant Nouakchott à Nouadhibou et aux
autres régions du pays. Ce pôle est un centre névralgique pour les déplacements des voyageurs et
l'acheminement des marchandises.

Axe vers la zone industrielle du port de Nouakchott, reliant la capitale à son centre logistique
et commercial principal. Cet axe est vital pour le commerce international et les échanges
économiques nationaux.

Urbanisme et infrastructures
1. Une urbanisation rapide et inéqale

Bien que Tevragh Zeina bénéficie d'une meilleure organisation urbaine comparé à d'autres quafiiers de
Nouakchott, la croissance rapide a entraîné un développement inégal Ceftaines zones sont bien

ru
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aménagées, tandis que d'autres souffrent d'une absence de planification adéquate et d'un
inefficace des rnfrastructures

2. Accumulation des eaux et vulnérabilité aux inondations
Plusieurs zones stratégiques du quarlrer connaissent des problemes d'accumulation d'eau qui entr
fonctionnement des infrastructures ;

Aux abords de l'Hôpital National, les inondations compliquent l'accès aux services médicaux,
mettant en péril les soins d'urgence,

. Au Carrefour Sabah les fortes pluies provoquent des embouteillages et ralentissent
considérablement le transport des voyageurs et des marchandises

. Sur la route menant à la zone industrielle, les accumulations d'eau endommagent les voies,
compromettant Ia circulation des camions et des véhicules logistiques

3. Gestion des infrastructures et résilience urbaine
Des efforts récents ont été entrepris pour améliorer le réseau routier et les infrastructures de transport,
mais plusieurs défis persistent :

. Entretien irrégulier des canalisations, aggravant les problèmes de drainage

. Absence de solutions durables pour gérer efficacement les eaux pluviales.

. Planification insuffisante pour intégrer des infrastructures résilientes face aux inondations

Problèmes liés aux inondations
1. Facteurs aqqravants :

. La proximité du palmeraie de Sebkha et des dépressions salines qui jouent le rôle de bassins
naturels de rétention

. Une imperméabilisation croissante due à l'urbanisation, empêchant l'infiltration de l'eau dans le
sol

Un manque d'entretien des infrastructures de drainage, rendant ditficile l'évacuation des eaux
pluviale

2.

Difficul qui peut compromettre les soins d'urgen

Paralysie des transports au Carrefour Sabah, avec des retards affectant les voyageurs et le
transport de marchandises.

Dégradation des routes menant à la zone industrielle, ralentissant les activités portuaires et
logistiques.

Risque accru de maladies hydriques en raison de la stagnation des eaux contaminées,

3. Mesures de mitiqation :

Renforcement du système de drainage et entretien régulier des infrastructures.

. Surélévation des routes et mise en place de pavages adaptés pour éviter l'accumulation d'eau.

. Développement d'un plan de gestion des risques inondables, combinant urbanisme et écologie

Problèmes fonciers et accès à la propriété
. Pression foncière élevée :

En raison de la valeur stratégique de Tevragh Zeina,le foncier y est fortement convoité, ce qui
entraîne une hausse des prix des terrains et une spéculation immobilière importante

F:'"§
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. Occupation de zones à risque :

L'urbanisatton a poussé certains habitants à s'installer sur des terrains vulnérables aux inondations
notamment autour de la Sebkha et des zones basses Cette situation complique la mrse en place
d'infrastructures adaptées et accroît les risques environnementaux

. Régularisation foncière :

Bien que Tevragh Zeina soit mieux organisé que d'autres quartiers de Nouakchott, ceftains secteurs
connaissent encore des difficultés de clarification foncière Les procédures administratives
complexes et le nnanque de transparence dans l'attribution des parcelles compliquent l'accès
sécurrsé à la propriété

. lmpact sur l'investissement et le développement
L'incertitude foncière peut freiner certains projets d'infrastructures ou de développement urbain,
notamment dans les zones à forte spéculation Une meilleure régulation est nécessaire pour garantir
un accès équitable au foncier et favoriser l'aménagement durable du quartier.

Perspectives d'amélioration et enjeux futurs
. Amélioration des infrastructures :

La modernisatton du réseau routier, combinée à une meilleure gestion des eaux pluviales, est une
priorité pour rendre Tevragh Zeina plus résilient face aux intempéries

. Sécurisation du Carrefour Sabah :

ll est nécessaire de mettre en place une meilleure organisation du trafic et d'améliorer les
infrastructures de transport pour éviter les blocages lors des pluies

r Gestion foncière et planification urbaine :

; Renforcer les politiques de régularisation foncière et de transparence dans I'attribution
terrains

: Prendre en compte les zones inondables dans les projets d'urbanisme pour éviter de
nouvelles installations dans des secteurs à risque

'; Optimiser la connexion entre le centre-ville et la zone industrielle du port, essentielle
pour le commerce et l'économie du pays,

Conclusion
Tevragh Zeina est un quartier stratégique de Nouakchott, combinant des fonctions diplomatiques,
économiques et médicales, Cependant, certaines zones, notamment autour de I'Hôpital National, du
Carrefour Sabah et de la route vers la zone industrielle, souffrent d'inondations récurrentes qui
affectent gravement la circulation, les services de santé et les activités commerciales.

En parallèle, la pression foncière et les défis liés à I'accès à la propriété compliquent la gestion du
développement urbain dans ce secteur,

Une approche intégrée basée sur I'amélioration des infrastructures, la régularisation foncière et la
gestion des risques hydriques est essentielle pour assurer le développement durable de cette zone clé de
la capitale mauritanienne.

Analyse hydrologique et bilan hydrique préliminaire
L'analyse hydrologique et hydrique préliminaire de Nouakchott met en lumière des défis structurels majeurs
en matière de gestion des eaux pluviales et usées. La ville est confrontée à une combinaison de facteurs
aggravants qui compromettent son réseau d'assainissement et augmentent le risque d'inondations, de
contamination des eaux souterraines et de dégradation des conditions sanitaires.

Nouakchott souffre d'une infrastructure de drainage et d'assainissement très dégradée. La
d'un réseau pseudo-séparatif où les eaux pluviales et les eaux usées se mélangent dans
accentue la pression sur les infrastructures existantes. L'absence de station de traitement

I
des

aggrave encore plus la situation, car toutes les eaux usées domestiques et industrielles



2ô3

directement dans le sol, soit déversées sans traitement dans l'environnement, contribuant ainsi à la pollution
de la nappe phréatique

La ville fait face a des défis hydrologiques et hydriques critiques :

. Un réseau de drainage inefficace : En raison d'un sous-dimensionnement des infrastructures et de
l'accumulation de déchets solides dans les canalisations, les eaux pluviales stagnent et forment des
mares insalubres qui favorisent la prolifération de maladies hydriques.

. Des connexions incontrôlées entre le réseau d'assainissement et celui des eaux pluviales :

Cela entraîne une surcharge des collecteurs et contribue à l'infiltration des eaux polluées dans la
nappe phréatique augmentant les risques environnementaux

. Une nappe phréatique vulnérable et contaminée : L'absence de mesures de contrôle des
effluents entraîne une infiltration rapide des eaux polluées, dégradant ainsi la qualité de l'eau
souterraine et posant un risque direct pour la santé publique.

. L'absence d'un système de traitement des eaux usées : Le manque d'installations dédiées
empêche la récupération et la réutilisation des eaux usées, renforçant la dépendance à l'égard d'une
ressource en eau déjà limitée et exposant la population à de graves risques sanitaires

Face à ces défis, il est impératif d'adopter une approche intégrée de gestion des eaux pluviales et des eaux
usées, impliquant la réhabilitation des infrastructures existantes, la mise en place de nouvelles installations
de traitement et le développement de solutions durables adaptées aux spécificités hydrologiques et urbaines
de Nouakchott

Dans ce contexte, le projet de réhabilitation de la Mare de Taazour présente un défi majeur : assurer une
récupération des qualités hydriques acceptables pour un parc urbain destiné au bien-être de la
population Un niveau élevê de pollution ou d'etfluents favorisant la prolifération d'algues dans les mares
pourrait compromettre le bon fonctionnement des zones humides Cela pourrait entraîner des problèmes de

. Eutrophisation des eaux,

. Diminution des niveaux d'oxygène,

. Prolifération de bactéries anaérobies,
3.. Emission de mauvaises odeurs

Ces phénomènes nuiraient à la qualité écologique de la ntale et à son attractivité en tant qu'espace
récréatif. Par conséquent, des solutions adaptées doivent être mises en place pour assurer la dépollution et
la gestion durable des ressources en eau dans cette zone.

Face à ces défis, il est impératif d'adopter une approche intégrée de gestion des eaux pluviales et des eaux
usées, impliquant la réhabilitation des infrastructures existantes, la mise en place de nouvelles installations
de traitement et le développement de solutions durables adaptées aux spécificités hydrologiques et urbaines
de Nouakchott

Description générale du réseau
Le réseau de drainage des eaux pluviales de Nouakchott comprend .

. Un réseau gravitaire de collecte couvrant plusieurs zones de la ville.

. Un réseau de conduites sous pression en fibre de verre d'une longueur totale de 12,072 km,
avec des diamètres allant de DNl000 à DNl500 mm.

Des caniveaux fermés en béton armé de différentes dimensions, avec un linéaire total

cpwt
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Quatre stations de pompage avec des bassins souterrains,
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. Un coefficient de ruissellement général estimé à 0,2

. Un réseaLr dimensionné pourévacuer une pluie de 52 mm en 12 heures

Le réseau pluvial de Nouakchott repose sur une combinaison d'infrastructures de drainage gravitaire et de
stations de pompage. Toutefois son efficacité reste limitée par l'envasement des caniveaux et la saturation
des systèmes de pompage lors des précipitations exceptionnelles

Taille des bassins versants du réseau de drainage pluvial
Le réseau de drainage est structuré en trois bassins versants :

. Pôle A ; couvrant Tevragh Zeina, Ksar et Sebkha (zone Nord-Ouest et centre-ville)

. Pôle B . couvrant Teyarett, Dar Naim et Toujounine (zone Nord-Est)

. Pôle C : couvrant Arafat, Riyadh et El Mina (zone Sud)

Les linéaires des réseaux gravitaires de collecte sont .

. 14,873 km pour le pôle A (+ 1,654 km de conduite de refoulement)

. 3,18 km pour le pôle B

. 1,9 km pour le pôle C

La gestion des bassins versants est essentielle
Toutefois, les infrastructures actuelles ne per
générés lors des événements pluvieux intenses

pluviales
volumes

Connexions entre le réseau d'assainissement et le réseau pluvial
Le réseau existant est pseudo-séparatif, ce qui signifie qu'il draine simultanément :

. Les eaux usées domestiques

. Les eaux pluviales issues des toitures et des zones basses

Historiquement, il existalt deux réseaux .

. Un réseau datant de 1960-1 965, encore en fonctionnement, avec des diamètres de DN 150 mm à
DN 300 mm

. Un réseau construit entre 1981 et 1984, composé de conduites DN 200 mm, qui n'a jamais été
mts en servtce.

Lors des précipitations, le poste de refoulement PR2 reçoit une partie des eaux pluviales via des avaloirs
connectés au réseau, mais ces derniers sont souvent obstrués par des déchets et du sable, réduisant leur
efficacité.

La connexion entre le réseau pluvial et le réseau d'assainissement entraîne des risques de contamination
des eaux souterraines et une surcharge des infrastructures d'évacuation. Un renforcement des dispositifs de
filtration et de séparation des flux est indispensable.

Évolution de la contamination de la nappe phréatique
1 Situation actuelle de la pollution

La nappe phréatique de Nouakchott est exposée à une contamination croissante due à plusieurs facteurs :

. lnfiltration des eaux usées mal ou non traitées.

Stagnation des eaux pluviales et domestiques, favorisant la pénétration des pol

Utilisation d'eaux usées pour I'irrigation, notamment à El Mina

Présence de mares d'eau stagnante dans les zones basses de la ville.
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L'absence de gestion efficace des eaux usées et pluviales aggrave la pollution des ressources en eau
souterraine Des mesures d'amélioration de la collecte et du traitement des effluents sont impératives pour
préserver la qualité de la nappe

2 Évolution et impacts sanitaires

. Augmentation des précipitations de 64,1 mm en 2012 à 183,1 mm en 2013, aggravant la battance
de la nappe

. Hausse des consultations pour maladies hydriques

Les impacts sanitaires Iiés à la contamination de la nappe sont alarmants. Une amélioration des
infrastructures sanitaires et de la gestion des eaux de pluie permettrait de limiter ces risques.

3 Analyses chimiques des eaux stagnantes

Des analyses ont été réalisées sur trois sites drfférents entre mars 2016 et juillet 2017 :

. 17,19/l pour une mare près du carrefour Bamako (sud de Nouakchott)

. 9,6 g/l à Tevragh Zeina (zone des ambassades)

. 3,95 g/l dans une autre mare de la zone des ambassades

La minéralisation élevée des eaux stagnantes illustre une dégradation de la qualité des eaux de sudace et
souterraines. Un suivi régulier et des actions correctives sont nécessaires pour limiter les risques
environnementaux et sanitaires

Commentaires sur la qualité des eaux de la Mare de Taazour
L'analyse des trois échantillons prélevés à la Mare de Taazour (Piezo Modif E1 et E2) révèle des disparités
significatives dans la qualité de l'eau, mettant en évidence des problèmes de contamination, notamment par
les métaux lourds, la charge organique et la pollutron bacténenne

Comparaison générale des echantillons
. Échantillon Taazour Piezo Modif : Représente la qualité de I'eau du piézomètre, donc une

référence souterraine relativement moins influencée par les sources externes de pollution

. Échantillon Taazour E1 : Correspond à une lagune collectant les eaux de drainage des nappes
superficielles, incluant potentiellement des eaux usées domestiques et des effluents fécaux,

. Échantillon Taazour E2 ; Située dans une lagune séparée, historiquement affectée par des dépôts
de boues de vidange, et principalement alimentée par l'eau du nappe phréatique

Analyse des principaux paramètlïnu", 
physico-chimiques

. Température : Les températures des trois échantillons sont relativement proches. Pour le
piézomètre de 23,7'C et de 25, 9 et 26,9'C pour les échantillons des bassins ce qui est cohérent
avec un système ouvert soumis aux conditions climatiques

. pH:L'eau du piézomètre afflche un pH de 7,12 (neutre) tandis que les lagunes E1 et E2 présentent
un pH plus basique (8,6 et 8,3), ce qui peut être lié à la photosynthèse active des algues et à la
présence d'eaux usées.

. Conductivité & Salinité: E2 présente des niveaux très élevés de conductivité (196,4 pS/cm) et
de salinité (216,5 mg/L), ce qui indique une accumulation de sels provenant soit d'infiltrations
souterraines de dilution des dépôts des sales ou soit d'anciens dépôts de matières
(boues de vidange). À l'inverse, E1 affiche une conductivité plus faible (21 pS/cm),
dilution importante par des apports d'eaux de sudace.
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Oxyç1ene dlssous et matrères orgat)ques

Oxygène dissous (OD) , L'eau du piézomètre et de E1 montre des niveaux d'OD relativement
élevés (7,11 mglL et 8,43 mg/L) indiquant une bonne oxygénation En revanche, la lagune E2
affiche une concentration beaucoup plus faible (2,3 mg/L) signalant une dégradation organique
active, un phénomène d'anoxie, voire une activité bactérienne importante.

Demande Chimique en Oxygène (DGO) et Demande Biologique en Oxygène (DBO) , Ces
paramètres montrent une forte pollution organique dans E1 elE2 .

,-: DCO : 205 3 mg/L (El)et 686,7 mg/L (E2) contre seulement 32 mg/L dans le piézomètre

o DBO .77,5 mglL (E1)et 282mglL (E2), montrant que la charge organique biodégradable
est très élevée, surtout dans E2

c lnterprétation : Ces valeurs confirment une présence importante de matière organique
en décomposition, probablement due aux apports d'eaux usées pour E1 et aux boues
résiduelles pour E2.

Métaux lourds et potlution 
"hiriqu"

Plomb : Des concentrations élevées sont mesurées dans les trois sites, en particulier dans le
piézomètre (25,63 pg/L), ce qui peut indiquer une contamination ancienne du sous-sol

Mercure Un taux très élevé dans le piézomètre (0,9243 pg/L), probablement lié à une
contamination industrielle ou anthropique.

Nitrates et phosphates :

; E1 et E2 montrent des concentrations significatives de phosphates (34,19 - 44,48
mg/L), indiquant une possible eutrophisation,

,r Les nitrates sont faibles dans E1 et E2, ce qui suggere une consommation rapide par la
biomasse aquatique ou un apporl réduit d'engrars.

Co nta m i n at ion b acté rie n n e

. Coliformes totaux et E. coli :

E1 affiche une concentration extrêmement élevée en coliformes (>8 x 10^3
UFC/100mL)et E. coli(6 x 10^1 UFC/100mL), indiquant une contamination fécale.

E2 présente encore des colifoimes (3 x 10^2 UFC/100mL), bien que la contamination sort
moindre que dans E1.

o Le piézomètre montre des valeurs plus faibles (<1 UFC/100mL pour E. coli) ce qui est
attendu pour une eau souterraine

Conclusions et implications pour la réhabilitation de la Mare de Taazour
1 E1 est fortement contaminée par les eaux usées domestiques :

o Présence de coliformes fécaux et de matières organiques biodégradables élevées,

o Risque de prolifération algale et d'eutrophisation en raison des phosphates élevés

c Faible conductivité, indiquant des apporls d'eaux de surface et eaux domestiques.

2 E2 est une lagune présentant des problèmes d'accumulation de matières organiques et de
métaux lourds :

c Pollution historique par les boues de vidange, entraînant une anoxie et des
de gaz sulfurés probables

o Salinité et conductivité élevées, suggérant des infiltrations souterraines
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. Baisse de I'oxygène dissous, propice à une activité baciérienne anaérobie et à la
production de mauvaises odeurs

3 lmplications pour la gestion et la réhabilitatron .

:-. Réduction de la pollution organique : ll est impératif de limiter les apports en matières
organiques via le traitement des eaux usées en amont,

c Mesures de décontamination : La mise en place de systèmes de filtration naturelle (zones
humides artificielles) ou d'oxygénation des eaux pourrait réduire la charge organique et
améliorer I équilibre écologique.

:: Contrôle des apports en phosphates : La réduction des rejets riches en nutriments est
essentielle pour limiter la prolifération d'algues.

c Surveillance continue : Un suivi des niveaux de pollution microbiologique et chimique est
recommandé pour évaluer l'efficacité des mesures mises en place.

L'amélioration de la qualité hydrique des lagunes de Taazour est un défi majeur pour leur transformation en
espaces récréatifs et écologiques fonctionnels. Un plaË d'action basé sur le traitement des eaux,
l'aération et la gestion des flux entrants devra être mis en place pour assurer leur viabilité
environnementale à long terme,

Analyse des sédiments dans la mare.
La Mare de Taazour constitue un écosystème urbain de grande importance environnementale et sociale
dans la ville de Nouakchott. Cependant, l'état actuel des sédiments accumulés au sein de cette mare
présente une préoccupation majeure en matière de qualité environnementale, principalement due à
l'accumulation historique de contaminants d'origines diverses. Ces contaminants incluent notamrnent des
métaux lourds tels que le mercure et le cadmium, ainsi que des apports organiques susceptibles de
provoquer des perturbations écologiques sévères

. Métaux lourds :

':, Mercure . Concentration élevée d
contamination notable, potentiellement liée à d'anciens rejets industriels ou à des dépôts de
matériaux'contaminés Une analyse complémentaire serait nécessaiie pour identifier
l'origine exacte de cette contamination

c Cadmium:Présence modérée (0,53 pg/g), similaire à celle observée à Terhill, signalant
une contamination mineure mais à surveiller.

c Plomb : Très faible concentration (<0,01 pg/g), suggérant une faible contamination par ce
métal.

Hidrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et PCB : Tous les HAP et PCB analysés sont
inférieurs à la limite de détection (<0,01 pg/g), indiquant une absence de contamination notable par
ces polluants organiques dans les sédiments,

La principale préoccupation sur le site de laazour est la concentration notable en mercure, qui pourrait
représenter un risque environnemental et sanitaire si les sédiments venaient à être remobilisés ou mis en
contact avec des populations ou des organismes vivants. Compte tenu de l'objectif d'aménager ce site en
parc urbain, une évaluation plus approfondie et des mesures correctives spécifiques pour le mercure
devraient être envisagées afin de garantir la sécurité environnementale et sanitaire du futur aménagement

Analyse des sols et risques liés à la contamination
La Mare de Taazour est aujourd'hui confrontée à un enjeu environnemental majeur lié à la contamination
des sols situés à sa périphérie immédiate. Ces sols sont affectés par l'accumulation de déchets soli
diversifiés : résidus de construction, boues de vidange domestiques déchets hospitaliers et
d'ateliers mécaniques informels. La présence de ces matériaux constitue un risque important
pour l'intégrité écologique du futur parc urbain, mais aussi pour la santé publique des u

site. La contamination chimique et biologique associée à ces déchets peut provoquer des



durables sur la qualité des eaux souterraines et super1icielles, compromettant ainsi l'ensemble des efforls de
réhabilitation écologique entrepris pour cette zone humide urbaine

Développement : Risques et mesures de récupération des sols contamirrés en périphérie de la
Mare de Taazour

1 Nature des déchets et risques associés
Les sols contaminés autour de la Mare de Taazour présenient une grande variété de déchets
potentiellement dangereux :

. Résidus de construction : Ces matériaux, constitués principalement de gravats, peuvent contenir
des traces d'amiante. des métaux lourds (plomb, zinc) ou encore des solvants et des hydrocarbures
provenant des engins de construction

. Boues de vidange domestiques : Riches en matières organiques et pathogènes, ces boues
favorisent la prolifération bactérienne et la contamination microbiologique des sols, augmentant
significativement le risque sanitaire.

. Déchets hospitaliers : La présence de seringues, de matériel médical potentiellement infectieux
ainsi qrl O"t résidus chimiques et biologiques peut représenter un danger direct pour ta santi
humaine et contaminer durablement le milieu naturel

. Résidus d'ateliers mécaniques : Ces déchets peuvent contenir des huiles usées, des lubrifiants,
des hydrocarbures lourds, des métaux lourds (plomb, mercure, cadmium) et autres produits toxiques
susceptibles de contaminer gravement les sols et les eaux souterraines,

2 Risques environnementaux et sanitaires spécifiques
La contamination des sols périphériques peut engendrer des conséquences graves, telles que ;

. Contamination des nappes phréatiques par infiltration directe des polluants dans le sol, pouvant
entraîner une pollution à long terme des eaux souterraines,

. Exposition directe des usagers du parc à des matériaux dangereux, notamment dans les zones
de Ioisirs ou de promenade envisagées.

son des substances toxiques présentes.dans les sols qui

lnventaire écologique (faune et flo
Les sebkhas de Nouakchott constituent des milie
aride où prédominent des conditions environnementales extrêmes telles que des températures élevées, une
évaporation intense et une forte salinité du sol et de l'eau. Malgré ces contraintes sévères, ces zones
humides jouent un rôle écologique fondamental, tant pour la biodiversité locale que pour les espèces
migratrices La faune et la flore observées dans ces écosystèmes témoignent de stratégies d'adaptation
remarquables à des conditions particulièrement difficiles.

Faune migratrice, notamment I'ornithofaune paléarctique
Les sebkhas de Nouakchott représentent des écosystèmes uniques et essentiels pour une variété d'espèces
migratrices, notamment les oiseaux paléarctiques. Ces espaces humides constituent des points d'escale
cruciaux lors des migrations saisonnières entre l'Europe, I'Afrique du Nord et subsaharienne. Parmi les
espèces régulièrement observées figurent le flamant rose (Phoenicopterus roseus), l'échasse blanche
(Himantopus himantopus), le chevalier gambette (Tringa totanus), ainsi que diverses espèces de
de limicoles Ces habitats jouent un rôle vital en fournissant repos, nourriture et refuge contre les,
climatiques extrêmes, contribuant à la conservation de ces espèces migratrices à grande éch

Df 1.eÜtr'r"'
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Végétation adaptée aux conditions salines
La végétation des sebkhas de Nouakchott est typrquement rare et constituée essentiellement d'espèces
halophytes adaptées à des conditrons extrêmes de salinité et d'aridité. Parmi les principales espèces
végétales observées figurent Arthrocnemum macrostachyum, Suaecla fruticosa, et occasionnellement
Tamarix senega/ensis Cette végétation clairsemée forme des communautés végétales spécialisées,
capables de résister à une forte concentration saline, des températures élevées, et un faible taux d'humidité
du sol. Bien que limitée en étendue et en diversité, cette végétation halophile joue un rôle essentiel dans la
stabilisation des sols et offre un abri à la petite faune locale

concentration en matière organique présentes dans les lagunes, L'accumulation de ces boues favorise
I'anoxie, la prolifération de microorganismes pathogènes et la détérioration de la qualité de l'eau,
compromettant ainsi l'équilibre écologique du site.

Rapport d'Analyse des Volumes d'Eau et de Boue
Cette analyse vise à évaluer la distribution et les volumes d'eau et de boue dans la zone étudiée. un
l'échantillonnage systématique a été réalisé à pied des différentes balsas, permettant d'enregistrer
précisément les profondeurs d'eau ainsi que l'épaisseur des sédiments de boues d'assainissement
déposées. Ces relevés fournissent des données essentielles pour estimer les volumes de matières à extraire
et planifier les opérations de restauration.

La première intervention à réaliser dans la zone humide consiste en l'élimination des boues de vidange
accumulées dans la mare. Cette opération est essentielle pour réduire la charge polluante et la
concentration en matière organique présentes dans les lagunes. L'accumulation de ces boues favorise
l'anoxie, la prolifération de microorganismes pathogènes et la détérioration de la qualité de I'eau,
compromettant ainsi l'équilibre écologique du site,

Afin de faciliter l'extraction et l'évacuation des boues, un pompage continu de l'eau sera nécessaire pour
permettre le séchage et rendre les sédiments accessibles aux engins d'excavation. Afin de faciliter
I'extraction et l'évacuation Qes boues, un pompage continu de l'eau sera nécessaire pgur permettre le
séchage et rendre les sédiments accessibles aux engins d'excavation.

Volumes Totaux
Paramètre Eau (EAUC.grd) Boue

(BOUEC.grd)

Trapezoidal Rule 9 765.94 m3 5 263 76 m'

Simpson's Rule I772.11 m' 5 266.80 m3

Simpson's 3/8 Rule I770.67 m3 5 268.91 m'

lnterprétation :

. Le volume total d'eau est d'environ 9 766 m", représentant env ron 65 % du vo ume tota

k
U

La première intervention à réaliser dans la zone humide consiste en l'élimination des boues de vidange
accumulées dans la mare, Cette opération est essentielle pour réduire la charge polluante et la

KÈ

Objectifs spécifiques et critères de réussite
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Figtrre 9 Diagramme de profondeur pour le calcul du volume d'eau

. Le volume de boue est estimé à 5 264 m3, correspondant à 35 % du volume total

Figtrre 103 Diagramme d'épaisseurdes sédimenls organiques pour le calcul du volume de boue à extraire

Ana des Volumes de Coupes et ES

Paramètre Eau (EAUC.grd) Boue (BOUEC.grd)

Volume positif [Cut] 14 739.14 m' 7 82879 m3

Volume négatif [Fill] 4 972.98 m3 2 564.92 m3

Volume net (Cut - Fill) 9 766.16 m" 5 263.87 m'

lnterprétation :

. La différence entre les volumes positifs et
grande dispersion de I'eau dans le relief.

négatifs est plus marquée lquat
\, k

une

15.999t .15,995 15,9945 1s.994

-I5.9985 -.l-5,998 -Is.9975 -15.997 -15.9965 -15.996 -t-5.995s -t 5.995 -ls.9945 -r5.994

Cp



A

2i (;

Le voiume net de boue est 5 263,87 m3, confirmant une accumulation plus importante dans
cerlaines zones

SurfAnaryse oes §uffaces
Paramètre Eau (EAUc.grd)- Aôue 1-eOÙEô€rd)

Surface positive (Cut) 92 066.21 m' 84 692 37 m'

Surface négative (Fill) 67 183 14 m' 74 553 68 m'?

lnterprétation :

. La surface de coupe de I'eau est plus étendue que celle de la boue, indiquant une répaftition plus
large sur le site,

. La surface de remplissage de la boue est plus importante, montrant une accumulation locale plus
marquée

Calcul des Volumes de Boues à Extraire
Afln de faciliter l'extraction et l'évacuation des boues, un pompage continu de l'eau sera nécessaire pour
permettre le séchage et rendre les sédiments accessibles aux engins d'excavation.

En appliquant un taux de compactation de 30 % le volume final de boue après déshydratation est calculé
comme suit .

Vcompacte'=y;6111s1x(1-0.30)V_{compacté} = V_{initial} \times (1 - 0 30)

Vcompacte'=5263.87x0.70=**3684.71m3**V_{compacté} = 5 263.87 \times 0 70 = 
**3 684 71 m'**

Résultat : Après compactation 3 684,71 m3 de boues devront être extraits et transportés

. Conclusion

L'analyse des volumes indique que l'eau représente la majorité du volume (65 %) tandis que la boue
représente environ 35 %. Afin de garantir l'accessibilité aux zones concernées et optimiser l'évacuation des
sédiments contaminés, un pompage préalable sera nécessaire pour évacuer I'eau et permettre une
excavation mécanique efficace Le volume de boue à extraire, après compactation, est estimé à 3 684,71
m'

Restauration écologique des eaux d
La mare de Taazour constitue un écosystème fragile
aux apports de boues de vidange, aux eaux usées et aux dynamiques naturelles de dépôt de sédiments
Ces facteurs ont conduit à une dégradation de la qualité de l'eau, caractérisée par une charge organique
excessive, une diminution de l'oxygénation et une altération des habitats aquatiques.

La restauration écologique de cette zone humide vise à rétablir un équilibre hydrologique et écologique
durable en réduisant les sources de pollution et en favorisant la régénération des écosystèmes aquatiques.
Les interventions prioritaires comprennent I'extraction des boues contaminées, I'amélioration de la circulation
de I'eau et la mise en place de stratégies de filtration naturelle par des zones tampons végétalisées.

L'objectif est de restaurer les fonctlons écologiques essentielles de la mare, en améliorant la qualité de l'eau
et en favorisant le retour d'une biodiversité adaptée aux conditions locales. Cette approche intégrée
permettra de renforcer la résilience de l'écosystème face aux variations climatiques et aux pressions
anthropiques, tout en préservant son rôle écologique dans le paysage environnant

El est fortement contaminée par les eaux usées domestiques .

c Présence de coliformes fécaux et de matières organiques biodégradables
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r Rrsque de prolifération algale et d'eutrophisation en raison des phosphates élevés

; Faible conductrvité indiquant des apports d eaux de surface et eaux domestiques

2. E2 est une lagune présentant des problèmes d'accumulation de matières organiques et de
métaux lourds .

o Pollution historique par les boues de vidange, entraînant une anoxie et des émissions
de gaz sulfurés probables

,-, Salinité et conductivité élevées suggérant des infiltrations souterraines contaminées

.,. Baisse de l'oxygène dissous, propice à une activité bactérienne anaérobie et à la
produciion de mauvaises odeurs.

lmplications pour la gestion et la réhabilitation

o Réduction de la pollution organique : ll est impératif de limiter les apports en matières
organiques via le traitement des eaux usées en amont.

c Mesures de décontamination : La mise en place de systèmes de filtration naturelle (zones
humides aftificielles) ou d'oxygénation des eaux pourrait réduire la charge organique et
améliorer l'équilibre écologique.

c Contrôle des apports en phosphates : La réduction des rejets riches en nutriments est
essentielle pour limiter la prolifération d'algues.

o Surueillance continue : Un suivi des niveaux de pollution microbiologique et chimique est
recommandé pour évaluer l'efficacité des mesures mises en place.

L'amélioration de la qualité hydrique des lagunes de Taazour est un défi majeur pour leurtransformation en
espaces récréatifs et écologiques fonctionnels. Un plan d'action basé sur le traitement des eaux,
l'aération et la gestion des flux entrants devra être mis en place pour assurer leur viabilité

recommandé de mettre en place un programme intégral incluant les étapes suivantes :

. Diagnostic environnemental approfondi
. Réaliser des analyses chimiques et microbiologiques détaillées des sols afin de caractériser

précisément les types de contaminants, leur concentration et leur profondeur d'infiltration.

:
Evacuation sécurisée des déchets

. Mise en æuvre d'un protocole rigoureux pour l'évacuation sécurisée et sélective des déchets
notamment des déchets hospitaliers qui nécessitent un traitement spécial pour éliminer les risques
biologiques.

. Transfert des déchets vers des installations spécialisées de traitement ou de stockage sécurisé en
dehors du site.

. Assainissement et décontamination des sols
. Mettre en place des méthodes adaptées de décontamination telles que l'excavation ciblée des sols

les plus contaminés suivie d'un remplacement par des terres propres.

. Appliquer des techniques de bio-remédiation et phytoremédiation à I aide de plantes spécifiques
capables d'extraire ou de stabiliser les métaux lourds et autres contaminants organiques résiduels.

Restitution écologique du sol
. Restaurer la qualité écologique des sols en réimplantant des végétaux locaux

qui favorisera la stabilisation des sols et préviendra de nouvelles conta
lessivage
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. lnstaller des barrières végétales naturelles (zones tampons) autour des lagunes afin d'empêcher le
ruissellement supediciel des contaminants restants vers le plan d'eau

Prévention et suivi à long terme
. Sensibiliser et imp[quer les populations locales dans la gestion responsable des déchets afin de

prévenir de futures contaminations

. lnstaurer un suivi régulier (monitoring environnemental) de I'état des sols et des eaux souterraines
pour évaluer continuellement l'efficacité des mesures mises en ceuvre et ajuster les actions si

nécessaire

Conclusion
La récupération des sols contaminés situés autour de la Mare de Taazour nécessite une démarche
rigoureuse, integrée et multidisciplinaire, En combinant l'évacuation contrôlée des déchets dangereux, la
décontamination efficace des sols et la restitution écologique du site, il sera possible de restaurer la qualité
environnementale et sanitaire nécessaire à la réussite du projet de réhabilitation globale de ce précieux
espace urbain

En Mauritanie, la végétation naturelle adaptée à la salinité élevée se compose principalement d'espèces
halophytes capables de survivre dans des environnements où Ia concentration en sels est très élevée Ces
espèces sont essentielles pour la re-végétalisation des lagunes, car elles permettent la stabilisation des
sols, la filtration de l'eau et la préservation de la biodiverslté.

Types de Végétation Adaptée à la Salinité en Mauritanie
A. Plantes Halophytes et Adaptées aux Zones Humides Salines

Ces espèces sont les mieux adaptées aux lagunes salines et aux sebkhas, et peuvent jouer un rôle clé dans
les projets de restauration écologique .

1. Salicornia spp. (Salicorne)

., Description : Plante succulente qui supporte une salinité extr 120 mS/cm)

c Utilité pour la re-végétalisation : Stabilise les sols et favorise la rétention d'eau en
réduisant l'évaporation excessive.

Suaeda spp. (Soude)

o Description : Plante halophyte très résistante, capable de tolérer des sols très salins.

r Utilité : Permet la fixation des sols et contribue à la filtration naturelle des eaux saumâtres,

Atriplex spp. (Orache salée)

c Description : Plante arbustive résistante aux fortes concentrations de sel.

c Utilité : Sert de couverture végétale pour prévenir l'érosion et capter les excès de sel dans
les sols

Tamarix spp. (Tamaris)

c Description : Arbuste tolérant les sols salins et arides

o Utilité : Tres utile pour stabiliser les berges et lutter contre la salinisation des terres.

5 Avicennia germinans (Mangle noir)

o Description : Espèce de mangrove tolérant la salinité élevée, trouvée le long
dans les lagunes proches de l'océan

Reboisements des zones d'inondation de !a mare.
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: Utilité : Joue un rôle important dans la protection des écosystèmes côtiers et la filtration des
eaux poiluées

Plantes Graminoi'des et Herbacées Tolérantes au Sel
Ces espèces jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des sols et la création de zones tampons
écologiques :

6 Phragmites australis (Roseau commun)

c Description : Plante des zones humides tolérant les sols saumâtres

,-, Utilité . Régule l'humidité des sols et filtre les contaminants.

7 Juncus maritimus (Joncs des mare)

o Description : Plante vivace tolérant des conditions extrêmes de salinité.

o Utilité , Essentielle pour le maintien de la biodiversité des zones humides.

8. Typha domingensis (Massette à larges feuilles)

o Description : Plante aquatique des mare et lagunes, résistante aux eaux saumâtres

o Utilité ; Filtre naturellement les métaux lourds et les nutriments, contribuant à la dépollution
de l'eau

Stratégies de Re-végétalisation des Lagunes en Mauritanie
Afin d'assurer une re-végétalisation efficace des la
peuvent être adoptées :

1 Sélection d'espèces adaptées :

: Privilégier les halophytes locales po

climatiques et aux sols

: Associer graminées, arbustes et arbres pour maximiser la stabilisation des sols

Méthodes de plantation :

c Plantation par semis direct : ldéal pour les espèces herbacées et graminoïdes.

c Plantation de jeunes plants : Favorable aux espèces arbustives et aux tamaris.

o Techniques de bouturage : Pour accélérer l'implantation des tamaris et des mangroves.

Protection et suivi :

o lnstaller des barrières de protection pour empêcher le piétinement et la destruction des
jeunes plants.

o Surveiller la croissance des espèces plantées et adapter les interventions si nécessaire.

Gestion des niveaux de salinité :

c ldentifier les zones de salinité critique et y introduire des espèces ultra-résistantes comme
Salicornia et Suaeda.

o Développer des zones tampons avec des graminées pour réduire la salinisation des sols.

lmplication commu nautaire :

o Sensibiliser les populations locales à l'importance de la re-végétalisation pour améliorer
l'écosystème des lagunes.

c Encourager I'utilisation durable des ressources végétales pour éviter la

5

4
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Conclusion
La re-végétalisation des lagunes en Mauritanie doit prendre en compte la tolérance à la salinité, la

stabilisation des sols et la restauration des services écosystémiques. L'intégration d'espèces
halophytes locales telles que Salicornia, Tamarix, Spartina et Phragmites permettra de restaurer ces
milieux naturels, de limiter l'érosion et de promouvoir la biodiversité. Une approche intégrée combinant
techniques de plantation, gestion hydrologique et sensibilisation communautaire, est essentielle pour
garantir Ia durabilité des projets de re-végétalisation,

Orientations générales de I'intervention et principes directeurs
lntégration environnementale
L'intervention prévue vise à transformer la mare de Taazour en un espace public multifonctionnel, alliant
protection de I'environnement, amélioration du cadre de vie et renforcement de la résilience face aux risques
d'inondation. Les orientations générales reposent notamment sur la réhabilitation écologique et la

restauration des fonctions naturelles de la zone humide.

. Conservation des écosystèmes humides
La mare de Taazour joue actuellement le rôle d'un bassin hydrographique naturel, où s'accumulent
les eaux pluviales de la ville de Nouakchott. Cette fonction est cruciale, compte tenu de Ia faible
altitude de la capitale par rapport au niveau de la mer
Dans le cadre de ce nouveau parc, il est donc essentiel de préserver cette fonction écosystémique
et de l'exploiter comme avantage pour la plantation d'espèces végétales tolérantes aux eaux
salines. Grâce à l'évapotranspiraiion, ces espèces contribueront à réduire I'accumulation des eaux
pluviales et phréatiques, tout en limitant le recour

Renforcement de la flore locale
La végétation joue plusieurs rôles majeurs dans

Régulation hydrique : en absorbant et en filtrant

Ombrage et agrément : les arbres, disposés le long des sentiers d'interprétation, offriront aux
visiteurs un itinéraire ombragé et pédagogique (voir la section 4 2 Reboisement et aménagement
paysager pour plus de détails)

Valorlsatlon paysagère et blodlverslté : l'introduction d'essences adaptées aux conditions
climatiques et salines permettra de familiariser la population avec la flore mauritanienne et de créer
un refuge pour la faune (oiseaux, petits mammifères, etc.).

Protection de Ia faune existante
Pour concilier la tranquillité de la faune aviaire et les activités de loisirs des riverains, un sentier
ceinturera la mare sans empiéter sur les zones de quiétude. De plus, une petite zone d'îlots
d'environ 800 m'sera aménagée à l'extrémité ouest du parc, là où l'intervention en infrastructures
sera plus limitée. Cet aménagement, en cohérence avec la vocation ornithologique du site, offrira
aux oiseaux un refuge préservé et favorisera la cohabitation harmonieuse entre la vie sauvage et
les usages humains,

Accessibilité, intégration urbaine et culturel
Situé au cæur du tissu urbain de Nouakchott, le parc a pour vocation de fédérer les quartiers environnants et
de répondre aux besoins de loisirs et de détente de la population locale. La Mauritanie abrite en effet quatre
villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, illustrant la richesse de son architecture traditionnelle.
Tirant parti de cet héritage, le projet s'efforce d'honorer et de valoriser cette identité culturelle tout en
répondant aux enjeux d'urbanisation et de développement durable.

. Amélioration des connexions
Création ou réaménagement de voies piétonnes, de pistes'cyclables et de points d'

§.cPM-P'.*§itudiÿ

Conception de l'Aménagement
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faciliter la circulation entre la mare et les secteurs environnants, tout en limitant l'utilisation des
véhicules motorisés

. Sécurité et inclusivité
Conception d'entrées et de cheminements adaptés à tous les usagers (personnes à mobilité réduite,
familles, enfants), avec une signalisation claire et un éclairage adéquat pour renforcer la convivialité
et la sécurité

. Articulation avec le tissu urbain
lntégration du parc dans les documents d'urbanisme locaux, en veillant à maintenir une continuité
entre les espaces publics existants et à renforcer l'identité paysagère de Nouakchott Cette
démarche suppose un dialogue constant avec les autorités et les acteurs concernés pour une
harmonisation des initiatrves à l'échelle de la ville

. Référence à !'architecture traditionnelle mauritanienne
En tant que pays doté d'un patrimoine architectural singulier, la Mauritanie possède une architecture
vernaculaire qu'il convient de valoriser dans la conception des nouvelles installations (centre

. d'expositions, restaurant, bâtiments de service, mobilrers urbai.ns, etc.). afin de renforcer l'identité
culturelle en adaptant les savoir-faire traditionnels aux normes et besoins actuels, de promouvoir
I'esthétique locale par l'utilisation de matériaux et techniques adaptés aux contraintes
environnementales et économiques, et de contribuer au rayonnement touristique en proposant
une expérience immersive qui relie l'héritage culturel mauritanien à la modernité d'un parc urbain
accessible à tous

Valorisation sociale et éducative
Cet espace public, aspire à devenir le premier grand parc urbain de Nouakchott, rncarne la capacité de
transformation de la ville grâce à une vision politique cohérente et à un investissement adéquat, Autrefois
utilisé comme zonde de décharge, il serà demain le symbole d'un renouveau urbain et environnemental, et
témoigne de l'importance d'une bonne gestion pour construire un avenir durable. Par ailleurs, les plus jeunes
auront la possibilité d'y découvrir la nature, tout en développant leur sensibilité à la préservation de
l'environnement.

Espaces de détente et de loisirs : création de zones de convivialité (aires de jeux, promenades, aires de
pique-nique), en préservant les fonctions écologiques essentlelles des mare

Éducation environnementale : mise en place d'infrastructures pédagogiques (panneaux explicatifs,
sentiers d'interprétatron, observatoires) pour sensibiliser la population à la richesse et à la fragilité des zones
humides

Répartition des espaces et Zonage fonctionnel

L'aménagement du Parc de la Mare de Taazour repose sur une organisation spatiale optimisée,
intégrant les principes de gestion écologique, de préservation des milieux naturels et d'accessibilité
publique

Afin d'illustrer cette répartition et d'offrir une vision claire et globale du projet, le plan de distribution des
espaces annexé propose une approche paysagère et conceptuelle du parc Ce document graphique
constitue une référence indicative permettant d'orienter les décisions de conception et d'aménagement.
Toutefois, les critères finaux d'exécution seront définis par l'entreprise et le bureau d'architecture
sélectionnés dans le cadre du marché de « Planification et conception du projet d'exécution pour
l'aménagement du mare urbaine de Taazour à Nouakchott et la mise en (Euvre du projet d'exécution
».

Cette documentation graphique sert ainsi de guide technique et conceptuel, fixant des di
conception tout en laissant une marge d'adaptation aux contraintes techniques et architectural
précisées lors des phases ultérieures du projet.
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SECTEURS OAMENACEMENT ET DE TRANSITION MARAIS DE TAATPÜR

Fryure 11 Plan de secteurs d'antenagement de la tnare de io)BAREC

Le tableau ci-dessous synthétise la distribution des espaces et infrastructures du parc en précisant les
superficies allouées à chaque zone fonctionnelle Cette répartition met en évidence :

{ La superficie totale du parc'et la proportion des zones inondées, essentielles pour ld gestion
hydrologique site

, La configuration des îles artificielles conçues comme refuges pour la faune aviaire.

, Les zones de revégétalisation, visant à restaurer la biodiversité et stabiliser les sols

r/ Les infrastructures de service, telles que les parkings et la pépinière, assurant le bon fonctionnement
et l'entretien du site.

Cette répartition permet garantir une intégration équilibrée entre prés
aménagement des espaces publics.

Tableau 1. Répartition des surfaces et aménagements
DESIGNATION

des écosystèmes et

du

SUPERFICIE GENERALE DU PARC

SUPERFICIE DES ZONES INONDEES

PERIMETRE DE LA CLOTURE

îles ARTTFTcTELLES (REFUGE PouR
orsEAUx)

POSSIBLE ESPACE POUR PARKING

LES I

SUPERFICIE /
LONGUEUR

'r60160 m'

74 954 m'

2 662 ml

2757 m'

1 000 mi
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ARBUSTIVES NATIVES

REVEGETALISATION PAR LA MANGROVE

SENTIERS D'INTERPRETATION

Éléments constructifs et besoins programmatiques
Dans Ie cadre du comité de pilotage du projet, une table de besoins a été définie afin d identifier les
éléments clés indispensables au futur Parc de l'Espoir pour l'aménagement de la mare de Taazour. Ce
document constitue une référence commune garantissant que l'ensemble des infrastructures et
aménagements prévus répondent aux exigences fonctionnelles du projet

Le tableau ci-dessous recense les principaux éléments constructifs, leurs fonctions essentielles
surfaces approximatives, permettant ainsi d'assurer une cohérence entre la program
architecturale et l'intégration environnementale du site

LISTE DE BESOINS MARRAIS DE TAAZOUR

et leurs
mation

IU
NOM

Entrée au parc

Logements des gardiens

Bâtiment de restaurant et caféterie

Centre d'interprétation

Cour ombragée pour
événements/réunio
ns

Aire de jeux pour enfants

3 postes d'observation des oiseaux

15 Zones multifonctionnelle
(ombrage pour
pique-nique)

Parking

1 belvédère panoramique

Passerelle surélevé

SURFACE APROX (m2)

15 -30 m2

15 -30 m2

500 m2

250 -300 m2

500 m2

500 m2

20 m2 (chacun)

25 m2 (chacun)

1.500m2

20 mz

15 003 m'

28942 m'

COMENTAIRES

.Espace pour réception, stockage, et éventuelle
installation de panneaux éducatifs

.Situés aux entrées de la promenade et en surveille
l'accès.

.Avec toilette

.Espace de cuisine (70 m')

.Espaces de stockage (30 m'?)

.Sanitaires (35 m'?) 5 toilettes pour hommes et 5

toilettes pour femmes

.Zones de salles a manger et terrasse (300 m')

oSalle pour ateliers, conférences et expositions ('150 -
250 m'z).

.Bloc administratif 100m2 (tout compris) Sanitaires,
Stockage, bureaux

.Espace multifonctionnel pour événements et
réunions communautaires situe à côté du centre

, d'interprétation.

.Conçue avec des matériaux écologiques et des
mesures de sécurité adéquates situe à côté de la
caféterie

.Situés stratégiquement pour minimiser la
perlurbation de l'habitat

.Zone combinée pour le repos avec pergola bancs et
tables

.Espace pour environ 70 véhicules

.Structures surélevées pour des vues générales,
intégrées au paysage.

.Connexions entre lagunes permettant l'observation
sans altérer le terrain avec structures su
pour des vues générales, intégrées au

r
c

AUTRES ELEMENTS A CONSIDERER

'è
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Sentiers d'interprétation et sportif

Stations d' hyd ratation

2. Matériaux et finition

Les sentiers seront réalisés en tout-venant compacté avec

.7 Une surface stable et perméable, limitant les risques de
eaux

.Chemins avec signalisation éducative sur la flore, la

faune et les fonctrons des mare

.Fontaines d'eau potable aux points stratégiques pour
les visiteurs, incluant des zones de jeux d'eau.

une épaisseur de 20 cm, garantissant :

ruissellement et favorisant l'infiltration des
pluviales.

réduisant les besoins d'entretien.ÿ Une résistance mécanique adaptée aux conditions d'usage du parc,

ÿ Un aspect naturel qui s'intègre aux paysages du site.

. En bois naturel traité dans les zones à forte valeur paysagère, afin de
site.

Orientations esthétiques et constructives
En complément du zonage fonctionnel, des directives esthétiques et techniques ont été définies afin
d'assurer une cohérence architecturale et paysagère dans la conception du projet Ces critères guideront
le design et l'exécution des aménagements, garantissant leur intégration dans l'environnement naturel
et urbain

Les principaux éléments concernés par ces orientations sont :

. l-e mobilier urbain et les infrastructures de service, qul privilégieront l'usage de matériaux
locaux et durables, en accord avec l'architecture traditionnelle mauritanienne.

. Les sentiers et parcours d'interprétation, conçus pour minimiser I'impact sur les milieux naturels
tout en favorisant l'expérience des visiteurs.

. Les zones de revégétalisation, qui respecteront les principes d'aménagement paysager adaptés
aux conditions hydriques du site.

Ces orientations permettront d'encadrer le processus de conception et d'assurer une mise en oeuvre
efficace et conforme aux attentes des parties prenantes

Sentiers d' interprétation
Les sentiers d'interprétation constitueront un élément fondamental du parc, facilitant l'accessibilité, la
découverte et la sensibilisation environnementale des visiteurs. lls seront conçus pour offrir une
expérience immersive tout en garantissant une intégration harmonieuse dans le paysage et une
durabilité optimale face aux conditions climatiques locales

1. Dimensions et tracé

La largeur des sentiers variera en fonction des zones traversées et des usages spécifiques

. Largeur minimale de 1,5 mètres dans les sections secondaires, permettant une circulation fluide
des piétons sans empiéter sur les milieux sensibles. '

Largeur maximale de 3,5 mètres dans les secteurs de forte fréquentation ou aux intersections
principales, assurant un confoft de circulation et l'accessibilité pour tous les usagers, y compris les
personnes à mobilité réduite (PMR).
Tracé organique et sinueux, conÇu pour minimiser l'impact sur la topographie existante, éviter
l'érosion et épouser les formes naturelles du site.

Les bordures des sentiers seront délimitées selon des critères esthétiques et techniques :

préserver l'.
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En béton drainant ou pierre locale dans les secteurs nécessrtant une meilleure résistance aux
intempéries et une intégration avec les aménagements bâtis

Ces choix garantiront une continuité visuelle et fonctionnelle entre les différentes zones du parc, tout en
renforçant la durabilité et l'accessibilité des parcours.

Estructura de sendero- vista de perfil

Capa de predra

Figure 12 et 13. Exentple de sentier dinterprétatiorr dans un parc urbain à Valence, Espagne illustrant I'intégration
paysagère et I'accessibilitè Plan en coltpe détaillant la structure et la composition des rnatériaux utrlisés pour la
construction d'un sentter piétonnier. O EAREC

Passerelles surélevées
Les passerelles surélevées constituent un élément clé du parc, permettant de traverser les zones inondées
tout en minimisant l'impact sur les milieux naturels sensibles Leur conception vise à offrir une expérience
immersive et diversifiée aux visiteurs, en complément des sentiers d'interprétatron.

1. Dimensions et tracé
Les passerelles présenteront une largeur variable, adaptée aux usages et aux caractéristiques du terrain :

r Elles suivront des dimensions similaires à celles des sentiers d'interprétation, garantissant une
continuité fonctionnelle et esthétique

Dans certaines sections, elles seront conçues comme des ponts permettant de traverser les
étendues d'eau, améliorant ainsi la connectivité du parc.

Leur forme organique et fluide assurera une intégration harmonieuse dans le paysage, en
cohérence avec l'esthétique générale des aménagements.

2. Matériaux et durabilité
Les passerelles seront réalisées en bois ou en matériaux alternatifs soigneusement sélectionnés pour leur
résistance aux conditions climatiques locales et à la salinité. Ces choix permettront d'assurer :

, Une excellente durabilité, minimisant les besoins d'entretien.

ÿ Une intégration paysagère respectueuse de l'environnement, favorisant une continuité visuelle avec
les sentiers.

ÿ Une structure stable et sécurisée, adaptée aux conditions hydriques du site

(Optalrvo) capa de geotextil
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Figure 14. Concept de passere//es surélevées en bois aux formes organiques, intégrées dans le paysage nattrrei

Figurel5. Çroquis réalisé par la paysagiste lsabel Aguirre Urcola, servant de référence conceptuelle pour la
conception des passere//e s de la mare de Taazour. @ BAREC

Figure 16. Croquis conceptuel réalisé par la paysagiste lsabet Aguirre Urcola, itlustrant une passerelle inspirée du
profil des dunes, cottçtr pour guider I'intégration des passere//es dans /e paysage dans la mare de Taazour A BAREC,

Aire de jeux pour enfants
Une aire de jeux pour enfants d'environ 500 m'z est intégrée dans la conception du parc. Situee à proximité
de l'entrée principale, dans la partie est du parc, elle est positionnée stratégiquement pour garantir une
séparation adéquate avec les zones sensibles dédiées à I'observation ornithologique, réduisant ainsi les
perturbations potentielles sur la faune

1. Localisation et accessibilité

L'aire de jeux sera placée à proximité des espaces de restauration et de la cafétéria, facilitant ainsi l'accès
pour les familles et garantissant un cadre sécurisé et convivial. Son positionnement dans une zone
facilement identifiable du parc contribuera à améliorer I'orientation des visiteurs et à structurer les flux de
circulation.

2. Aménaqement et conception

. Délimitation claire du périmètre afin de séc
parc.

Matériaux durables et naturels, avec une préférence pour le bois et des éléments en fibres
naturelles, garantissant à la fois une bonne intégration paysagère et une faible empreinte
écologique.
Thématique inspirée de I'ornithologie intégrant des formes et motifs évoquant les oiseaux pour
renforcer la cohérence esthétique avec le reste du parc.

3. Confort et adaptation au climat

Compte tenu des conditions climatiques de la Mauritanie, la conception de l'aire de jeux accordera une
importance particulière aux zones ombragées, afin d'assurer le confort des enfants et des familles. Ces
eSpacesdeprotectionso!airepourrontêtreaménagésàl,aidede
y Végétation naturelle : plantation d'arbres à feuillage dense pour un ombrage naturel et progressif
{ Structures en bois pergolas ou tonnelles intégrées à l'aménagement
rZ Éléments textiles légers, tels que des

Eo

locales
voiles d'ombrage résistantes aux cond
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L'ensemble de ces aménagements garantira une aire de jeux sécurisée, adaptée aux besoins des
enfants et cohérente avec l'esthétique globale du parc

Figures 17m 18 et 19 (de gauche à droite) : Tom Ruane Park and Playground à Ballina (Australie), aire de jeux
extérieure à Bristol (Royaume-Uni) et parc pour enfants au Musée de Néandertal à Mettmann (Allemagne), avec une

. thématiquepréhistorique.

Figures 20, 21 et 22 (de gauche à droite) Exemples de
espaces ombragés pour améliorer le confoft en milieu
enfants du Jingyue Central Park, Shanghai

structures.de jeux pour enfants en bois, intégrant des
chaud Sources www.lurkoi.com et aire de jeux pour

Zones multifonctionnelles (ombrages pour pique-nique)

L'AvantProjet prévoit linstallation de 15 pergolas réparties stratégiquement dans différentes zones du parc
afin d'offrir des espaces de repos et de convivialité adaptés aux conditions climatiques locales. Chaque
pergola couvrira une superficie d'environ 25 m2, permettant ainsi d'accueillir plusieurs usagers
simultanément,

Ces structures joueront un rôle clé dans l'aménagement du parc en répondant à plusieurs objectifs :

ÿ Fournir des espaces ombragés pour améliorer le confort thermique des visiteurs.

ÿ Encourager la socialisation en proposant des zones adaptées aux pique-niques, aux temps de repos
et aux interactions familiales.
y Préserver une cohérence architecturale et paysagère en intégrant des matériaux naturels et des
formes inspirées du patrimoine local.

1. Conception et matériaux

L'esthétique des pergolas devra être en parfaite harmonie avec le paysage nature! du parc, en s'inspirant
des formes et matériaux traditionnels mauritaniens. Plusieurs références vernaculaires pourront être
exploitées :

. Les tikit traditionnels, structures légères en bois et en fibres végétales, utilisées
pour l'ombrage et la protection contre la chaleur.

§îY$»
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Les cabanes en Leptadenia pyrotechnica, dont l usage est répandu dans les zones sahéliennes
pour leur efficacité thermique et leur durabilité

L'intégration de ces techniques permettra :

ÿ Une meilleure régulation thermique, en exploitant les propriétés naturelles des matériaux pour
minimiser l'accumulation de chaleur.
ÿ Une réduction de l'empreinte écologique, grâce à l'utilisation de ressources locales et renouvelables
ÿ Une mise en valeur du savoir-faire artisanal, favorisant la transmission des techniques de
construction traditionnelles

Figures 23, 24 et 25 Exemple de pergola ombragée avec une structure métallique recouverle de corde de raphia et de
paille, intégrée au paysage du front de mer de Tamaris, à Casablanca (Maroc)

Figures 26 et 27 Pergola ombragée au design paramétrique, composée de quatre arcs formés par des faisceaux de
cannes d'environ 15 cm de diamètre et I m de longueur. Une série de nervures structurelles permet un frssage
traditionnel encanisse avecunecordenaturelle,donnant alnslsa formeetsonesthétiquefinale Hueftosdel Pratde
Llob regat, C ata logne ( E spag ne ).
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Figures28,29et30 lntagesdetikitetdecabanestraditionnellesdanslarègionclelAdrar,enMaurilanie Ceséléments
d'architecture ventacularrc peuvent seruir d'inspiration pour la conception de nouvelles pergolas, inlégranl des
références à une architecture organique, écologique etdurable, en harmonie avec la culture mauritanienne

Centre d'interprétation.

Le centre d'interprétation constitue un espace clé du parc, conçu pour accueillir à la fois des expositions
permanentes et temporaires, tout en offrant un cadre adapté aux événements éducatifs et culturels liés
à I'environnement et à la biodiversité locale. Son rôle est de favoriser la sensibilisation du public à la
richesse écologique du site et de fournir un lieu d'apprentissage interactif sur les zones humides.

ldéalement situé dans la zone est du parc (zone n'4 du plan d'aménagement et de zonification), son
architecture a été pensée pour assurer une intégration harmonieuse avec le paysage naturel tout en
affirmant son statut de repère visuel structurant au sein du parc

Conceotion architecturale et orqanisation spatiale

Avec une surface construite comprise entre 250 et 300 m2, le centre d'interprétation sera organisé en
deux.zones fonctionnelles principales :

Une salle d'exposition principale occupant plus de la moitié du
l'accueil du public et à la présentation des expositions.

Un bloc administratif et technique, comprenant ,

ÿ Un entrepôt pour le stoikage du matériel d'exposition.

y Deux sanitaires complets pour hommes et deux pour femmes

, Un bureau administratif de 10 m,.

bâtiment (150 à 250 m'z), destinée à

L édifice sera de plain-pied, avec un volume architectural distinctif mettant en valeur la salle
d'exposition, soulignant ainsi son importance dans l'ensemble du parc.

Une terrasse panoramique accessible depuis le toit constituera un espace complémentaire pour
l'organisation d'événements et d'activités éducatives en plein air, tout en offrant un point de vue privilégié
sur le parc et la zone humide

Stratéqies bioclimatiques et d urabilité

L'édifice sera conçu selon des principes d'architecture durable et bioclimatique intégrant des solutions
passives pour optimiser le confort thermique et minimiser son empreinte environnementale :

Ventilation naturelle optimisée, favorisant la circulation de l'air et la régulation des

\

intérieures.



Protection solaire efficace, grâce à I'orientation du bâtiment et à I'utilisation de dispositifs d'ombrage
naturels

Matériaux à forte inertie thermique, limitant les variations de température et rédursant la consommation
énergetique

Matériaux et intéqration oavsagère

Le centre d'interprétation puisera son inspiration dans l'architecture traditionnelle mauritanienne, en
mettant en avant l'utilisation de matériaux locaux et durables

, Pierre de l'Adrar, garantissant une robustesse structurelle et une intégration paysagère
harmonieuse
r,z Grandes baies vitrées verticales, permettant un apport de lumière naturelle optimal tout en limitant
la surchauffe
ÿ Revêtements extérieurs naturels, assurant une transition fluide entre l'environnement bâti et les
espaces paysagers du parc,

Un espace emblématique du parc

Au-delà de sa fonction d'espace d'exposition, le centre d'interprétation se veut un élément architectural
emblématique du parc, mettant en valeur le rôle écologique et éducatif du site ll constituera un pôle de
sensibilisation et d'apprentissage, contribuant activement à la promotion de la préservation des milieux
humides et au renforcement du lien entre la population et son environnement naturel

lmages 31 et 32 (de gauche à droite) Plan d'étage du centre de récupération d'oiseaux d'Abu Dhabi, Wasit Wetland
Center. À droite, plan d'étage de I'EVOA, situé en périphérie de Lisbonne, reconnlt le 9 noventbre dentier parmi les
nteilleurs centres d'interprétation des zones hurnides au monde par les Star Wetland Center Awards
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lntage33 Renduducentred'interprétationenvironnementaleetdelantaisondesgardesforestiersclelaRéserve
naturelle de Vaquerias, Cordoue (Espagne)

Logements des gardiens

Le bâtiment destiné aux gardiens du parc aura une superficie d'environ 15 m'et sera conçu pour offrir un
espace fonctionnel et adapté aux besoins de surveillance et de repos Il comprendra :

ÿ Une pièce principale, aménagée avec un lit et un espace de rangement
r/ Une salle de bain équipée d'une douche, garantissant le confort des gardiens en service

Ce bâtiment sera stratégiquement implanté à proximité de l'entrée principale afin d'assurer une
surveillance efficace des infrastructures et des accès au parc

1. Matériaux et conception bioclimatique

La construction privilégiera des matériaux adaptés au climat local, garantissant durabilité, confort
thermique et faible impact environnemental :

. Murs en blocs de terre comprimée (BTC) ou briques de ciment, optimisant l'inertie thermique et
la régulation de la température intérieure,

. Toiture légère avec isolation thermique, limitant la transmission de chaleur et assurant un bon
confort en toute saison.

. Menuiseries en bois traité ou en aluminium, résistantes aux conditions climatiques et intégrées
esthétiquement à I'environnement du parc.

Afin d'améliorer le confort thermique et l'efficacité énergétique du bâtiment plusieurs stratégies passives
seront mises en æuvre :

ÿ Ventilation traversante, favorisant une circulation naturelle de l'air et réduisant la dépendance aux
systèmes mécaniques

r/ Auvent ou espace couvert, minimisant I'exposition directe au soleil et améliorant la protection contre
les intempéries.
y lmplantation sous des arbres existants, optimisant l'ombrage naturel et renforçant l'intégration
paysagère

2. Autonomie é
Pour garantir un fonctionnement énergétiquement autonome, le bâtiment sera équipé

§&iËe

solaire, permettant d'alimenter !'éclairage de base et les équipements essentiels.
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Son design visera une intégration harmonieuse avec le paysage du parc, en adoptant :

y Des couleurs et textures naturelles, inspirées des matériaux locaux et des teintes terreuses

ÿ Un porche ou un espace de repos extérieur, améliorant la qualité de vie des gardiens et leur
permettant d'assurer une surveillance plus confortable

L'ensemble de ces dispositions garantira un bâtiment fonctionnel, durable et parfaitement intégré au
parc. tout en assurant une présence discrète et efficace pour la gestion et la sécurité du site

lmages 34 et 35 (de gauche à droite). Exemple d'aménagement tntérieur d'une cabine de surveillance avec fenêtres
offrant une grande visibilité Photo : qrupolacadena.mx À clroite, exemple de ptan architectural d'un post de
surveillance O 8AREC.

Patio Ombragé
Sttué à proximité immédiate du centre d'interprétation et de la cafétéria, le Patio Ombragé est conçu comme
un espace de transition et de rencontre. favorisant les interactions entre les visiteurs et servant de cadre à
des événements culturels, éducatifs et institutionnels. Lorsqu'il n'est pas utilisé pour des activités
spécifiques, rl constituera un lieu de détente ombragé, améliorant le confort des usagers du parc

Surface et confiouration soatiale

e de 500 m2 Sa configuration finale sera définie par le

aussi bien des événements ponctuels que des activités
quotidiennes

Matériaux et conception structurelle

L'élément clé de cet espace est la protection solaire, garantissant un confort thermique optimal aux visiteurs.
La structure devra répondre aux critères suivants:

Une résistance optimale aux rayons UV, pour assurer la pérennité des matériaux face aux conditions
climatiques extrêmes

Une architecture légère, favorisant une sensation d'ouvefture et de fluidité tout en minimisant son impact
visuel sur le site.

Une stabilité renforcée, permettant de résister aux vents forts fréquemment observés dans la région.

Les matériaux utilisés devront allier esthétique et durabilité, avec une possible combinaison de :

y Structures en bois traité ou en métal léger, garantissant une bonne résistance et un

wÈÉs

environnemental.
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!/, Toiles tendues ou systèmes de couverture ajourés, farrorisant une ventilation naturelle et une rédr.rction
de la chaleur accumulee
y Végetation intégrée (pergolas végetalisées, treillis d'ombrage naturel) pour une approche écologrque et
esthétique

Un espace central et polvvalent

Le Patio Ombragé ne se limite pas à sa fonction d'ombrage . il s'inscrit comme un élément structurant du
parc, améliorant la cohésion entre les différentes zones aménagées Grâce à sa modularité et son
accessibilité, il pourra accueillir

ÿ Conférences et présentations culturelles

ÿ Événements institutionnels et rencontres éducatives.

7 Espaces de détente et de convivialité pour les visiteurs en dehors des temps d'événements.

Son positionnement stratégique et sa conception en feront un lieu de référence au sein du parc, combinant
fonctionnal ité, esthétiq ue et confort climatique

lmages 36 et 37 (de gauche à
Dhabi, Wasit Wetland Center,
visiteurs

droite). Exetnple de structure d'ombrage au centre
illustrant une solution architecturale intégrée pour la

de récupération d'oiseaux d'Abu
protection solaire et le confort des
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Entrée du Parc
L'entrée principale du parc constituera le seul accès ouvert au public et sera située à l'est du site, avec une
connexion directe à la route de Nouadhibou. Son aménagement visera à créer un point de repère clair et
emblématique, marquant la transition entre l'environnement urbain et l'espace naturel du parc.

Fonctionnalités et équipements

L'aménagement de l'entrée intégrera plusieurs équipements fonctionnels, conçus pour faciliter l'accueil et
l'orientation des visiteurs :

r' Cabine de billetterie pour le contrôle des accès et la gestion des flux de visiteurs,

ÿ Espace de consignes et casiers, permettant aux usagers de stocker leurs effets personnels en toute
sécurité.

ÿ Panneaux éducatifs et informatifs, présenJant :

La biodiversité du parc et ses écosystèmes
Les règles et recommandations pour la préservation du site
Un plan d'orientation. facilitant l'exploration du parc.

1. Desiqn et intéqration pavsaqère

L'architecture de I'entrée devra allier fonctionnalité, accessibilité et intégration paysagère, en
garantissant :

ÿ Une circulation fluide, permettant d'accueillir des visiteurs individuels et dcs groupcs organisés
sans congestion.

ÿ Un design accessible à tous, avec des parcours adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR)
y L'utilisation de matériaux locaux et durables, assurant une rntégration harmonieuse avec
l'environnement naturel du parc

r/ L'aménagement d'éléments paysagers à prqximité de l'entrée pour renforcer I'identité visuelle et
écologique du site

2. Un ooint d'accueil structurant et identifiable

Au-delà de sa fonction d'accès. l'entrée du parc jouera un rôle fondamental dans l'expérience des
visiteurs, en offrant une première impression immersive et éducative. Son aménagement soigné
contribuera à Ia mise en valeurdu parc comme un espace naturel protégé etstructuré, garantissant
une transition fluide entre I'environnement urbain et les paysages du parc.

,
o

o

lmages 40 et 41 (de gauche à droite) Exemple de porlail d'accès au Parc National Naturel de Tayrona
droite, entrée du Parc des Cerisrers à Sào Paulo (Brésil), illustrant différentes approches d'anén
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Hides d'Observation pour l'Observation des Oiseaux

Les hides d'observation sont des structures conÇues pour permettre aux visiteurs d'observer la faune
aviaire sans perturber son comportement naturel. Discrets et parfaitement intégrés dans le paysage, ils
offriront une expérience immersive tout en minimisant I'impact humain sur l'écosystème du parc

1, Localisation etdimensions

Le projet prévoit l'installation de trois hides d'observation. posrtionnés stratégiquement dans la zone
ouest et sud-est du parc (voir plan 05 - Zonification Tevragh Zeina), afin d'offrir une diversité de points de
vue et de favoriser l'observation des différentes espèces présentes.

Chaque structure aura une surface d'environ 20 m'et devra répondre aux critères suivants :

y lntégration paysagère soignée, garantissant une insertion naturelle dans l'environnement.
ÿ Faible impact visuel, minimisant toute perturbation sur la faune
ÿ Matériaux et conception adaptés, assurant une durabilité optimale avec un entretien réduit.

2. Conception et choix des matériaux

Les hides seront construits en privilégiant l'utilisation de matériaux naturels et durables, en cohérence
avec l'identité écologique du parc :

. Bois naturel et traité , assurant une structure robuste et une intégration visuelle harmonieuse

. Roseaux ou canisses :favorisant un camouflage naturel et une bonne ventilation de la structure
r Toiture en matériaux légers : garantissant une protection contre les inte t en maintenant

une atmosphère confoftable à l'intérieur.

Le design devra concilier fonctionnalité, durabilité et esthétique, garantissant nce aux
conditions climatiques locales (chaleur, vents forts) et un entretien minimal

3. Références et insoirations

Les images ci-dessous illustrent des exemples d'observatoires parfaitement intégrés dans leur
environnement, comme le Tij Observatory à Scheelhoek (Pays-Bas) ou le hide du circuit Barthes de
Monbardon (France), ainsi qu'une référence de l'intérieur d'un observatoire d'oiseaux au Wasit
Wetland Center (Abu Dhabi). Ces exemples mettent en avant des solutions architecturales alliant
matériaux naturels, accessibilité et efficacité pour l'observation de la faune.

lmages 42 et 43 (de gauche à droite) Exentple de poftail d'accès au T| Observatory, situé dans la réserve
Scheelhoek, à proximité des écluses du Haringvliet, près de Stellendam, aux Pays-Bas
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lmages 44 et 45 (de gauche à droite) Photographie d'un obseruatoire de dissintulation situé sur le circuit des Batlhes de
Monbardon (France) À droite intérieur d'un obseruatoire d'oiseaux au Wasit Wetlancl Center, à Abu Dhabi, illustrant
I'aménagement optimisé pour I'observation de la faune aviaire

Bâtiment De Restaurant Et Caféterie

Situé à proximité de l'entrée principale, dans la zone est du parc, le bâtiment abritant le restaurant et la
cafétéria sera conçu comme un espace accueillant et ouvert, garantissant une transition fluide entre
l'environnement bâti et le paysage naturel. Son architecture, inspirée des traditions mauritaniennes,
privilégiera une intégration harmonieuse avec le site, offrant aux visiteurs une expérience
gastronomique immersive dans un cadre naturel préservé

1. Surface et répartition des esoaces

L édifice de plain-pied, disposera d'une surface totale d'environ 300 m', répartie entre espaces
intérieurs etterrasses extérieures, avec une capacité d'accueil de 150 à 200 convives simultanément

L'organisation fonctionnelle du bâtiment comprendra :

7 Salles de restauration etterrasses extérieures:créant un cadre agréable pourles visiteurs.

7 Cuisine professionnelle de 70 m' : permettant une gestion efficace des services de restauration

ÿ Espace de stockage de 30 m" : optimisant le rangenrent des denrées alimentaires et du matériel

ÿ Sanitaires de 35 m'z, comprenânt :

5 toilettes pour hommes
5 toilettes pour femmes.

2. Matériaux et intéqration oavsaqère

L'architecture du bâtiment mettra en avant l'usage de Ia pierre de !'Adrar, un matériau offrant à la fois
robustesse, inertie thermique et intégration paysagère,

Afin d'optimiser le confort intérieur, le bâtiment intégrera :

, Oe grandes baies vitrées verticales, maximisant I'apport de lumière naturelle tout en limitant les
risques de surchauffe.
ÿ Une toiture adaptée, permettant une protection efficace contre l'ensoleillement direct.

J Un dialogue entre Ies espaces intérieurs et extérieurs, favorisant une immersion dans le cadre
naturel du parc.

a
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I3. Efficacité énerqétique et confort climatique
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Dans un souci d'optimisation énergétique et de respect de l'environnement, l'édifice intégrera des
stratégies passives de ventilation naturelle et de protection solaire, permettant de :

.7 Réduire la consomrnation énergétique liée au refroidissement des espaces intérieurs

.7 Maintenir un confort thermique optimal pour les visiteurs en toutes saisons
y Minimiser !'empreinte écologique du bâtiment, en tirant parti des conditions climatiques locales

4. Un esoace fonctionnel et emblématioue du parc

Le restaurant et la cafétéria constitueront un lieu central dans l'expérience des visiteurs, combinant
restauration, convivialité et immersion dans l'environnement naturel Grâce à son architecture
soignée et son intégration paysagère respectueuse, le bâtiment deviendra un repère visuel et
fonctionnel au sein du parc, contribuant à la qualité d'accueil et au bien-être des visiteurs

lmages 46 ey 47 (de gauche à droite) Exemple d'un restaurant-cafétéria intégré dans un parc public, en harmonie avec
/es zones humides environnantes Restaurant Mestizo, Parc Bicentenaio (Santiago du Chili) Photos @ Felipe Fontecilla

lmages 48 et 49 (de gauche à droite) Eléments de décoration et de ventilation traversante dans une maison
traditionnelle de Ouadane (Mauritanie), illustrant des techniques architecturales adaptées au climat saharien
Minaret de Ia mosquée de Chinguetti, emblème de l'architecture traditionnelle de l'Adrar, caractérisé par I'usage
de la pierre locale et son intégration harmonieuse dans le paysage saharien
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Données sur le projet

Maître d'ouvrage : Région de Nouakchott
Bureau d'étude . BAREC Consulting
Localisation : Nouakchott, Mauritanie

Contexte

Dans le cadre de ses initiatives en matière d'aménagement urbain durable, la Région de Nouakchott
a lancé un projet ambitieux de restauration écologique et de valorisation d'un espace naturel
dégradé Ce projet vise à réhabiliter un humedalen milieu urbain, en créant un parc écologique,
éducatif et récréatif destiné à la population de Nouakchott.

Le Parc de Taazour a une vocation multifonctionnelle, combinant protection environnementale,
éducation, culture et loisirs ll s'inscrit dans une démarche de développement durable, en accord
avec les priorités de la Région de Nouakchott en matière de gestion des ressources naturelles et
d'amélioration du cadre de vie urbain

Les objectifs du projet sont les suivants :

Restaurer et préserver un écosystème humide pour favoriser Ia biodiversité locale.
Créer un centre d'interprétatlon pour sensibiliser le public à l'environnement et à l'histoire
écologique de la région.
Offrir un espace de loisirs et de détente, avec des aménagements adaptés aux familles et aux
visiteurs,

a

a

I

a

a

Développer des infrastructures culturelles et éducatives
transmission du savoir
Encourager l'économie locale, en intégrant un restaurant,
artisanaux.

. favorisant l'apprentissage et la

une cafétéria et des points de vente

À travers cette initiative, la Région de Nouakchott souhaite transformer cet espace en un modèle de
gestion écologique en milieu urbain, tout en mettant à disposition des habitants un cadre naturel
protégé, accessible et attractif.

Localisation

Le Parc de Taazour est situé à Nouakchott, dans une zone stratégique qui bénéficie d'un accès direct
aux principales infrastructures routières Son emplacement en fait un pôle d'attraction majeur,
accessible aussi bien aux riverains qu'aux visiteurs.
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Conception arch itecturale

La conception du parc repose sur une intégration harmonieuse entre le paysage naturel et les
infrastructures modernes. Elle met l'accent sur la durabilité, l'accessibilité et la valorisation du
patrimoine naturel et culturel

Les principaux éléments du projet sont les suivants :

1. Le Centre d'lnterprétation (Zone Est)
,-, Édifice multifonctionnel de 250 à 300 m'?, intégrant une grande salle d'exposition de

150 à 250 m'
,; Bloc administratif comprenant bureaux, réserves et sanitaires
r Toiture accessible servant de terrasse panoramrque

Le Patio Sombré
o Espace extérieur ombragé de 500 m', conçu pour le repos et les rencontres.
c Structures légères résistantes aux UV et aux vents forts

Le Bâtiment Restaurant et Cafétéria
c Surface de 300 m'z, capacité d'accueilde 150 à 200 couverts
o Cuisine de 70 m', stockage de 30 m', sanitaires de 35 m'z

c Architecture inspirée de la tradition mauritanienne, avec utilisation de pierre
d'Adrar

Les Hides d'Observation des Oiseaux
o Trois observatoires d'une surface de 20 m'chacun
o Construction en bois et matériaux naturels, parfaitement intégrée au paysage.

L'Entrée Principale du Parc
c Accès unique, intégrant un poste de billetterie, des espaces d'information et des

consrgnes,
Les Passerelles et Circulations Piétonnes

:r Réseau de chemins et passerelles facilitant l'accès aux différentes zones du parc.

: Matériaux durables et écologiques, garantissant une faible empreinte
environnementale.

Le Réseau de Gestion de I'Eau
o Réhabilitation des cycles hydrologiques naturels pour favoriser la régénération du

site,
c lnstallation de dispositifs de régulation pour limiter l'évaporation et optimiser la

gestion de l'eau.
8. L'lntégration du Paysage et de la Biodiversité

o Plantation d'espèces locales adaptées au climat sahélien.
o Création de zones de refuge pour la faune, en particulier pour les oiseaux migrateurs

9 L'Éclairage et la Sécurité
c Système d'éclairage LED basse consommation.
o Vidéosurveillance discrète pour garantir la sécurité des visiteurs

Approche Ecologique et Durable

Le Parc de Taazour est conçu selon des principes écologiques et bioclimatiques

Utilisation de matériaux locaux et durables.
Optimisation de la ventilation naturelle pour limiter I'usage de la climatisation.
Systèmes de récupération des eaux pluviales.
Production d'énergie solaire pour l'éclairage et les équipements.

o
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' Mobilier urbain issu de matériaux recyclés

Conclusion

Le Parc de Taazour représente un projet innovant et structurant pour la Région de Nouakchott. ll

incarne une vision moderne du développement urbain, ou écologie, culture et bien-être collectif
sont en parfaite synergie

Grâce à ses infrastructures éducatives, ses équipements récréatifs et son engagement en faveur
de la biodiversité, ce parc deviendra un modèle de gestion environnementale en milieu urbain et un
pôle d'attraction majeur pour les habitants et les visiteurs de Nouakchott.

Ce projet illustre la volonté de la Région de Nouakchott de réhabiliter et valoriser les espaces
naturels tout en offrant à la population un cadre de vie sain et durable

Hypothèses de Galcul et Classement des Ouvrages

Conformément aux exigences de fiabilité structurelle définies par l'EN 1990 les hypothèses de

calcul pour le parc de Taazour suivent les principes ci-dessous.

Classe de Conséquence (EN 1990 Annexe B.3.1)
Les infrastructures du parc, notamment les bâtiments ouvefts au public (centre d'interprétation,
restaurant, bâtrments de service), sont classées CC3 (bâtiments recevant du public),

correspondant à une classe de fiabilité RC3.

Matériaux 
.

Béton
Étant donné la présence d'une nappe phréatique saline, toutes les infrastructures en fondation
(pieux, radiers, semelles) seront exposées aux chlorures, tandis que les éléments en élévation
devront être protégés contre la carbonatation.
Les classes d'exposition des bétons seront conformes à la NF EN 206-l :

. Pieux, radiers, semelles : classe d'expositron XD2 (bétons exposés aux eaux contenant des
chlorures).

' Voiles, planchers : classe d'exposition XC4 (bétons soumis à l'eau de ruissellement, mais non

immergés).
Les bétons utilisés respecteront les classes de résistance minimales suivantes :

. Fondations : C30i37

. Planchers : C35/45

. Noyaux : C35/45

. Voiles : C35/45

. Enrobage des aciers : minimum 45 mm sur I'ensemble des ouvrages.
Aciers

Les aciers utilisés pour les ouvrages du parc de Taazour respecteront les prescriptions suivantes

â:
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. Type d'acier : Acier haute adhérence (HA) en barres ou treillis soudé.

. Diamètre maxima! des armatures : HA40
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. Résistance caractéristique à la traction . fyk = 500 MPa

. Module d'élasticité Es = 200 GPa

Charges
Charges Permanentes

Les poids propres des structures seront calculés avec les valeurs suivantes :

. Béton armé : 25 kN/m'

. Acier : 78.5 kN/m'
Les charges additionnelles permanentes seront définies selon la norme NF 1991

Charges d'Exploitation
Les charges d'exploitation et climatiques (vent, pluie) sont calculées selon la NF 1991
En l'absence de données météorologiques locales précises, la vitesse de référence du vent
prise en compte pour ce projet est de Vref = 28 m/s.

Passerelles

a

a

a

a

Les passerelles du parc seront soumises aux charges suivantes, conformément à EN 1991-2 .

C ha rges verticales - Vale u rs caractéristiq ues
Charge uniformément répartie , qfk = 5 kN/m'
Charge concentrée:Qfwk = 10 kN, appliquée sur une surface carrée de 0,10 m de côté
Forces ho rizonta les - Valeu rs caractéristiq ues
La force horizontale à prendre en compte est la plus élevée entre :

10 % de la charge totale correspondant à la charge uniformément répartie
Charges dynamiques des piétons

a

a

Les effets dynamiques des piétons seront considérés lorsque la

fréquences propres dans les gammes suivantes ;

. Fréquence verticale : entre 1 et 3 Hz.

. Fréquence horizontale : entre 0,5 et 1,5 Hz.

. Fréquence de passage des piétons . 3 Hz

Vérification d.' Ensem ble
Ouverture des Flssures

L'ouverture des fissures sera contrôlée conformément aux dispositions minimales de l'annexe
nationale à I'EN 1992-1-1 , avec une valeur maximale Wmax admissible à respecter

Déformations

Les déformations des planchers seront limitées afin
fragiles :

. Si L<5m:fnuisible= L/500

. Si L> 5 m:fnuisible = 0,005+ L/1000

. Éléments en console :

o Si L <2,50 m:fnuisible = U250
o Sinon : fnuisible = 0,005 + L/500

de prévenir les dommages aux éléments

Flèche maximale des planchers sous ELS QP : limltée à U250, avec L la portée entre deux
appuis successifs

Résistance au Feu
La justification de la résistance au feu des structures sera réalisée selon les critères forfaitaires
définis dans I'EUROCODE 2 (EN 1992-1-2, NF EN 1992-1-2 Octobre 2005 - P 18-7121

Les travaux de gros (Euvre incluront les prestations suivantes

présente des
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Démolition
L'entreprise adjudicataire devra .

Effectuer une reconnaissance des lieux, en collaboration avec
l'architecte.
Démolir tous les bâtiments existants dans l'enceinte du parc,
architecturaux
Évacuer les gravats vers une décharge publique agréée
Protéger les structures avoisinantes, avec :

:, lnstallation de bâches, écrans de protection en bois ou métal
o Arrosage régulier des gravats pour limiter les émissions de poussrères

Désassembler soigneusement les éléments réutilisables, qui seront mis à disposition du
maître d'ouvrage.
Éléments concernés par la démolition
Bâtiments en béton armé, briques ou pierre.
Murs de clôture mitoyens et ouvrages en terrasses.
Chaussées existantes, y compris dalles et planchers.
Réseaux électriques, informatiq ues, sanita ires et de climatisation.
Responsabilités de I'Entreprise L'entreprise prendra l'entière responsabilité en cas de
dommages aux bâtiments voisins ou aux infrastructures publiques Toute détérioration devra être
réparée à ses frais
Méthodologie de démolition
Avant tout démarrage ,

Un plan de démolition détaillé devra être soumis et approuvé
L'entreprise précisera les engins et méthodes employées
Les procédures de sécurité seront définies et appliquées rigoureusement.

INSTALLATION DE CHANTIER
L'installation de chantier constitue une étape fondamentale pour garantir le bon déroulement du
projet d'aménagement du Parc de Taazour. Elle regroupe I'ensemble des infrastructures et
équipements provisoires nécessaires à la mise en place d'un environnement de travail
sécurisé,. organ isé et efficace.
L'entreprise adjudicataire devra mettre en place toutes les installations nécessaires à la
préparation et l'exécution des travaux, tout en garantissant une gestion optimale des
ressourcesr de la main-d'æuvre et des infrastructures temporaires L'installation de chantier
devra être pensée pour limiter !'impact environnemental, assurer une logistique fluide et
respecter les normes de vigueur.

Aménagement général du site
Le périmètre du chantier rement défini et sécurisé, avec des glementés et
une signalisation appropriée. L'entreprise devra :

1. Préparer les surfaces nécessaires à l'implantation des infrastructures de chantier,
notamment :

c Les bureaux de chantier et espaces administratifs.
o Les aires de stockage des matériaux et des équipements
c Les zones de stationnement des engins et véhicules.
o Les espaces de préfabrication pour certains éléments constructifs.

Effectuer des essais sur matériaux et équipements, en conformité avec les exigences
techniques définies dans le Cahier des Prescriptions Techniques Générales (CPTG)
Créer et entretenir les voies d'accès et de circulation internes, pour garantir un transport
fluide et sécurisé du personnel et des équipements.

o Des pistes temporaires stabilisées seront aménagées pour
engrns.

le déplacement des

le maître d'ouvrage et

conformément aux plans
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Un plan de circulation sera mis en place pour éviter les conflits entre les flux de
véhicules et de piétons

Bureaux de chantier et installations administratives
. Configuration et équipements

L'entreprise adjudicataire devra construire et équiper des bureaux provisoires destinés au
Maître d'Ouvrage Délégué et au Maitre d'Ouvrage, selon les critères suivants :

. Superficie et disposition :

' -'i"" 
âlhi': ii[ilh"*,ls:::, -."ir pour,,arch ivase des docu m ents

. Une table à dessin avec tabouret réglable

. Équipements informatiques modernes, comprenant 2 ordinateurs Pentium
dernière génération équipés des logiciels Microsoft Office, MS Project et
AutoGAD 2020.

. sare o" ,erïionul"" trH*:iffi:;î:"J"on""e 
avec risne directe et un fax'

c Une grande table et des chaises pour 12 personnes
o Un tableau mural pour présentations techniques et coordination des travaux

. lnstallations sanitaires complètes, incluant :

c Deux lavabos et deux WC, raccordés à un système d'évacuation efficace.
o Éclairage électrique suffisant, avec deux prises de courant par local.
c Climatisation adaptée, pour assurer le confort des occupants

. Matériaux et critères techniques des bureaux de chantier
Les bâtiments temporaires devront être fonctionnels, résistants et adaptés au climat local :

. Murs en parpaings de 25 cm d'épaisseur, enduits et peints sur les deux faces, pour assurer
une bonne isolation thermique et phonique

. Toiture isolée thermiquement, afin de garantir une protection optimale contre la chaleur

. Arnénagements extérieurs comprenant des zones d'ombre et de repos pour le personnel

Prestations et coûts inclus dans le bordereau des prix
Le prix du bordereau des travaux inclut toutes les dépenses nécessaires à I'installation et
au fonctionnement du chantier. L'entreprise adjudicataire devra prendre en charge :

1 Les frais d'installation de chantier, y compns :

c La mise en place et le démontage des infrastructures temporaires
o L'acheminement du matériel et son installation sur site,
o L'entretien et le nettoyage permanent du chantier.

2 Les fournitures et consommables, notamment :

o Tous les matériaux et équipements nécessaires aux installations provisoires
o La main-d'ceuvre indispensable au fonctionnement du site.
o L'entretien, l'amortissement et la réparation du matériel utilisé.

3 Les ressources essentielles à l'exploitation du chantier, à savoir :

o L'énergie électrique, nécessaire aux bureaux et installations provisoires,
o L'eau potable et non potable, pour l'ensemble des besoins du site.
c Les équipements de contrôle et de sécurité, y compris les extincteurs et dispositifs

anti-incendie,
4 Les frais liés aux essais et contrôles de conformité, pour garantir :

o La qualité des matériaux utilisés.
o La stabilité des infrastructures provisorres.
o La sécurisation des ouvrages pendant toute la durée des travaux.

éh#i
;J-'"C

5. Les mesures de protection environnementale et de réduction des nuisances, incluant :
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Un système de gestion des déchets, avec tri et évacuation conforme aux normes
environnementales
La réduction des émissions de poussières, par arrosage régulier des zones sensibles
Un plan d'atténuation du bruit, avec des horaires de travail adaptés pour limiter les
nursances sonores

Dispositions contractuelles et conformité
1 Engagement du soumissionnaire

,r Toute offre remise sera considérée comme définitive et complète, intégrant tous les
travaux, fournitures et prestations nécessaires à l'installation du chantier.

: Aucun supplément ne pourra être réclamé après signature du contrat, sauf cas
exceptionnel justifié par un avenant approuvé par le Maître d'Ouvrage.

2 Cadre économique des prix
o Les prix unitaires du bordereau sont établis aux conditions économiques en vigueur.
o En cas de contradiction entre prix en lettres et en chiffres, le montant le plus

favorable au Maître d'Ouvrage prévaudra.
3 Respect des normes et réglementations

c Tous les travaux devront être réalisés en conformité avec les normes en vigueur,
notamment celles applicables en matière de sécurité, d'urbanisme et de gestion des
chantiers.

o L'entreprise devra se conformer aux exigences spécifiques du projet, telles que
définies dans le CPTG et le CCTP.

4 Gestion des imprévus et responsabilités
o L'entreprise est entièrement responsable des dommages éventuels causés aux

infrastructures environ na ntes.
,:, Toute négligence dans la mise en @uvre des mesures de sécurité entraînera des

. pénalités contractuelles.
Etudes d'exécution

Les études d'exécution constituent une étape essentielle pour garantir la conformité des
ouvrages aux exigences techniques, réglementaires et environnementales Elles permettent
de valider la faisabilité structurelle, d'optimiser les méthodes de construction et de
prévenir d'éventuelles complications techniques
L'entreprise adjudicataire sera responsable de la réalisation de l'ensemble des études techniques
et devra s'assurer de la compatibilité des solutions proposées avec les spécificités du site
du Parc de Taazour.

Prestations incluses dans les études d'exécution
L'entrepreneur devra réaliser toutes les études nécessaires pour garantir la qualité, la durabilité
et la conformité des ouvrages. Ces études incluent notamment :

(i) Protection et adaptation aux conditions du site
o Prise en compte des contraintes géotechniques et hydrologiques, notamment la

présence d'une nappe phréatique élevée et la nature sableuse des sols.
o Élaboration de solutions adaptées aux infrastructures du parc, incluant la stabilisation

des sols et la gestion des eaux pluviales
o Application de mesures de protection des zones écologiquement sensibles

(ii) Études spécifiques pour tous les corps d'état
o Réalisation des études d'exécution pour le génie civil et VRD, intégrant les chemins

piétonniers, les passerelles, les équipements du parc et les réseaux d'évacuation.
c Dimensionnement des installations électriques et hydrauliques, y compris l'éclairage

du parc et l'approvisionnement en eau des infrastructures.
o Définition des techniques et matériaux pour les aménagements paysagers et

écologiques.

vmÿ

(iii) Études géotechniques et relevés topographiques



.- Evaluation des caractéristiques du sol, incluant tests de portance et essais de
compactage

c Analyse de l'interaction entre Ia nappe phréatique et les ouvrages, afin de prévenir les
risques d'affouillement ou d'instabilité

,: Relevés topographiques détaillés intégrant un modèle 3D du site
(iv) Vérification et validation des ouvrages avant livraison

c Réalisation de tests et contrôles de qualité avant la mise en service des équipements
c Livraison des ouvrages uniquement après validation par le Maître d'Ouvrage ou son

représentant
: Rédaction d'un dossier de conformité, intégrant les certifications et documents

techniques obligatoires.
(v) Responsabilité de l'entrepreneur concernant les documents contractuels

o Ïous les éléments précisés dans les plans et pièces écrites ont la même valeur
contractuelle.
L'entreprise doit s'assurer que les documents sont
l'exécution des travaux
Aucun supplément financier ne pourrâ être demandé
inclus dans le marché.

r complets et cohérents avant

pour des éléments implicitement

Prestations comprises dans les prix du marché
Les prix du marché incluent toutes les études et vérifications nécessaires, notamment :

. (i1 Études géotechniques
o Realisation d'une campagne d'analyses du sol.
o Validation des techniques de fondation et de stabilisation des sols

. (ii) Études et travaux topographiques
:: lmplantation précise des infrastructures et repérage des niveaux de référence
r, Suivi du niveau de la nappe phréatiqure et ajustements si nécessaire,

. (iii) Validation des études et élaboration des plans d'exécution
,; Conception de plans détaillés, y compris les notes de calculs et les schémas

techniques.
o lntégration d'un modèle BIM pour optimiser la gestion du , cycle de vie des

infrastructures.
. (iv) Organisation et phasage des travaux

o Élaboration d'un calendrier d'exécution détaillé
o Définition des procédures pour minimiser les nuisances environnementales et

sonores.

Responsabilités contractuelles et engagement de l'entrepreneur
. (i) Engagement de conformité

o L'entreprise doit garantir que toutes les études sont réalisées conformément aux
normes en vigueur.

o La qualité et la durabilité des ouvrages seront vérifiées avant validation finale
. (ii) Respect du cadre économique

o Tous les prix sont établis aux conditions économiques existantes
c En cas de divergence entre un prix exprimé en lettres et en chiffres, le montant le plus

favorable au Maître d'Ouvrage prévaudra.
, (iii) Gestion des imprévus et responsabilités

o L'entrepreneur est entièrement responsable des dommages causés par des erreurs
d'exécution.

o Toute négligence dans la mise en æuvre des études techniques entraînera des pénalités
contractuelles.
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Synthese et enleux
. Objectif principal : garantir des infrastructures robustes et durables
. Conformité absolue aux normes en vigueur, assurant sécurité et longévité des ouvrages
. Optimisation de la gestion du projet avec des études détaillées et anticipées.
. Engagement contractuel strict, précisant les obligations de I'entrepreneur à chaque phase.

Terrassements
Les travaux de terrassement seront réalisés en tenant compte de la nature du sol et des
spécificités du site du Parc de Taazour, Ces opérations sont essentielles pour préparer le ierrain
à l'aménagement et assurer la stabilité des infrastructures
Les travaux comprendront :

. L'excavation et le nivellement du terrain en fonction des plans d'aménagement.

. L'évacuation des déblais et des terres excédentaires vers des sites autorisés.

' Le compactage des remblais afln d'assurer une portance optimale,
. L'aménagement de systèmes de drainage pour éviter les accumulations d'eau.

Les fouilles seront effectuées selon les profondeurs requises et en conformité avec les directives
techniques et environnementales du projet.

Décapage de la terre végétale
Le décapage de la terre végétale sera effectué sur I'ensemble du site, incluant les zones dédiées
aux bâtiments, voiries et espaces paysagers. L'épaisseur moyenne de décapage sera de 20 cm
Les travaux comprendront :

. L'enlèvement de la couche super.ficielle du sol, y compris les racines et végétaux

. Le transport et la gestion des terres végétales, en vue d'une réutilisation pour la
revégétalisation du parc.

. Le compactage du terrain après décapage, pour assurer une assise stable aux ouvrages.
Fouille en pleine masse

Les fouilies en pleine masse seront réalisées en fonction des plans
tiendront compte des contraintes hydrologiques
Les travaux incluront :

. L'excavation des sols avec des engins mécaniques adaptés

. Le nivellement des surfaces excavées, garantissant une topographie

de nivellement du site et
géotechniques

aux exrgences
du projet

. L'évacuation des déblais excédentaires vers des sites de dépôt autorisés
Fouille en puits

Les fouilles en puits seront réalisées pour l'implantation des fondations profondes et des
ouvrages nécessitant un ancrage spécifique. Elles seront exécutées en respectant les contraintes
suivantes :

. Adaptation aux conditions du sol, notamment en présence d'une nappe phréatique.

' Mise en place de blindages si nécessaire, pour assurer la stabilité des parois
. Évacuation des matériaux extraits et gestion des eaux souterraines selon les besoins

Fouilles en rigole
Les fouilles en rigole seront destinées à I'implantation des réseaux enterrés et des bordures des
infrastructures Elles incluront :

. L'excavation des tranchées suivant les tracés définis par le plan d'exécution.

. L'aménagement de systèmes de drainage pour éviter l'accumulation d'eau dans les
canalisations et fondations.

. Le compactage et le remblaiement des tranchées, après la pose des ouvrages concernés
Remblais d'apport sélectionnés

L'exécution des remblais d'apport se fera avec des matériaux sélectionnés et contrôlés afin
d'assurer une stabilité optimale du sol. Les exigences techniques seront les suivantes :

. lndice de plasticité (lP) inférieur à 13, garantissant un bon comportement mécanique.

. Essai de support (ES) supérieur à 30, assurant une capacité portante adéquate.

. Pose en couches de 20 cm, compactées à 98 % de l'Optimum Proctor Modifié (OPM).



. Contrôles réguliers par essais de compactage, pour valider la conformité des remblais
Ces remblais seront utilisés pour combler les fouilles non occupées par les infrastructures, ainsi
que pour la création des plateformes et des talus du parc

. Conclusion
Les travaux de terrassement constitueront une étape clé pour assurer la durabilité des
infrastructures du Parc de Taazour lls seront réalisés en conformité avec les normes en vigueur
et en intégrant des mesures de gestion environnementale adaptées au site

Travaux de Béton
Les travaux de bétonnage du projet d'aménagement du Parc de Taazour seront exécutés
conformément aux exigences techniques définies dans le cahier des charges et aux normes en
vigueur, notamment l'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1). L'objectif est d'assurer la robustesse et la
durabilité des ouvrages en béton armé face aux contraintes climaiiques et géotechniques
spécifiques du site.
L'Entrepreneur devra faire réceptionner les fouilles par le Bureau de Contrôle ou I'lngénieur
Gonseil avant toute mise en æuvre du béton en fondation. Cette réception sera consignée dans
le journal de chantier, constituant une preuve formelle de conformité avant le coulage

Exigences générales
Les travaux de bétonnage incluent les prestations suivantes :

. La fourniture, le dosage et la mise en æuvre du béton, garantissant des résistances
conformes aux spécifications du projet.

. La mise en place des coffrages et armatures, assurant la stabilité et la qualité des ouvrages
en béton armé.

Le contrôle qualité et la réalisation d'éprouvettes, permettant d'effectuer des essais
d'écrasement à 7 et 28 jours.

Les finitions et traitements de surface adaptés aux conditions d'usage et aux exigences
esthétiques

Classes de résistance et conditions d'exposition
Compte tenu des spécificités du site, notamment la présence d'une nappe saline, les bétons
utilisés devront répondre aux classes d'exposition suivantes, conformément à la norme NF EN
206-1 .

OUVRAGE

FONDATTONS (PrEUX,
RADIERS, SEMELLES)

PLANCHERS

NOYAUX ET VOILES

CLASSE DE
RESTSTANCE (MPA)

c30t37

ç35145

c35/45

CLASSE D'EXPOSITION
(NF EN 206-1)

XD2 - Exposition aux eaux
contenant des chlorures

XC4 - Contact prolongé
avec l'eau

deXC4 Risque
carbonatation

L'enrobage des armatures en acier ne devra pas être inférieur à 45 mm pour l'ensemble des
ouvrages, garantissant une protection efficace contre la corrosion et les agressions chimiques,

Mise en æuvre et précautions
La mise en æuvre du béton devra respecter les prescriptions suivantes .

. Confection et mise en place des bétons en tenant compte des conditions climatiques et du
temps de prise

, Coulage et vibration des bétons, garantissant une homogénéité optimale sans défauts
internes.
Goffrage et décoffrage, assurant des finitions préctses et conformes aux plans.
Protection contre les fissurations, notamment en période de forle chaleur, par l'
cures adaptées.
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Avant toute mise en ceuvre, l'Entreprenerrr devra fournir les résLrltats des analyses
granulométriques des matériaux utilisés (sabie gravier, eau) La conformité des granulats sera
validée par le Bureau de Contrôle et l'lngénreur de Structure.

Acier et armatures
Les acters utilisés pour le béton armé devront repondi'e aux caractéristiques suivantes

. Acier haute adhérence (HA) en barres ou en treillis soudé, avec une résistance minimale fyk =
500 MPa.

. Diamètre maximal des armatures limité à HA40

. Mise en æuvre conforme aux plans, incluant les recouvrements. ancrages et réservations
nécessaires
Le prix des aciers inclus dans le bordereau comprendra :

. Le façonnage et la mise en place des barres, en respectant les tolérances d'exécution.

. Les ligatures, attaches et recouvrements, assurant la continuité des armatures,

. Les modifications éventuelles du ferraillage, requises par le Bureau d Études et le Bureau de
Contrôle.

Essais et contrôles qualité
L'Entrepreneur sera
stades du chantier :

. Essais d'écrasement à 7 et 28 jours, garantissant la conformité des classes de résistance

. Vérification de I'enrobage des aciers, pour prévenir les risques de corrosion

. Tests de perméabilité et de porosité, si nécessaire, pour les ouvrages soumis à I'humidité.
Les résultats des essais devront être consignés et validés avant toute réception déflnitive des
oLrvrages.

Conclusion
Les travaux de béton constitueront un élément fondamental du projet d'aménagement du Parc de
faazour Leur exécution devra répondre à des critères rigoureux de qualité et de durabilité,
gararttissattt airtsi la pérerrrrité des infrastructures. Tous les matériaux utilisés devront être
confortnes aux normes en vigueur. avec un suivi strict du Bureau de Contrôle et de I'lngénieur
Conseil

Armé pour Pieux Forés et Tubés
Les travaux de bétonnage des pieux forés et tubés seront réalisés par une entreprise
spécialisée en fondations spéciales, garantissant une exécution conforme aux normes en
vigueur Les prestations comprendront :

. Le forage et tubage des pieux, adaptés aux conditions géotechniques du site.

. Le ferraillage et la mise en (Euvre du béton, conformément aux prescriptions techniques et
aux plans d'exécution.

. L'auscultation sonique des pieux, afin de vérifier l'absence de défauts structurels.

. Le recépage des pieux, assurant une liaison optimale avec les éléments porteurs de la
superstructure.
L'ensemble des opérations devra être réalisé en minimisant les vibrations et les nuisances
environnementales, conformément aux recommandations techniques et environnementales du
projet.

tenu d'effectuer les essais et prélèvements d'éprouvettes à différents
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lmolantation des oieux
- lmplantation des pieux suivant les plans du BET de Structure et de I'architecte en fonction des ouvrages à
éxecuter,
- Cette implantation sera réalisée par un Géomètre qui foumira un plan de contrôle avec indication des axes
des pieux à réaliser.

e Localisation :
- Sulvant de plan de fondatlons et étude BA

Contrôle et recollement
- La réalisation du premier pieu se fera en présence du Géotechnicien et du BET de Structure afin de contrôler
le niveau d'anoage et de s'assurer que les hypothèses prévues sont conformes à la réalité. Ce contrôle fera
l'objet d'un rapport en 3 exemplaires.
- L'entreprise établira un camet de forage où elle notera toutes les interventions, les cadences, les niveaux
supérieurs et inférieurs des ancrages et tous les accidents de tenains.

lnstallation, montaqe/démontaqe de I'atelier de foraqe
- L'amenée et le repli de l'atelier du matériel de fo
la protection des personnes.

Béton de Propreté
Le béton de propreté sera mis en ceu
conformément aux indications du NOTA B. Ce béton sera dosé à 150 kg de ciment ES par m3,
garantissant une surface stable et homogène avant la mise en place des éléments de structure,
Les prestations comprendront :

La confection et la mise en Guvre du béton assurant une parfaite régularisation du sol
L'éventuel coffrage, lorsque nécessaire pour assurer une bonne planéité
Toutes sujétions nécessaires, afin de garantir une exécution conforme aux exigences du
projet
Béton Banché
Le béton banché sera utilisé pour les éléments nécessitant un rattrapage de niveau ou la
création de marches d'escalier ll sera dosé à 300 kg de ciment ES par m" et mis en ceuvre
avec un soin particulier pour assurer une finition de qualité
Les prestations incluront :

Le coffrage et le décoffrage, réalisés avec une précision conforme aux tolérances de chantier
Le pilonnage et la vibration du béton, assurant une parfaite compacité.
La mise en @uvre et le traitement des parements, garantissant une finition esthétique et
durable

Béton Armé en Fondation
Les ouvrages en fondation seront réalisés en béton armé dosé à 350 kg de ciment ES par m",
adaptés aux conditions du sol et aux charges appliquées Les éléments concernés comprendront

Semelles, radiers et longrines, garantissant la stabilité des infrastructures
Pieux et voiles de fondation, optimisant la transmission des charges aux sols porteurs.
Regards et ouvrages annexes, nécessaires aux réseaux techniques du projet.
Les prestations comprendront :

La confection et la mase en æuvre du béton, garantissant la résistance et la durabilité des
structures.
Le coffrage ordinaire de classe F1, adapté aux exigences techniques et architecturales
Le décoffrage, l'étayage et la vibration du béton, assurant une exécution de qualité.
Chape de 20 cm
Une chape en béton armé de 20 cm d'épaisseur sera mise en ceuvre, conformément aux
indications du NOTA B. Ce béton, dosé à 350 kg/m3 de ciment ES, reposera sur une couche de
forme composée de sable de concassage (0-4) ou de tout-venant (0/20) compacté à 98 % de
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Un film polyane de 200 pm sera disposé sous la chape, garantissant une isolation efficace
contre les remontées caprllaires

Béton Armé en Elévation
Les ouvrages en élévation seront réalisés en béton armé dosé à 350 kg de CEM I 42.5 par m3,

avec un soin particuller pour les finitions et l'intégration architecturale. Les éléments concernés
incluront :

. Poteaux, poutres et acrotères contribuant à la rigidité de la structure

. Escaliers et voiles de façade. garantissant une circulation fluide et un aspect esthétique
cohérent.

. Éléments de façade et ouvrages spécifiques, nécessitant une attention particulière en termes
de conception et d'exécution.
Les prestations comprendront :

. Un coffrage soigné de classe F2, garantissant des surfaces de qualité architecturale

. La mise en æuvre du béton avec vibration et compactage, assurant une homogénéité
optimale.

. Le respect des tolérances d'exécution, conformément aux plans et aux exigences du Bureau
de Contrôle.
L'acier utilisé pour ces ouvrages sera de nuance Fe 400
aux sollicitations mécaniques.

Béton Armé pour Dalle Pleine

garantissant une résistance optimale

Les dalles pleines, qu'elles soient horizontales ou inclinées, seront réalisées en béton armé
dosé à 350 kg de CEM ) 42.5 par m", conformément aux plans d'exécution.
Les prestations comprendront :

. Un coffrage soigné de classe F2, garantissant des finitions de haute qualité.

. La mise en æuvre et le serrage du bétorr, assurant une parfaite conrpacité et une résistance
mécanique optimale

. L'intégration d'un superplastifiant, améliorant la fluidité et la mise en ceuvre du béton.

. L'étayement et le décoffrage, réalisés selon les délais et les prescriptions techniques du projet,

Avant tout coulage, l'Entrepreneur devra faire réceptionner le coffrage et le ferraillage par le
Bureau de Contrôle et l'lngénieur Conseil.
L'Entrepreneur devra également :

Vérifier la conformité des plans de structure et d'architecture, et signaler toute discordance
ou omission avant l'exécution.
Respecter les prescriptions du fasciÇule 65, article 62.1 .3, en ce qui concerne les tolérances
et la qualité des parements.
Prendre toutes les précautions nécessaires lors du coulage, afin d'éviter les fissurations et
autres défauts
Les dosages de béton indiqués constituent un minimum contractuel, et la résistance du béton à

28 jours devra être conforme aux exigences du projet, soit fc28 = 25 MPa.
L'ensemble de ces prestations garantira la pérennité et la solidité des ouvrages en béton
armé, tout en assurant une intégration harmonieuse dans l'aménagement du Parc de Taazour.

Revêtements - Prescriptions Générales
Revêtements de Sols
Les revêtements de sol prévus pour le projet d'aménagement du Parc de l'Espoir à Taazour devront
répondre aux exigences de durabilité, résistance et intégration esthétique au contexte paysager et
architectural.

\Qru or Noy
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o Espaces intérieurs, Les revêtements seront en marbre de premierchoix, assurant une finition
élégante et une résistance adaptée aux conditions climatiques locales

. Circulations et terrasses extérieures : Un grès cérame sera privilégié, offrant une meilleure
résistance aux intempéries et une facilité d'entretien.

. Zones à forte fréquentation ou soumises à l'abrasion (passages intensifs, entrées
principales) : Des carreaux de grès cérame mat seront employés pour éviter l'usure prématurée
causée par la poussière et Ie sable

Tous les matériaux utilisés devront être conformes aux normes NFP 61 .202-1 el2NF P61 202-2 du
D.T.U. N" 52.1, garantissant des tolérances strictes de fabrication et une qualité irréprochable
Les revêtements devront respecter les prescriptions minimales en fonction des zones :

. Halls de réception etespaces de passage intensif . Classement U4P3E2C1 (catégorie B12)

. Espaces d'exposition et autres zones intérieures : Classement U3SP3E1C0 (catégorie 89)

Revêtements Muraux en Faïence
Les revêtements muraux dans les salles humides et espaces sanitaires seront réalisés en faiênces de
format 20x60 cm de premier choix, conformes aux normes de qualité et de finition

. Carreaux et accessoires en fai'ence : Tous les matériaux devront être fournis par des
fabricants réputés, garantissant une uniformité de coloris, une précision dimensionnelle et
une résistance optimale aux conditions d'utilisation.

' Pose et finitions : Les carreaux seront installés avec des joints étanches et homogènes,
assurant une padaite imperméabilité et une facilité d'entretien.

Revêtements - Spécifications des Travaux
Tous les revêtements de sols et murs seront fournis et posés par l'entreprise adjudicataire du lot
second ceuvre
L'entreprise devra

. Prendre en charge la fourniture complète des matériaux et équipements nécessaires

Respecter les prix de base départ usine, en soumettant un détail précis des coûts unitaires
pour chaque article

Présenter des échantillons de chaque type de revêtement pour validation préalable par
I'architecte avant l'approvisionnement et la mise en ceuvre.

Res tolérances dimensionnelles et les préco s techniques
des mes applicables.

Con engagement de l'entreprise

Le prix de base de chaque article est le prix départ usine ; toute variatron due aux choix du
maître d'ceuvre sera compensée à l'entrepreneur.

Le prix comprend également:

c La protection des ouvrages contre toute dégradation éventuelle

o Le gardiennage et la surveillance des matériaux jusqu'à la réception provisoire du
chantier.

o La fourniture des gabarits et mesures sur site, nécessaires à l'usinage précis des

>,#is

pièces (matériaux résistants à l'eau et aux manipulations fréquentes).
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Modalités de paiement

70 o/o du montant sera réglé après la pose des revêtements,

30 % restants seront payés après le ponçage et le lustrage final, garantissant un rendu
conforme aux exigences esthétiques et techniques du projet

Fourniture et Pose de Revêtement au Sol - Espaces Sanitaires et Cuisines
Le revêtement de sol des espaces sanitaires et cuisines sera réalisé en grès cérame de haute
résistance.

. Le choix de couleur et de finition sera déterminé par le Maître d'CEuvre, en accord avec
I'esthétique générale du projet.

. La pose sera effectuée à joints vides, avec un bain de mortier de ciment adapté, appliqué
sur un lit de sable criblé.

. Le jointoiement sera réalisé avec un coulis de ciment de qualité, garantissant une finition
homogène et résistante.

. Nettoyage, ponçage et lustrage à la machine avant la réception des travaux.

. Les échantillons seront soumis à validation avant I'approvisionnement.

Fourniture et Pose de Revêtement au Sol - Espaces Extérieurs et Terrasses
Pour assurer la durabilité et la sécurité des circulations extérieures, le revêtement sera en grès
cérame antidérapant, avec une finition adaptée aux conditions climatiques locales.

. Teinte et texture à définir par le Maître d'CEuvre.

' Pose à joints vides, sur moftier de ciment adapté, appliqué sur un lit de sable criblé.

. Jointoiement et finitions soignées pour une meilleure durabilité.

. Les échantillons seront validés avant mise en (Euvre.

Fourniture et Pose de Revêtement en Pierre Naturelle pour Escaliers et Espaces lntérieurs
Les revêtements des escaliers et espaces intérieurs seront réalisés en pierre naturelle ou marbre,
garantlssant une esthétique élégante et une grande résistance.

. Epaisseur et type de pierre à définir sefon la disponibilité locale.

. Pose avec un mortier de ciment adapté, incluant coupes et ajustements aux dimensions
requises.

. Finition lisse et protection contre l'usure.

Fourniture et Pose de Plinthes en Pierre Naturelle
o Hauteur et épaisseur à définir selon l'usage et I'esthétique souhaitée.

. Pose avec mortier de ciment, garantissant une fixation solide et durable.

. Les échantillons seront examinés avant la mise en æuvre.

Fourniture et Pose de Plinthes en Grès Cérame

6T)F
. Plinthe de hauteur standard, avec finition sobre et résistante.
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Pose avec mortier de cirnent assurant une bonne adhérence.

Fournrture et Pose de Seuils de Porte et Arrêts de Revêtement
. Pierre naturelle ou matériau similaire, avec finition soignée.

. Bords arrondis pour une meilleure sécurité et durabilité.

. Pose avec un mortier de ciment approprié, ajustement précis et finition de qualité.

Fourniture et Pose de Sifflets de Porte
. Matériau et dimensions à définir selon les besoins esthétiques et techniques du projet.

. Pose sur mortier de ciment blanc, garantissant une intégration harmonieuse.

. Fourniture et Pose de Revêtement pour Plages de Lavabo .

' Plan de travail en pierre naturelle ou matériau composite, résistant à I'humidité.

. Réservation des vasques intégrée dans la conception.

. Pose sur dalle en béton armé avec mortier adapté, garantissant stabilité et durabilité.

Fourniture et Pose de Revêtement Vertical pour Plages de Lavabo
. Matériau et finition à déterminer selon I'esthétique du projet.

. Pose avec joints creux et finition homogène.

Fourniture et Pose de Revêtement Mural en Faïence
. FaÏence de haute qualité, résistante à l'humidité et facile à entretenir.

' Utilisation dans les sanitaires, cuisines et zones de service.

. Pose sur toute la hauteur, avec intégration d'éléments décoratifs si nécessaire.

Revêtement en Plaque Acrylique pour Comptoirs
. Matériau composite ou plaque acrylique, résistant aux chocs et à I'humidité.

. Épaisseur et teinte à définir selon les besoins du projet.

. Pose sur support en béton ou maçonnerie, assurant une adhérence parfaite.

Faux-Plafonds et Plâtrerie
Les ouvrages décrits dans cette section incluent l'ensemble des travaux de faux-plafonds et de
plâtrerie destinés aux espaces intérieurs du prolet.
L'Entrepreneur devra assurer la fourniture, le stockage, le transport, la mise en ceuvre et la finition
complète des éléments, en conformité avec les normes et prescriptions techniques en vigueur
L'ensemble des travaux devra être réalisé selon les plans détaillés fournis par l'Architecte,
garantissant une exécution conforme aux exigences esthétiques et fonctionnelles du projet.
L'Entrepreneur est tenu de s'assurer de la parfaite finition des ouvrages, en intégrant les réservations
nécessaires aux équipements techniques (ventilation, climatisation, désenfumage, éclairage, etc ) Les
faux-plafonds et cloisons devront être livrés en parfait état, prêts à recevoir la finition de peinture
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Faux-Plafonds en Plaques de Plàtre BA13
Les faux-plafonds des halls, circulations et salles du restaurant seront r'éalisés en plaques de plâire
BA13 montées sur une ossature métallique suspendue,

. Épaisseur minimale : 13 mm, avec une finition super blanche en sous-face

. Fixation à la dalle plancher ou à la charpente par suspentes métalliques et fixations
mécaniques, quelle que soit la hauteur des suspentes

. lntégration de réservations pour les équipements techniques (luminaires, ventilation, trappes
d'accès. désenfumage, etc )

. Traitement des joints sans relief visible, garantissant une sufface uniforme avant l'application
de la peinture

. Classement au feu : M1 , conformément au DTU 25 41 "Ouvrages en plaque de parement en
plâtre'.

. . Aucune plus-value ne sera accordée pour la réalisation de formes courbes, retombées, jouées
verticales, ou découpes particulières

Faux-Plafonds pour Espaces Humides
Dans les espaces exposés à l'humidité (sanitaires, cuisines, buvettes), les faux-plafonds seront réalisés
avec des matériaux résistants à l'eau et aux moisissures

. Type de plaques : BA13 hydrofuge, renforcées avec un traitement spécifique pour milieu
humide.

. Fixation sur une structure métallique suspendue, en conformité avec les prescriptions
techniques des fabricants.

panneaux minéraux, assurant une facilité d'entretien

Les jonctions entre les différents éléments de faux-plafonds et cloisons seront réalisées avec des joints
creux en plaques de plâtre hydrofuges.

. Dimensions : 5 cm x 5 cm, conformément aux plans de l'Architecte.

. Fixation et traitement des joints garantissant une durabilité optimale en milieu humide

Cloisons Sèches en Plaques de Plâtre
Les cloisons intérieures seront constituées de plaques de plâtre cartonnées, vissées sur une ossature
métallique galvanisée Ces cloisons devront garantir une isolation thermique et acoustique optimale,
tout en permettant une flexibilité de conception et d'agencement
Les travaux comprennent :

. Fourniture, stockage et mise en (Euvre des plaques et accessoires.

. Fixation mécanique des rails hauts et bas, avec interposition d'un feutre bitumineux (pour
pièces sèches) ou d'un film polyéthylène (pour pièces humides)

. Pose de plaques BA13 standard pour les pièces sèches, et BA13 hydrofuges pour les
pièces humides.

. Traitement des joints et finitions avec calicot et enduit surfin.

f,srÿtÇ
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Renforts d'angle métalliques pour assurer la robustesse des parois

Réservations pour équipements (ventilation, grilles d'aération, câblage électrique)

Pose de parements et de profils de finition garantissant un rendu homogène et esthétique,

Livraison en état prêt à peindre, nécessitant uniquement l'application des finitions décoratives.

Exiqences Techniques et Normes Applicables
. Les matériaux utilisés devront être conformes aux normes européennes en vigueur (NF

DTU 25.41 et25.421, garantissant leur qualité et leur sécurité

. Tous les ouvrages devront respecter les prescriptions du fabricant, et leur mise en æuvre
devra être réalisée selon les règles de l'art et les avis techniques en vigueur

o L'Entrepreneur devra soumettre des échantillons pour validation avant l'approvisionnement

. définitif.

. L'ensemble des installations devra garantir la sécurité incendie, en intégrant des matériaux
résistants au feu et des dispositifs de ventilation adaptés

Menuiserie Métallique
Prescriptions Générales
Les ouvrages de menuiserie métalfique du projet d'aménagement du parc de Taazour devront être
réalisés en conformité avec les normes internationales en vigueur afin d'assurer une durabilité
optimale face aux conditions climatiques locales, notamment l'exposition au sel et aux vents forts.

. Les grilles décoratives et autres éléments métalliques de protection et d'habillage seront en fer
forgé ou en acier galvanisé, avec un traitement anticorrosion adapté aux conditions
environnementales du site

. Tous les éléments métalliques seront revêtus d'une couche de protection anticorrosion
(chromate de zinc ou équivalent) et recevront une peinture de finition résistante aux
conditions marines et aux UV

. Les éléments en acier exposés aux intempérres devront être galvanisés à chaud et protégés
contre l'oxydation.

L'Entrepreneur devra assurer un brossage énergique et un nettoyage systématique des
parties rouillées avant l'application des couches de protection

Protection des Ouvrages
Afin de garantir une longévité maximale des ouvrages métalliques, un traitement 'rotection sera
systématrquement appliqué .

. Elimination de la rouille et de la calamine par brossage mécanique, sablage ou grenaillage

. Application d'un primaire anticorrosion (chromate de zinc ou équivalent), permettant une
bonne accroche de la peinture de finition.

. Épaisseur minimale du revêtement protecteur : 40 microns,

Tout élément métallique exposé aux agressions climatiques devra être régulièrement entretenu et faire
l'objet d'une réapplication de la protection si nécessarre.



llir

Menuiserie Aluminium
Spécifications Généra les
Toutes les menuiseries en aluminium, sans exception, devront être conformes aux normes de
fabrication et d'installation les plus récentes afin d'assurer une résistance optimale aux conditions
environnementales du parc de f aazour.

. Profilés en aluminium extrudé, teintés ou thermolaqués selon les spécifications du projet.

. Traitement de surface résistant aux UV et à l'humidité pour assurer une durabilité maximale

. lsolation thermique et acoustique optimisée, conformément aux exigences du projet

' Étanchéité renforcée entre les vitrages et I'aluminium par joints en vinyle spécial, garantissant
une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière

. Fixation des châssis par chevillage et mastic de silicone pour garantir la stabilité et l'étanchéité

. Accessoires de fixation en acier inoxydable ou aluminium anodisé pour éviter toute corrosion.

L'ensemble des menuiseries aluminium devra être validé sur prôtotype avant toute fabrication en série

Qualité des Matériaux
Les matériaux utrlisés devront être certifiés conformes aux normes européennes et internationales
en matière de menuiserie en aluminium

. Les alliages d'aluminium utilisés devront appartenir à la première catégorie de la norme NF A
91-451, garantissant une faible teneur en cuivre (<1%) et une résistance élevée à la
corrosion.

. Les profilés en aluminium extrudé devront être conçus sans fissure, même pour des courbures
complexes.

Contrôle de qualité systématique par tests de colmatage et vérification de l'épaisseur des
couches anodisées

Traitement anti-corrosion appliqué sur l'ensemble des éléments avant la pose.

Thermolaquage
r Traitement de surface par poudrage électrostatique, conforme à la norme NF P 24-351

Laquage polyester haute résistance, garantissant une durabilité accrue face aux conditions
climatiques extrêmes

Épaisseur de la couche de laque : 40 microns minimum

Gamme de couleurs à déterminer par l'Architecte, avec soumission préalable d'échantillons
pour validation

Voe Noy

. L'EntrepreneLlr devra fournir un certificat de conformité des matériaux avant toute mise en
CEUVTC.

Anodisation
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Quincaillerie, Visserie et Serrures
Tous les articles de quincaillerie devront être conformes aux normes NF et ISO en vigueur et être
cerlifiés pour résister aux contraintes climatiques du site

. Visserie en acier inoxydable (18/18) ou en aluminium anodisé, garantissant une résistance
totale à la corrosion

. Poignées, paumelles et ferrures en aluminium anodisé, de la même qualité que les châssis
de menuiserie

. Serrures de sûreté fournies avec trois clés, comportant un disque métallique
d'id entificatio n

' Protection systématique des éléments livrés sur chantier, afin d'éviter toute dégradation
avant la mise en place définitive

Dispositions Générales
. o Un prototype de chaque élément de menuiserie métallique et aluminium devra être validé

avant le lancement de la production.

. L'ensemble des ouvrages devra être livré en parfait état de finition et d'étanchéité

. Tous les travaux devront être réalisés en conformité avec les exigences de sécurité et de
durabilité du projet d'aménagement du parc de Taazour.

êscription Générale
Les murs rideaux prévus dans le cadre du projet d'aménagement du Parc de Taazou r devront offrir un
équilibre optimal entre esthétique moderne, performance thermique et étanchéité

. Ces façades légeres seront constrtuées de meneaux et traverses tubulaires à rupture de pont
thermique, garantissant une isolation efficace contre les variations climatiques extrêmes

. L'aspect extérieur sera de type « vitrage total », sans fixations apparentes, ou poLtrra inclure un

bord périmétral en aluminium, selon les besoins architecturaux et techniques

r Les modules vitrés comprendront des parties fixes et ouvrantes, avec une homogénéité visuelle
afin de garantir une esthétique uniforme et élégante.

Ces façades seront particulièrement adaptées aux bâtiments recevant du public, notamment le

centre d'interprétation et la cafétéria, assurant un
confort thermique.

Spécifications Techniques
Principe

Contrairement aux systèmes traditionnels utilisant des feuillures pour fixer les produits verriers, le
système retenu reposera sur une fixation par collage au mastic de silicone sur un profilé en alliage
d'aluminium, formant une barrette de collage Ce système, solidarre des cadres fixes ou mobiles,
garantira une façade légère, résistante et parfaitement étanche.

Matériaux et Composants

Profil Barrette de Collage

Profilextrudé en alliage d'aluminium 6060 T5, conforme à la norme NF A50-411.

Traitement anodique classe 15, exclusivement en teinte naturelle, conforme à la norme NF

491-450 et sous label EWAA-EURAS.

tç -91 ;
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. Après anodisation chaque barrette devra ètre identrfiée par un marquage préclsant .

,,, Les initiales de l'anodiseur

:; Le numéro de semaine et l'année de fabrication

Espaceur
Les espaceurs auront une section rectangulaire ou carrée et seront adhésifs sur deux faces, avec des
épaisseurs de 6,35 mm ou 9,5 mm,
Différents types de mousses adaptées aux besoins du projet seront utilises .

. SST 800 . pâteaux pour petits volumes

. KOREL 700 : mousse haute densité pour grands volumes

. V2100 : mousse souple alvéolaire en polyuréthane

. Cale d'Assise

. Profilé en silicone d'épaisseur 5 mm, avec une dureté de 80 shore A

. Pattes de supportde verre : tronçons de 100 mm en aluminium extrudé 6060 T5, anodisés
noir classe 15 et fixés par vis auto-foreuses sur la traverse basse

Système d'Étanchéité
Le système assurera une protection maximale contre les infiltrations d'eau grâce à .

. Une triple barrière de joints EPDM. renforçant l'étanchéité globale.

. Une chambre de récupération des eaux d'infiltration, avec un drainage optimisé sur
chaque traverse

. Mise en pression de la chambre d'étanchéité par inversion des joints, garantissant une
pedormance accrue contre les intempéries

Fixation et Démontabilité
Chaque cadre de mur rideau sera démontable indépendamment, grâce à

. Un système de fixation'par vis TC HC inox

. Un dévissage des pattes de fixation pour les parties fixes.

. Un dévissage des compas pour les parties ouvrantes,

Dispositif de Sécurité
Les éléments de fixation et de protection des modules vitrés incluront :

. Rosace d'angle en tôle aluminium 5/1Oème, emboutie etthermolaquée, fixée parvis aux
quatre angles des cadres

. Fil en inox de sécurité, fixé sur chaque cadre ouvrant pour éviter toute chute accidentelle

Autres Profilés
Pour garantir la compatibilité et l'alignement des différents types de vitrages, seuls deux profilés
spécifiques seront utilisés :

. Profil pour vitrage simple (épaisseurs de 6, 8 ou 10 mm).

. Profil pour vitrage double isolant (épaisseurs de 24,26 ou 28 mm).

. Traitement et Finition des Profilés

u*'s.J
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Aluminium 6060-T5 extrudé, conforme à la norme NF A50-411. iü\ e+-.
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Traitement de surface pouvant être .

:, Anodisation (classe 15 ou 20) avec ou sans coloration, conforme à NF A91-450, sous
label EWAA-EURAS.

,-. Thermolaquage, épaisseur 60 microns, teinte RAL à valider sous label QUALICOAT.

Dispositions Générales
. Un prototype du rnur rideau devra être présenté et validé sur site avant la mise en fabrication

en sérre

Tous les travaux devront être conformes aux normes européennes et internationales en
matière de construction et de sécurité

L'Entrepreneur devra fournir les certificats de conformité des matériaux utilisés, garantissant
leur résistance et leur qualité.

Portes et Habillage Aluminium
. Fourniture ef Pose de Poftes en Aluminium

L'installation de portes en aluminium dans les différentes infrastructures du Parc de Taazour devra
répondre aux exigences de durabilité, sécurité et esthétique adaptées au climat et aux conditions
environnementales locales
Spécifications techniques :

Type de portes :

c Portes à simple ou double battants, ouvrant à la française

.,, Remplissage en vitrage clair ou opale, selon les besoins d'intimité et d'esthétique.

Quincaillerie et accessoires :

r Paumelles renforcées en nombre suffisant, adaptées au poids des vantaux et dotées
d'un système anti-dégondage pour éviter tout soulèvement accidentel

,.. Serrure de sûretb 3 points à larder, avec bec-de-cane et cylindre à canon européen
sur chaque face pour une protection renforcée

o Béquilles en aluminium anodisé brossé sur chaque face, modèle à valider par
l'Architecte

o Seuil en aluminium, modèle conforme aux normes d'accessibilité et soumis au choix de
l'Architecte.

o Butoir de porte avec tampon caoutchouc, fixé au sol pour éviter les impacts, modèle à
soumettre à validation.

Finition et protection :

o Thermolaquage de teinte au choix de l'Architecte, avec une résistance accrue aux
intempéries et à la corrosion.

1". r,ç"0", de certaines .,,.,.,,:I::ïil'::i:::",, architecturaux embrématiques du parc de
Taazour, intégreront un habillage en Alucobond, matériau composite alliant résistance, légèreté et
esthétique moderne.
Spécifications tech niques :

. Composition du matériau :



Mise en

Deux tôles en alliage d'aluminiurr de 5 mm d'épaisseur

Une âme en polyéthylène basse densité et haute pression garantissant une

excellente stabilité dimensionnelle,

Un film de protection pour préserver la finition durant la pose

I ceuvre :

Les panneaux seront parfaitement plans et dimensionnés selon les plans d'exécution
validés par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'CEuvre

Finitron thermolaquée PVDF70/30, couler.rr au choix du Maitre d'Ouvrage et du Maître

d'CEuvre

Fixation mécanique invisible, assurant un rendu homogène et une résistance aux

contraintes climatiques

2.6. Menuiserie Métallique et Ferronnerie
Les éléments de menuiserie métallique et ferronnerie du projet devront être conçus pour résister aux
conditions climatiques extrêmes, tout en valorisant l'identité architecturale du parc
Dispositions générales :

. Tous les ouvrages métalliques seront livrés avec une protection anticorrosion, adaptée aux

ambiances salines et humides,

. Les fixations seront réalisées avec soin, incluant le scellement à toutes hauteurs, le

raccordement aux ouvrages voisins et l'installation des quincailleries validées par
I'Arch itecte

. Les peintures de finition seront traitées à part, pour garantir un rendu optimal et ttne
protection longue durée

Garde-corps pour Rampe
Dans les zones accessibles au public et les points de passage en hauteur, des garde-corps métalliques
assureront la sécurité des usagers tout en conservant une esthétique intégrée au projet.

Spécifications techniques :

. Matériau :

o Tube en acier galvanisé noir, diamètre 60 mm, hauteur 1 m.

. Mise en (Euvre :

o Fixation selon les plans de l'Architecte, avec des raccords et scellements robustes

o Soudure lisse et sans aspérité, garantissant un assemblage durable et esthétique.

o Finition :

. Galvanisation à chaud pour une protection anticorrosion.

. Nettoyage soigné et peinture époxy au four, couleur à valider par l'Architecte

Portes Métalliques
Certaines infrastructures, notamment les accès techniques et locaux de service, seront équipées de
portes métalliques robustes, assurant protection et résistance.
Spécifications techniques :

. Conception : )r\i

DE
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r Fabrication selon les plans P.met1 et P.met2 validés par l'Architecte.

-; Serrure anti-panique, conforme aux normes de sécurité incendie

;': Système de fermeture renforcé. pour une protection optimale contre les intrusions,

Mise en ceuvre :

: Scellement et fixation solides, avec étayage et ajustement précis sur la maçonnerie,

c Montage et assemblage soignés, garantissant une parfaite fonctionnalité

: Protection contre la corrosion :

Galvanisation et application d'un traitement anticorrosion

Peinture époxy au four, teinte au choix de l'Architecte

Claustïa en Fer Forgé
Les claustras décoratifs en fer forgé seront utilisés pour structurer certains espaces du parc, tout en
conservant une transparence visuelle et une intégration harmonieuse dans I'environnement
natu rel
Spécifications techniques :

. Conception et fabrication :

o Élaboration selon les plans et dessins d'atelier de l'Architecte.

o Assemblage par soudure soignée et discrète, garantissant un rendu esthétique

. Mise en ceuvre :

L: Scellement et fixation sur la maçonnerie existante, avec ajustement de niveau

:; Traitement anticorrosion avant la pose, jncluant 
.

. Brossage et décapage des surfaces pour éliminer toute impureté

' Application d'une peinture anticorrosion pour une protection renforcée

o Finition :

. Peinture époxy au four, couleur à valider par l'Architecte.

Peintu re

Performances
La qualité des matériaux de peinture sera définie dans la description des ouvrages selon les critères
suivants :

. Par une marque ou un modèle de référence correspondant aux standards de durabilité et de
résistance

. Par l'imposition d'un matériau respectant les normes techniques en vigueur.

Matières Premières
La classtfication des peintures, vernis et préparations assimilées devra être conforme aux normes
applicables, notamment :

. Normes Françaises :

+
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o NF T30,001 : Dictionnaire technique
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NF T30 003 Classification des familles de peintures, vernis et produits connexes

Nomenclature des Produits Utilisés
L'Entrepreneur est tenu de fournir un ouvrage intégralement fini en peinture À cet effet, il devra ,

. S'assurer que tous les ouvrages nécessitant un revêtement sont inclus dans l'offre, en

anticipant les besoins spécifiques des différents espaces

. Examiner I'errsemble des descriptifs des autres corps d'état afin d'intégrer les spécificités des

enduits, menuiseries habillages et autres éléments annexes

. Prévoir les ouvrages omis, en appliquant les prescriptions définies pour des éléments similaires

du projet

Peintures des Murs lntérieurs
. Sur Parois en Béton

. Préparation ; Époussetage, correction des irrégularités et rattrapage des raccords.

' Finition :

o Application d'une couche de fond et d'une couche de finition de peinture laque
garnissante

o Peinture acrylique satinée, résistante et lavable

. Sur Revêtement Plâtre

. Préparation : Nettoyage et correction des irrégularités

. Finition :

.l Application d'une couche de fond suivie de deux couches de finition de peinture

garnissante à base d'une dispersion acrylique en phase aqueuse.

c Peinture acrylique mate en 2 couches

. Sur Boiserie

. Préparation : Nettoyage, ponçage et époussetage rigoureux

. Finition :

o Application de trois couches de peinture microporeuse aux résines alkydes

c Protection contre l'humidité et les intempéries.

c Finition brillante ou satinée, selon l'esthétique souhaitée.

. Sur Ferronnerie

. Préparation : Nettoyage, dégraissage et application d'un primaire antirouille glycérophtalique

. Finition :

o Deux couches de peinture de teintes différentes pour garantir une protection durable

I
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o Aspect brillant, avec haute résistance aux agressions extérieures
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Spécifications des Trava ux
Tous les travaux de peinture devront respecter les prescriptions détaillées dans le devis descriptif et
intégrer les considérations suivantes .

Préparation des fonds :

. Sur boiseries intérieures et extérieures :

o Brülage des nceuds, application d'une impression de peinture à I'huile, masticage,
ponçage et époussetage

--. Application d'une couche intermédiaire de peinture satinée mate, révision du mastic,
ponÇage final et finitions

. Sur ferronneries intérieures et extérieures :

i-: Dégraissage et grattage à la brosse métallique suivi d'un ponçage et d'un
époussetage.

Application d'une couche de désoxydant passivant et d'une couche de protection au
plombium

lnclusions dans le prix du présent chapitre :

' Préparation et nettoyage des supports, y compris dépoussiérage et correction des
imperfections

. Nettoyage des surfaces et raccords après intervention des autres corps d'état

. Dépose et repose des équipements, si nécessaire

Accès aux ouvrages, quelle que soit leur hauteur ou profondeur.

Fourniture et mise en æuvre des peintures, indépendamnlent de la teinte et de la rTrarque
choisie par le Maître d'Ouvrage

Exécution d'échantillons pour validation avant application généralisée,

Nettoyage final des locaux après la réalisation des travaux,

Peinture à l'Huile sur Murs lntérieurs et Plafonds

Appllcation d'un système multicouche pour une protection optimale :

o Deux couches de mastic :

. Première couche de mastic rouge.

. Deuxième couche de finition en mastic bleu.

c Une couche d'accrochage au rexim dilué à 100 %.

o Deux couches de peinture laquée, teinte au choix de l'Architecte.

Peinture à l'Eau sur Plafonds et Murs lntérieurs

Préparation du support :

o Époussetage et rebouchage des irrégularités au mastic

o Deux couches de mastic :
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. Première couche de mastic rouge

. Deuxième couche de finition en mastic bleu

:: Application d'une couche d'accrochage au rexim dilué a 100 o/o

c Trois couches de mastic de finition pour uniformiser le rendu

r: Deux couches de peinture à l'eau,finition satinée ou mate, selon l'usage du local.

Peinture sur Murs Extérieurs

Préparation du support :

o Grattage, masticage et révision des enduits existants.

c Nettoyage minutteux et application d'une couche d'accrochage

Àpplication :

o Trois couches de peinture à l'eau, teinte au choix de l'Architecte.

o Accès aux ouvrages main-d'æuvre et finitions incluses.

Peinture Murale à l'Époxy sur Murs lntérieurs

Application spéciflque sur les murs jusqu'à 2,10 m de hauteur du sol fini.

Préparation du support :

; Dépoussiérage et grattage soigné

r Application d'un masticage complet et d'une couche d'accrochage

Application :

o Trois couches de peinture époxy, teinte au choix de l'Architecte.

o Résistance renforcée aux chocs, aux rayures et aux produits d'entretien

. ObservationsGénérales

L'Entrepreneur devra respecter scrupuleusement les recommandations du Maître d'Ouvrage et de
l'Architecte

. En cas de besoin d'ajustement chromatique, une ou deux couches supplémentaires
pourront être exigées sans que cela donne lieu à une réclamation de plus-value.

r Les échantillons devront être validés avant tout déploiement sur I'ensemble des surfaces

. Un nettoyage rigoureux des lieux devra être effectué après l'application des peintures.

La conception du système de ventilation et climatisation du Parc de Taazour devra respecter les
Normes

réglementations et prescriptions techniques en vigueur, notamment :

NOTICE VENTILATION . CLIMATISATION
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DTU 68.3 (Norme Française)

Arrèté du 24 mars 1982

Code du travail

Décret n"81.324 du 7 avril 1981, relatif aux normes d'hygiène etde sécurité applicables aux
bâtiments recevant du public

Règles de calcul des caractéristiques techniques des parois de construction et de
déperditions thermiques selon le DTU Règle Th-K 1977 (CSTB)

Hypothèses de Conception
Situation Géographique
Les calculs de climatisation et ventilation seront adaptés aux conditions climatiques spécifiques de
Nouakchott :

. Latitude : 18"05'08" Nord.

. Longitude: 15'58'42"Ouest.

. Altitude : 10 mètres

Conditions Climatiques en Éte
En tenant compte des températures estivales maximales en septembre, les paramètres suivants sont
définis pour la conception du système :

. Température extérieure sèche : 39"C

. Humidité relative : 95%

. Température intérieure cible ,

r, Hall et musée : 26'C + 1"C

o Restaurant : 26'C t 1'C

. Renouvellement d'air pour les locaux non-fumeurs :

c Musée:1 personne l5m'.

o Restaurant : 1 personne / m'.

o Halls et circulations : 3 personnes / m2.

. Gharges thermiques spécifiques :

o Éclairage : 10 Wm'.

o Air neuf pré-refroidi à une température de 20'C à 24"C en été

. Spécificités du système :

c Humidité relative : Non contrôlée,

o Surpuissance des équipements : 10 %

. Ventilation mécanique contrôlée :

o Débits d'extraction des sanitaires selon le code du travail, article R-235-2-7

E^Ë#à9
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Principe Général

Le système de clrmatisation sera conçu en fonction des différentes zones du parc, en inlegrant:

. Un renouvellement et traitement d'air hygiénique des espaces grâce à une centrale de
traitement d'air (CTA) double flux avec batterie froide et pré-traitement de l'air.

. Une climatisation à détente directe par système VRV lié à des unités intérieures de type
cassette

. Une ventilation rnécanique contrôlée (VMC) pour les sanitaires

Réglementations et Normes

Les installations respecteront les normes et législations en vtgueur ,

o Documents Techniques Unifiés (DTU).
. Décrets, arrêtés et circulaires relatifs aux installations de ventilation et climatisation
. Normes françaises et européennes en matière d'efficacité énergétique et de protection contre

la corrosion

Spécifications Tech n iques

Afln d'assurer une durabilité maximale, les équipements seront installés dans des
protégés des intempéries

locaux techniques

. Une ventilation suffisante de ces locaux techniques sera assurée par des grilles anti-sable,
fournies et installées par le lot serrurerie,

. Une protection anti-corrosion de type BLY-GOLD ou équivalent sera appliquée sur les
batteries froides des CTA et les condenseurs des groupes VRV pour linriter l'usure due au
climat de Nouakchott.

Climatisation à Détente Directe (VRV)

Le système de climatisation sera de type VRV (Volume de Réfrigérant Variable), fonctionnant
uniquement en mode froid.

. Les groupes extérieurs seront installés dans des locaux techniques ventilés et posés sur un
socle en béton anti-vibratile, réalisé par le lot structure

. Les réseaux de distribution seront réalisés en cuivre dégraissé calorifugé, avec protection
anti-UV pour les sections exposées en toiture

. L'évacuation des condensats se fera en PVC NF Me et sera raccordée aux chutes d'eau
dédiées

. Chaque unité intérieure sera équipée d'un siphon à grande garde d'eau pour éviter les
remontées d'odeurs et garantir un drainage efficace.

Le système VRV comprendra :

Des unités extérieures à condensation par air avec un compresseur lnverter pour moduler la
puissance selon la charge thermique des locaux.
Une distribution en tube cuivre frigorifique, avec dérivations et collecteurs de type REFNET

isri\It
installés en faux plafonds et gaines techniques
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Des unités intérieures à puissance varlable, contrôlées individuellement
Une régulation électronique PID garantissant un contrôle précis et individualisé de chaque
zone

Régulation et Contrôle

Chaque local sera équipé d'une cassette 4 voies encastrée dans le faux plafond, raccordée
au réseau d'air neuf traité par une CTA
Une sonde de température intégrée permettra un ajustement automatique de la climatisation
selon l'écart entre la consigne et la température ambiante.

Ventilation Double Flux

La ventilation sera assurée par une centrale de traitement d'air double ftux à détente directe, équipée
d'un récupérateur de'chaleur à plaques.

Le système assurera un renouvellement d'air hygiénique en conformité avec les hypothèses et
le bilan thermique de !'APD
Une batterie froide permettra de refroidir I'air entrant (température extérieure de 34"C
ramenée à 26"C avant introduction dans le bâtiment)
Les CTA seront installées dans des locaux techniques protégés, sur socle maçonné anti-
vibratile
Les réseaux de soufflage et d'extraction seront calorifugés par matelas de laine minérale
(épaisseur 25 mm pour l'intérieur, 50 mm pour l'extérieur) avec protection en tôle isoxal pour
les sections exposées aux intempéries

Grilles Anti-Sable

Les prises d'air et rejets des CTA seront protégés par des grilles
installées par le lot fluides

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

Une installation de VMC assurera l'extraction permanente de l'air vicié dans les sanitaires,

Chaque local sera équipé d'une ou plusieurs bouches d'extraction autoréglables.
Le débit de renouvellement d'air sera dimensionné en fonction du nombre d'appareils
sanitaires, conformément au règlement sanitaire en vigueur,

Conclusion

Le système de ventilation et climatisation du Parc de Taazour sera conçu pour offrir un confort
thermique optimal, tout en garantissant une consommation énergétique maîtrisée et une intégration
adaptée au climat sahélien.

Les équipements installés devront respecter les normes en vigueur et Ies exigences spécifiques du
projet, en intégrant des solutions de protection anti-sable, anti-corrosion et d'optimisation du
rendement énergétique.
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Toute adaptation ou modification du projet devra être validée par le Maître d'Ouvrage et le Maître
d'CEuvre, afin d'assurer la cohérence avec les objectifs environnementaux et techniques du parc

Alimentation et Distribution en Eau Froide et Eau Chaude

L'alimentation en eau potable du Parc de Taazour sera assurée à partir du réseau existant prévu par le
lot VRD via un réseau enterré en tube PEHD jusqu aux différents bâtiments.

Les raccordements terminaux pour l'eau froide (EF) et I'eau chaude sanitaire (ECS) seront réalisés en
tubes PEX multicouche depuis les collecteurs (nourrices) installés dans des coffrets sous vasques
et évierc ou dans des placards techniques,

Le calorifugeage des réseaux d'eau chaude sanitaire sera assuré par des manchons élastomères afin
de limiter les déperditions thermiques.

Production d'Eau Chaude Sanitaire

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par des chauffe-eaux électriques individuels
installés à proximite des points d'utilisation.

Pour la cuisine du restaurant, nécessitant des besoins en ECS plus importants, une productio
centralisée avec ballons de stockage électriques sera prévue

Évacuation des Eaux Usées, Eaux Vannes et Eaux Pluviales

L'évacuation des eaux usées et eaux vannes sera assurée par un réseau séparatif en PVC NF Me,
garantissant une séparation efficace entre les différents types d'eaux.

L'évacuation des eaux pluviales sera réalisée par dés trop-pleins dimensionnés selon les exigences
de I'architecte et raccordés au réseau général d'évacuation.

Les naissances pour les eaux pluviales seront posées par le lot Étanchéité

Des ventilations primaires seront prévues jusqu'en toiture et équipées d'un chapeau pare-pluie
pour garantir un bon fonctionnement du système d'évacuation.

Appareils Sanitaires et Accessoires

Les marques et modèles des appareils sanitaires seront définis dans le dossier APD, en accord avec les
exigences du Maître d'CEuvre.

Le tttulaire du présent lot devra assurer la fourniture et la pose des appareils sanitaires, y compris :

Robinetteries et accessoires (flexibles, robinets d'arrêt, systèmes de vidange, bondes, etc.)
lnstallation des appareils selon les plans architecturaux et les spécifications techniques.

€X::u
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Caractéristiques des équ ipements sanitaires

a

a

t

o

Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée blanche, garantrssant un entretien facile et une
durabilité élevée.
Robinetterie NF garantie 5 ans
Équipements et canalisations dissimulés pour une meilleure esthétique et facilité d'entretien
WC de type sur pied pour garantir Ia robustesse et l'accessibrlité
Lavabos équipés de mitigeurs pour un meilleur contrôle de la consommation d'eau

Normes et Réglementations

L'ensemble des installations électriques du Parc de Taazour devra respecter les normes et règlements
en vigueur en Mauritanie et être en conformité avec les standards internationaux suivants .

Normes françaises applicables :

o NFC 13 '100 : installations électriques haute tension (HT)
o NFC 15 '100 : installations électriques basse tension (BT)
r,, NFC 91 100 : protection contre les perturbations électromagnétiques

Règlements de sécurité et normes de protection :

o Décrets et arrêtés relatifs aux établissements recevant du public (ERP)
c Normes de sécurité incendie pour les bâtiments publics.
,: Réglementations sanitaires et environnementales en vigueur,

Normes spécifiques aux équipements sensibles :

:r NF S 61-940 et NF E 37-312 pour la sécurité des systèmes de secours
o Réglementation spécifique aux installatrons extérieures en mrlieu sahélren.

Sources et Réseau Principal

L'alimentation électrique du Parc de Taazour sera assurée par deux sources principales :

1. Alimentation principale par le réseau public HTA/BT.
2. Alirhentation de secours via un groupe électrogène autonome

Les équipements stratégiques bénéficieront d'une alimentation sans coupure (onduleurs - UPS)
garantissant la continuité des services essentiels.

Mode de comptage et gestion de I'énergie

. Un comptage basse tension sera mis en place pour la facturation de la consommation
énergétique du parc,

. Un système de sous-comptage permettra de différencier les consommations par zones
fonctionnelles (éclairage, climatisation, alimentatlon des équipements, etc.),

Groupe Électrogène

Un groupe électrogène sera installé pour assurer l'alimentation de secours en cas de panne du réseau
public

, rt-'
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Puissance adaptée au site, permettant le maintien des équipements essentiels pendant 12
heures.

. Démarrage et basculement automatique en cas de coupure

. Socle anti-vibratile pour limiter les nuisances sonores et les vibrations

. Système de refroidissement tropicalisé, adapté aux températures élevées de Nouakchott

Équipements atimentés en priorité

. Eclairage général du parc (circulations, zones d'accueil, bâtiments publics)

. Poste de sécurité et caméras de surveillance.

. Systèmes de pompage et d'irrigation.

. Équipements de climatisation et ventilation des bâtiments administratifs et d'exposition

. lnstallations de gestion des eaux (stations de relevage, évacuations).

Alimentations Sans Coupure (Onduleurs - UPS)

Des onduleurs seront installés pour protéger les équipements sensibles et pallier aux microcoupures
avant la prlse en charge par le groupe électrogène

Équipements protégés .

. Réseau informatique et télécommunications

. Systèmes de vidéosurveillance et contrôle d'accès

. Poste de gestion technique centralisée (GTC).

o

o

a

o

L
Autonomie:

. 10 à 15 minutes, selon les charges électriqués, garantissant une transition sécurisée vers
l'alimentation de secours.

Tableau Général Basse Tension (TGBT)

Le TGBT ceôtralisera la distribution électrique vers I'ensemble des équipements et bâtiments du Parc de
Taazour.

Équipements inclus .

Disjoncteurs de protection adaptés aux charges électriques
lnverseur de source automatique, permettant de basculer entre le réseau principal et le groupe
électrogène
Schéma électrique détaillé affiché dans le local technique.
Jeu de barres et borniers repérés, facilitant la maintenance,

Le TGBT sera dimensionné pour garantir la fiabilité et la sécurité des installations électriques du site

Ei*flis
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Co mpensation de P ui s san ce Ré activ e

Une batterie de condensateurs assurera la compensation du facteur de puissance (cos O 2 0.955), afin
d'antéliorer l'efficacité énergétique et d'éviter toute surcharge sur le réseau électrique du parc.

Distribution Électrique du Parc de Taazour

L'infrastructure électrique sera conçue pour assurer une alimentation fiable et sécurisée des
différentes zones fonctionnelles du parc

Réseaux électriques extérieu rs

. Éclairage public des voiries et allées piétonnes.

. Alimentation des postes de sécurité et points d'information

' Systèmes de signalisation et de contrôle des accès

Réseaux électriques intérieurs

. Bâtiments administratifs et centre d'interprétation : éclairage, ventilation, équipements
informatiques

e Restaurant et commerces . alimentation des cuisines, réfrigérateurs et installations de confort
. Équipements techniques : pompes d'irrigation, stations de relevage des eaux usées, etc.

Sécurité et Protection Électrrque

Les installations électriques seront conÇues selon des critères de sécurité stricts

Protection différentielle 30 mA sur tous les clrcuits sensibles
Mise à la terre renforcée, adaptée aux conditions géotechniques locales
Protection contre la foudre et les surtensions, avec parafoudres installés aux points

a

a

a
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stratégiques.
. Système de détection incendie et coupure d'urgence, permettant une évacuation sécurisée

des bâtiments

Canalisations et Câbleries

La distribution électrique secondaire sera réalisée à partir des armoires divisionnaires vers les éléments
terminaux suivants :

. Éclairage intérieur et extérieur

. Systèmes d'éclairage de sécurité.

. Prises de courant et points d'alimentation divers.

Méthodes de cheminement des câbles :

Réseaux enterrés en fouilles et tranchées protégés par conduits en PVC rigide.
Réseaux apparents ou encastrés sur chemins de câbles métalliques ou sous conduits
tcT/tcD.

. Séparation des réseaux en fonction du type de distribution

/-A
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., Chemins de càbles HTA (haute tension)
; Chemins de câbles CFO lcourants forts)
:, Chemins de câbles CFA (courants faibles)

Régime du Neutre :

Le régime de neutre adopté pour le projet sera le TT, garantissant une meilleure protection contre les
défauts d'isolement.

Réseau de Mise à la Terre

Un réseau de mise à la terre sera réalisé pour assurer la protection des installations électriques du parc
et garantrr la sécurité des usagers

Caractéristiq ues techniq ues :

. Boucle de mise à la terre réalisée en câble cuivre nu 35 mm2 posée en fond de fouille

. Connexion aux structures métalliques et aux équipements électriques par liaisons
équipotentielles

. Prises de terre séparées pour les circuits de puissance et les courants faibles

. Objectif de résistance de terre : inférieure à 3 ohms

Protection Contre la Foudre

Le Parc de Taazour sera protégé contre les impacts de foudre directs et indirects, réduisant ainsi les
risques de surtensions et dommages sur les équipements électriques

Protection contre les effets directs de la foudre

La protection contre les impacts directs sera assurée par des paratonnerres à dispositif d'amorçage
(PDA) installés aux points stratégiques du parc,

lnstallation au sommet des bâtiments principaux et structures élevées
Deux conducteurs de descente reliés aux prises de terre dédiées
Résistance de terre inférieure à 10 ohms

Protection contre les effets indirects de la foudre

Une installation intérieure de protection foudre (llPF) sera mise en ceuvre pour protéger les
équipements sensibles.

Parafoudres installés aux TGBT et tableaux divisionnaires,
Mise en place de dispositifs de protection contre les surtensions transitoires

Circuit Éclairage

L'éclairage du Parc de Taazour sera conçu pour assurer un confort visuel optimal et une haute
efficacité énergétiq ue

a
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Types d'éclairage prévus .

. Éclairage extérieur
o Bornes lumineuses et lanternes sur mâts pour les allées piétonnes

o Projecteurs LED pour sécuriser les accès et parkings,
. Éclairage intérieur :

,r Luminaires encastrés LED pour les bâtiments administratifs et d'accueil
c Plafonniers étanches dans les locaux techniques et sanitaires

!-.. Eclairage spécifique :

o Détection de présence pour les sanitaires et circulations

Éclairage de Sécurité

Un système d'éclairage de sécurité sera mis en place dans les bâtiments et circulations principales

Éclairage Décoratif

Les principaux bâtiments et éléments architecturaux du parc seront mis en valeur par un éclairage
décoratif programmable

. Lampes LED montées en façade. avec une consommatton réduite de 6 W par unité

. Scintillement automatisé à chaque début d'heure.

. Synchronisation avec le coucher du soleil pour un éclairage dynamique du pa

Éclairage Phare

Un éclairage phare directionnel sera installé pour signaler le parc à grande distance

. Portée de 10 km grâce à 4 projecteurs motorisés de type "marine"

. Rotation automatisée et synchronisation avec I'éclairage décoratif

. Lampes xénon 6000 W à longue durée de vie

Commande de l'Éclairage Extérieur

L'éclairage extêrieur du parc sera géré par un système automatisé et prograpmable.

. Commutateurs 3 positions :

c Mode automatique (gestion par horloge astronomique et capteurs crépusculaires)
o Mode manuel pour interventions techniques
c Mode arrêt forcé pour maintenance.

L'ensemble des équipements d'éclairage sera intégré dans un système de gestion centralisé,
garantissant une optimisation énergétique et un suivi en temps réel.

Commandes et Prises

L'installation des commandes et prises électriques devra être adaptée aux différents locaux du parc,

en tenant compte des risques spécifiques liés à l'environnement (humidite, poussière, contraintes
mécaniques).
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Prescriptions techniques

Les prises de courant seront de ÿpe 2P+T, adaptées aux standards internationaux
Les prises alimentées par le réseau ondulé seront différenciées par un détrompeur rouge
Les prises installées dans les locaux techniques ou à risques seront équipées de volets de
protection lP44 ou 1P55, selon les zones

Téléphonie et lnformatique

Les installatjons de télécommunications et réseau informatique du parc comprendront un système
structuré assurant la connectivité des espaces administratifs et techniques

Réseau de distribution VDI

Le réseau de télécommunication sera conçu selon un câblage structuré de catégorie 6A, garantissant
des pefformances élevées pour la transmission des données

Principes d'architecture

a

o
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Un répartiteur général dans le local informatique principal
Des sous-répartiteurs installés à la zone administrative.
Une distribution en étoile reliant chaque point terminal via RJ45.
Un câblage en fibre optique entre le répartiteur général et les sous-répartiteurs
Des câbles cheminant sur chemins de câbles GFA dédiés
lndice de protection (lP) adapté aux différents locaux (ex '.1P44 en extérieur)

lnstallations de Sécurité

Le système de sûreté du Parc de Taazour sera basé sur deux axes principaux

1 Vidéosurveillance pour la surveillance des accès et zones sensibles.
2. Contrôle d'accès pour la gestion des flux de visiteurs et du personnel

Système de Vidéosurveillance

Le système de vidéosurveillance sera conçu pour assurer un contrôle efficace des espaces
stratégiques du parc :

Spécifications tech niques

Architecture lP avec caméras numériques haute définition.
Alimentation en PoE (Power over Ethernet) pour simplification des connexions.
Stockage des enregistrements pendant 1 mois minimum, avec option d'extension à

a
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Système de Contrôle d'Accès

Le système de contrôle d'accès assurera la gestion des flux des visiteurs etdu personnel,
garantissant un contrôle sécurisé des zones sensibles

Spécifications tech n iques

. Centrale de gestion pour la supervision des accès

. Encodeur pour badges RFID

. Lecteurs de badges aux points de contrôle

. Systèmes de verrouillage électromagnétique

. Blocs d'alimentation et câblage adapté

Les sorties des locaux contrôlés seront libres pour éviter toute contrainte en cas d'évacuation
d'urgence.

Système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)

Un système centralisé sera mis en place pour la gestion et supervision des installations techniques
du parc

Fonctions principales

. Supervision et gestion à distance des installations.

' Surveillance des consommations électriques et alarmes techniques
. Pilotage de l'éclairage, de la climatisation et du SSI (Système de Sécurité lncendie)

' Archivage des données et historique des événements

Système de Centrale de Sonorisation

Le système de sonorisation sera conçu pour assurer ta iiffusion des annonces et messages dans les
espaces publics du parc.

Caractéristiq ues principales

. Rack sono centralisé dans le local technique CFA
encastrés dans les circulations et espaces publics

uil!és pour une installation sécurisée

Le système de télédistribution sera basé sur un réseau interne combinant ,

. Antenne satellite pour chaînes internatlonales.

. Antenne FM et terrestre pour les chaînes locales.

. Switchs cascadables pour assurer la répartition des signaux

â^ §)/*.S
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Caractéristiques techniq ues

. Distribution centralisée des signaux TV vers les restaurants et halls.

. Prises TV équipées de trois connecteurs, raccordées via câbles RG6 sous fourreaux DN16

L étude de sécurité incendie du Parc de Taazour se basera sur les normes et règlements en vigueur en
Mauritanie et sur les références internationales applicables, notamment :

Règlements et normes applicables

. Code de la Construction et de I'Habitation (France) - Règlement de Sécurité contre les
Risques d'lncendie et de Panique.

. Arrêté du 25 juin 198ô, modifié fixant les règles générales de sécurité incendie dans les
Établissements Recevant du Public (ERP).

' Arrêté du 21 novembre 2002, relatif à la réaction au feu des matériaux
. Norme NF S 61-930 à 940, concernant l'installation des systèmes d'alarme incendie,
. Norme NF S 62-200, régissant les poteaLrx et bouches d'incendie.
. Norme NF EN 12845, pour les installations de sprinklers
. Norme NF C15-100, sur les installations électriques basse tension et leur sécurité incendie
. Norme NF C48-150, concernant les blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation.
. NF X 08-003, pour la signalétique et la couleur des signaux de sécurité

Ces normes seront adaptées aux spécificités du site et aux réglementations locales en matière de
sécurité incendie et d'intervention des secours.

7 2 Classement du Site

L'évaluation de la classification du parc repose s
d'accueil

. Activité principale : Type N - Restaurants et espaces de détente.

. Activité secondaire : Type Y - Centre d'interprétation et zones d'exposition.

. Catégorie : 2e catégorie ERP (700 à 1 500 personnes)

La conception du parc devra assurer des chemins d'évacuation fluides et un accès optimisé aux
secours.

7.3. Conception et Distribution

La conception du Parc de Taazour intégrera un cloisonnement maîtrisé pour limiter la propagation d'un
incendie.

Matériaux classés Ml ou M2 selon la réaction au feu
Dégagements protégés conformes aux exigences du COl du règlement de sécurité
Portes coupe-feu 1H à fermeture automatique dans les circulations principales.
Éclairage de secours garantissant une visibilité suffisante en cas d'incident.

'È Àl

tli&
Com.

Mat

P

Textes de Référence

-Ot l

NOTlCE INCENDIE - APS DU PARC DE TAAZOUR



7 4 Accès des Secours et Espaces Libres

L'ensemble du parc devra être accessible aux véhicules d'intervention. notamment pour les camions
de lutte contre l'incendie.

Voie engins de secours \

. Largeur minimale : 3 mètres
o Force portante , adaptée à un véhicule de 130 kN
. Rayon intérieur minimal : 11 mètres
. Hauteur libre : 3,30 mètres minimum.
. Pente maximale 15 o/o

Voie échelles

. Largeur minimale : 4 rnètres

. Longueur minimale : 10 mètres

. Résistance au poinçonnement: 100 kN sur une surface circulaire de 0 20 mètre de diamètre

Ces caractéristiques permettront aux équipes de secours d'intervenir efficacement en tout point du
parc.

Résistance au Feu des Structures

L'ensemble des structures du parc devra respecter des exigences de résistance au feu
une évacuation sécurisée.

Principaux critères de stabilité au feu

. Ossatures vefticales : Stabilité au feu SF 2h

. Planchers : Coupe-feu CF 2h.

. Cloisons de séparation : Coupe-feu CF 2h.

Les matériaux et conceptions retenus limiteront la propagation des flammes et assureront la solidité
des infrastructures en cas d'incendie.

Locaux à Risques Particuliers

Certains locaux techniques et espaces de stockage du parc seront classés à risques moyens ou
importants en fonction des dangers qu'ils présentent.

Locaux à Risques lmportants

Ces locaux doivent être isolés et disposer de protections renforcées :

. Local du groupe électrogène,

. Poste de transformation électrique

. Locaux de stockage de gaz.

. Cuisine principale du restaurant.

a"x#-ÙV,:YJÿ

Protection exigée : Cloisons CF 2h, portes coupe-feu CF th avec ferme-porte automatique.



Locaux à Risques Moyens

Ces locaux doirlent êire protégés mais avec des exigences moindres

Machineries d'ascenseurs.
Magasins de réserve et stockages divers

Protection exigée Cloisons CF t h, portes coupe-feu CF t h avec ferme-porte automattque

Conduits et Gaines Techniques

Les conduits et gaines techniques doivent êti'e traités pour éviter Ia propagation des flammes via les
structures du bâtiment

Exigences principales

. Étanchéité coupe-feu des traversées de murs et de planchers

. Conduits coupe-feu de degré équivalent aux parois franchies (minimum CF 60 min)

' Pose de clapets coupe-feu sur les réseaux de ventilation

Un soin particulier sera apporté à l'isolation et au scellement des conduits pour éviter toute
défaillance en cas d'incendie.

Moyens de Protection et d'Extinction

Le Parc de Taazour sera équipé d'un ensemble de dispositifs de prévention et de lutte contre
I'incendie. conformes aux normes applicables,

, Détection et Alarme lncendie

Un Système de Sécurité lncendie (SSl) de catégorie A sera installé, comprenant :

. Détecteurs de fumée et de chaleur dans les zones à risque

iilii:ff"'.";:iÏ 
"ns les circulations et sorties d'urgence.

L'ensemble du site sera équipé de :

o Extincteurs à poudre ABG répartis selon la nature des risques
. Poteaux d'incendie et RIA (Robinets d'lncendie Armés) accessibles aux pompiers
. Golonnes sèches dans les espaces nécessitant un accès direct des secours,

' Système de sprinklers automatiques dans les locaux à haut risque

a
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Désenf umage

Un système de désenfumage mécanique et naturel sera prévu pour garantir l'évacuation rapide des
fumées

Signalisation et Formation

Signalisation de sécurité

. Panneaux de sortie de secours lumlneux selon la norme NF X 08-003

. Ptans d'évacuation affichés dans les espaces publics.

. Pictogrammes normalisés pour les moyens de secours.

Formation du personnel

. Sensibilisation des équipes sur l'usage des extincteurs

. Exercicesd'évacuationoiganiséspériodiquement.

. Mise en place d'une procédure de gestion des urgences

Dégagements et Circulations

Définition

Un dégagement est tout espace permettant l'évacuation des occupants, incluant les portes, sorties,
issues, circulations horizontales, escaliers, couloirs et rampes

Les dégagements et les unités de passage sont définis comme suit

Effectif du local

1 à 19 personnes

20 à 50 personnes

51 à 100 personnes

100 à 500 personnes

Exigences en matière de dégagements

Un dégagement de 'l unité de passage (U P )

Deux dégagements, dont un de 1 U P. minimum

Deux dégagements de '1 U P ou un dégagement de 2 U P

Deux dégagements avec une largeur totale de 5 U.P.

Au-delà de 500 pesonnes Un dégagement supplémentaire par tranche de 500 personnes

Les issues seront signalées et éclairées, avec un cheminement fluide vers I'extérieur.

Circulations Horizontales

Les circulations intérieures du parc devront respecter les principes suivants .

Distances maximales :

c Rez-de-chaussée : s 50 mètres pour atteindre une sortie extérieure.
o Étages : < 40 mètres pour atteindre un escalier protégé
o Culs-de-sac : < 10 mètres pour rejoindre une circulation menant à un escalier.

Revêtements :

. Protection contre les fumées : les dégagements horizontaux sont à I'abri des fumées

u,ird"ie;Y-."ÿ
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Parois et plafonds M0 (incombustible)
Sols : M3 (limitant la propagation du feu)

Escaliers

Les escaliers de secours devront répondre aux exigences suivantes :

. Parois CF 2h et blocs-portes coupe-feu CF th avec ferme-porte automatique

. Largeur minimale : 1,40 m (2 U.P.)

. Matériaux incombustibles : escaliers en béton armé

. Main courante métallique incombustible

. Éclairage de secours aux normes NF C 48-1 50

. Désenfumage par skydome en partie haute

Manæuvre des Portes

L'ensemble des portes de dégagement respecteront les prescriptions suivantes :

. Sens d'ouverture dans le sens de la sortie

. Dispositif de poussée ou barre anti-panique normalisée

. Signalisation des culs-de-sac avec inscription visible.

' Aucune saillie dans les dégagements

Aménagements lntérieurs et Revêtements

Revêtements des Clrcu latlons

. Plafonds : M1

. Parois vefticales : M2

. Sols : M4

Désenfumage

Central

Le vide central du parc sera désenfumé selon la norme 1T246 .

Ouvertures en façade pour évacuation rapide des fumées.
Aucun écran de cantonnement gênant l'évacuation des fumées

Chauffage, Ventilation et Climatisation

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) sera assurée par un fonctionnement permanent des
ventilateurs pour éviter toute propagation de fumées dans les conduits,

lnstallations Électriques

Les installations électriques respecteront les normes en vigueur et seront protégées contre la
surchauffe et les courts-circuits.

a

a
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Moyens de Protection et d'Extinction

Détection et Alarme lncendie

Le système d'alarme sera composé de

Détecteurs de fumée et de chaleur dans les zones à risque
Déclencheurs manuels à chaque issue de secours
Signalisation visuelle et sonore conforme aux normes NF S 61-930

Moyens d'Extinction

L'ensemble du parc sera équipé de

Extincteurs à poudre ABC positionnés stratégiquement
Robinets d'lncendie Armés (RlA) accessibles
Colonnes sèches pour intèrvention des pompiers,
Sprinklers automatiques dans les locaux à haut risque

Désenfumage des Locaux

Un système de désenfumage mécanique et naturel garantira l'évacuation rapide des fumées.

Signalisation et Formation

Signalisation de Sécurité

Panneaux de sortie de secours lumineux (NF X 08-003)
Plans d'évacuation affichés dans les espaces publrcs

Pictogrammes normalisés pour les moyens de secours

Formation du Personnel

Sensibilisation des équipes sur I'usage des extincteurs
Exercices d'évacuation réguliers.
Procédures d'urgence mises en place.

Moyens de Secours

Extincteu rs

Les espaces publics et techniques du parc seront équipés de moyens de lutte contre l'incendie
conformes aux normes en vigueur.

Parking et zones techniques :

o Extincteurs polyvalents (A-B-C) répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules
c Distance maximale entre deux extincteurs : 15 mètres

Espaces publics (halls, restaurant, musée, centre d'interprétation, etc.) :

o Extincteurs à CO, de 138 installés à proximité des équipements électriques.
o Extincteurs à eau pulvérisée (61 minimum) placés à raison d'un appareil par 200 m'zet

par niveau (minimum 2 appareils par espace).
Spécifications techniques :

o Normes: NFS 61-901 à 915

o

o
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r Visibilité et accessibilité garanties
;. Fixation à 1,20 m de hauteur pour une prise en main rapide

Poteau lncendie

Un poteau incendie DN 100 sera installé près de l'entrée principale du parc, assurant un débit de 60
m3/h

ll comprendra .

Trois prises normalisées :

c 1 prise de 100 mm
c 2 prises de 65 mm

Coffret de protection en PVC rouge,
Accessoires inclus : tuyau, lance, armoire de rangement

Le poteau incendie sera raccordé directement au réseau public, garantissant un fonctionnement d'au
moins 2 heures,

Système de Sécurité Incendie et Équipement d'Atarme

L'établissement sera doté d un Système de Sécurité lncendie (SSl) de type 1 et d'un équipement
d'alarme de type 3 :

Détection automatique d'incendie ;

: Détecteurs de fumée dans les circulations horizontales et zones publiques
o Détecteurs thermiques dans les cuisines et locaux techniques

Système de mise en sécurité incendie (SMSI) incluant :

-, Centrale de mise en sécurité (CMSI) pour le désenfumage,
r-, Unité de signalisation supervisant les organes de sécurité
o Unité de gestion d'alarme connectée au SSI

Les détails techniques seront affinés en phase APD

Tableau de Contrôle et Signalisation

Un tableau de signalisation adressable sera installé dans un local sécurisé, garantissant :

. Surveillance 24h124

. Signalisations optiques et acoustiques

. Alarmes localisées par zone,

. Commande d'alarme manuelle

. Détection des défauts d'alimentation

Le câblage reliant le SSI au premier détecteur sera du type CR1 pour assurer une résistance au feu

Détecteurs de Fumée

Les détecteurs seront :

a
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Thermo-vélocimétriques pour le parking et zones techniques

lls seront installés avec un facteur de couverture K=1, garantissant une surveillance optimale

lndicateurs d'Action

Des indicateurs lumineux seront placés dans les locaux techniques sensibles (cuisine, groupe
électrogène) pour repérer immédiatement I'activation d un détecteur,

Avertisseurs Sonores

Les sirènes électroniques bi-ton NF S32-001 seront installées sous faux-plafond pour une audibilité
optimale

Caractéristiques :

Fréquences sonores alternées (554 Hz et 440 Hz).
Alimentation en 24V et protection contre les inversions de polarité

7.1 4.7. Déclencheurs Manuels

Des déclencheurs manuels d'alarme (DMA) de type "bris de glace" seront installés :

. Tous les 20 mètres dans les circulations et halls.

. À 1,30 m de hauteur pour accessibilité optimale

. Proche des escaliers et issues de secours

Câblage

Le câblage du SSI sera conforme aux normes en vtgueur

. Câbles résistants au feu (CR1) pour le SSI et les équipements de mise en sécurité

. Câblage des alarmes sonores en U1000 RO2V 1,5 mm'z.

. Connexion directe de chaque zone à la centrale de détection

Scénario de Mise en Sécurité

L'activation d'un détecteur d'incendie (automatique ou manuel) entraînera :

. Diffusion d'alarme générale.

. Arrêt des systèmes de ventilation de confort.

. Activation des exutoires de désenfumage des escaliers

. Mise en route des indicateurs lumineux dans les locaux techniques.

Les sapeurs-pompiers auront un accès manuel aux commandes des trappes de désenfumage

Alerte et Communication

a

a

Un téléphone d'urgence sera installé dans les bureaux administratifs, relié au réseau pubtic pour
alerter directement les services de secours.
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Équipements pour les Pompiers

Plans d'lntervention et Signalisation

Un plan d'intervention sera affiché à I'entrée du parc, indiquant :

o Les circulations et issues de secours.
o Les locaux techniques et zones à risque.
o Les organes de coupure des fluides et de l'électricité.
o L'emplacement des moyens d'extinction.

Des consignes de sécurité claires seront affichées :

o lnterdiction de fumer dans les espaces publics fermés.
o Numéros d'urgence et procédures d'évacuation.
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1. Définitions

A. Généralités
Au sens du présent document :

"Marché" désigne le contrat écrit
contractante et l'Entrepreneur précisant
obligations souscrits par les parties au
travaux. ll comprend les documents
énumérés à l'Article 6.2 du CCAG.

A.' *§#i
o$trconclu entre

l'ensemble des droits et
titre de la réalisation des
et pièces contractuelles

<< Documents contractuels » désigne les documents visés dans le
Formulaire de marché y compris les avenants éventuels auxdits
documents

"Montant du Marché" désigne la somme des prix définis au
paragraphe 12.1.1 du CCAG.

"l'Autorité contractante " désigne

la personne morale chargée de la maîtrise d'ouvrage ou de la
maîtrise d'ouvrage déléguée. Au sens du présent DAO, cette
définition inclue aussi toute autorité publique impliquée dans le
processus de passation, d'approbation et du contrôle du marché.

"Maître d'Ouvrage délégué" désigne la personne morale de droit
public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d'ouvrage
dans l'exécution de ses missions.

"Maître d'Oeuvre" désigne la personne physique ou morale qui,
pour sa compétence technique, est chargée par l'Autorité
contractante ou le Maître d'Ouvrage délégué de missions de
conception et du suivi de l'exécution, d'assistance à la réception
des travaux et à leur règlement ; si le Maître d'Oeuvre est une
personne morale, il désigne également la personne physique qui a

seule qualité pour le représenter, notamment pour sigher les ordres
de service.

"L'Entrepreneur" ou « L'Entreprise » ou le « Titulaire » désigne la
personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu
avec l'Autorité contractante, conformément à la réglementation
applicable, a été approuvé.

« Groupement d'Entreprises » désigne une structure réunissant
plusieurs entreprises qui se regroupent sous forme d'un groupement
conjoint ou de groupement conjoint et solidaire, pour soumissionner
à un marché public.

"Site" désigne l'ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés
les travaux et les ouvrages ainsi que l'ensemble des terrains
nécessaires aux installations de chantier et comprenant les voies
d'accès spéciales ainsi que tous autres lieux spécifiquement
désignés dans le Marché.

"Ordre de service" signifie toute instruction écrite donnée par le
Maître d'CEuvre, le Maître d'ouvrage délégué ou l'Autorité
contractante à l'Entrepreneur concernant l'exécution du Marché.
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2. lnterprétation

'Sous-traitant" désigne la ou les personnes morales chargée
I'Entrepreneur titulaire de réaliser une partie des travaux.

2.1 lnterprétation

2.4

r)

Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement
destinés à en faciliter I'usage mais ne possèdent aucune valeur
contractuelle.

Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober
également des sociétés, entreprises et toute organisation ou
groupement ayant une personnalité juridique.

Les mots comportant le singulier seulement doivent également
s'entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte.

I ntégralité des conventions

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur
lesquelles se sont accordés l'Autorité contractante et le Titulaire
relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et
accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement
à son objet avant la date du Marché.

Avenants

Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s'ils se réfèrent
expressément au marché et sont signés par un représentant dûment
autorisé de chacune des parties au marché.

Absence de renonciation

Sous réserve des dispositions de la clause 2.4(b) du CCAG ci-
dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l'une
des parties pour faire appliquer l'un quelconque des termes et
conditions du Marché ou le fait que l'une des parties accorde un
délai supplémentaire à l'autre, ne saurait préjuger des droits
dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les
restreindre ; de même, la renonciation de I'une des parties à
demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait
valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction
ultérieure ou persistante du Marché.

Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie en
vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée
par un représentant autorisé de la partie accordant cette
renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette renonciation
et la portée de cette renonciation.

Divisibilité

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite
ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou
inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire
des autres clauses et conditions du Marché.

2.2

m)

2.5

''Sans Objet" dans le CCAP : Ce terme signifie que I

clause correspondant(e) n est pas applicable..

!J
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3. Sanction des
f raudes,
corruptions et
autres fautes
commises par
les candidats
ou titulaires de
marchés
publics

i.l Les candidats, soumissionnaires et les titulaires de marchés publics
doivent respecter les règles d'éthique professionnelle les plus
strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés,
conformément à la législation en vigueur dans les différents secteurs
d'activités. Des sanctions peuvent être prononcées par l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats,
soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de
violations des règles de passation des marchés publics commises
par les intéressés Est passible de telles sanctions le candidat,
soumissionnaire ou titulaire qui :

a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à
quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du
marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou
par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;

b) a procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires
afin d'établir les prix des offres à des niveaux artiflciels et non
concurrentiels et de priver l'autorité contractante des
avantages d'une concurrence libre et ouverte ;

a fourni délibérément dans son offre des informations ou des
déclarations fausses, mensongères ou confidentielles
susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de
passation 

;

a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux
prestations effectivement fournies ;

a participé pendant l'exécution du marché à des actes et
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité
contractante, contraires à la réglementation applicable en
matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité
des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont
bénéficie I'Autorité contractante ;

a eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;

a été reconnu coupable d'un manquement à ses obligations
contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la
suite d'une décision d'une juridiction nationale devenue
définitive.

3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission
disciplinaire après sa saisine par la commission de Règlement des
Différends et le comité d'audit et d'enquêtes ou tout autre dossier
soumis par le président du conseil de régulation. Sans préjudice de
poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par
I'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent
être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

a) confiscation des garanties constltuées par le contrevenant
dans le cadre des procédures de passation de marchés
auxquelles il a participé;

b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés
publics, pour une durée déterminée ou définitive en fonction
de la gravité de la faute commise ; En cas de récidive, une

e)

0
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cjécision d'exclusion définitive peut être prononcée par
I'Autorité de Régulation des lt/archés Publics ,

c) une pénalité pécuniaire dont le maximum ne saurait être
supérieure pour chaque manquement, à 5% du montant du
marché.

3.3 Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui
possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou
dont l'entreprise contrevenante possède la majorite du capital, en
cas de collusion établie par la Commission Disciplinaire de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de
corruption peut demander à la juridiction compétente I'annulation
de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des
dommages et intérêts.

L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition
d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire
auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable,
directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou
s'est livré à des manæuvres frauduleuses, collusoires ou
coercitives en vue de l'obtention de ce marché ;

La Commission disciplinaire de l'Autorité de Régulation
sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l'excluant
indéfiniment ou pour une période déterminée de toute
pafticipation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment
quelconque, que ce dernier se soit livré, directement ou par
I'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manæuvres
frauduleuses, collusoires ou coercitives en 'lue de l'obtention ou
au cours de l'exécution d'un marché public.

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à
compétence administrative à I'encontre de la décision l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas suspensif.

Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution
d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la
résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre
entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques
frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de
l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de
corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de
nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de
règlement des différends s'y oppose.

3.10. les termes ci-après sont définis comme suit :

a) « Corruption » signifie : le fait d'offrir, de donner, de solliciter
ou d'accepter, directement ou indireciement, un quelconque
avantage en vue d'influer indûment l'action d'une autre

35

36

38

39



,r5-;

4. Confidentialité

personne ou entité

b) « Manæuvres frauduleuses » signifie : le fait d'agir ou de
s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par
imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une
personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier
ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation.

c) « manæuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de porter
préjudice ou de menacer de nuire ou de porter préjudice,
directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens
en vue d'en influer indûment les actions.

d) « manæuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de
falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves sur
lesquelles se fonde une enquête en matière de corruption ou
de manceuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de
faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à
entraver son enquête; ou bien de menacer, de harceler ou
d'intimider quelqu'un aux fins de I'empêcher de faire parl
d'informations relatives à son enquête, ou bien de poursuivre
son enquête

4.1 L'Autorité contractante et le Titulaire respecteront le caractère
confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement, reconnu
comme tel dans le marché, fournis directement ou indirectement par
l'autre partie au trtre du Marché et ne les divulgueront pas sans le
consentement écrit de l'autre partie, que ces renseignements aient été
fournis avant, pendant ou après l'exécution ou la résiliation du Marché.
Nonobstant les dispositions cr-dessus, le Titulaire pourra donner à son
sous-traitant tout document, donnée et autre information qu il recevra de
I'Autorité contractante dans la mesure où ce document est nécessaire
pour [ermettre au sous-traitant de réaliser ses prestations coriformément
au Marché, auquel cas le Titulaire demandera audit sous-traitant de
prendre un engagement de confldentialité analogue à l'engagement
imposé au Titulaire en vertu de la présente clause.

L'Autorité contractante n'utilisera aucun document, donnée et autre
information reçus du Titulaire, à des fins autres que celles du Marché. De
la même manière, le Titulaire n'utilisera aucun document, donnée et autre
informatlon reçus de l'Autorité contractante à des fins autres que la
réalisation du Marché.

Toutefois, l'obligation imposée à une partie en vertu des clauses ci-
dessus ne s'appliquera pas aux informations suivantes .

a) celles que l'Autorité contractante ou le Titulaire doivent partager
avec des institutions participant au financement du Marché ;

b) celles qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou
appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause
n'ait commis de faute ;

c) celles dont il peut être prouvé qu'elles étaient en possession dq
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5. lntervenants
au Marché

partie en cause lorsqu'elles ont été communiquées et qu'elles
n'avarent pas été obtenues préalablement, de manière directe ou
indirecte, de I'autre partie ; ou

d) celles qui sont mises de manière légitime à la disposition de la
partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de
confidentialité;

Les dispositions ci-dessus de la présente clause ne modifient en aucune
façon un engagement de confidentialité donné par l'une ou l'autre partie
avant la date du Marché s'agissant de tout ou partie de la fourniture.

Les dispositions de la présente clause resteront en vigueur après
l'achèvement ou la résiliation du Marché quel qu'en soit le motif

5.1 Désignation des lntervenants

5.1.1 Le CCAP désigne I'Autorité contractante et le cas échéant, le
Maître d'Ouvrage délégué,'et le Maître d'CEuvre.

5.1.2La soumission de I'Entrepreneur comprend toutes indications
nécessaires ou utiles à l'identification de I'Entrepreneur et de
son ou ses représentants légaux.

Groupement d Entreprises

5.2.1 Au sens du présent document, des Entreprises sont considérés
comme groupés si elles ont souscrit un Acte d'engagement
unrque,

5 2 2 Sauf disposition contraire figurant au CCAP, tous les membres
d'un groupement seront solidairement tenus envers l'Autorité
contractante de respecter les clauses du Marché, et ils devront
désigner dans l'Acte d'engagement, comme mandataire

, commun, l'un d'entre eux pour représenter l'ensemble des
Entreprises, vis-à-vis de l'Autorité contractante et du Maître
d'CEuvre, pour l'exécution du Marché. La composition ou la
constitution du groupement ne pourra être modifiée sans
l'accord préalable écrit de l'Autorité contractante.

Cession, délégation, sous-traitance

5.3.1 Sauf accord préalable de l'Autorité contractante,
l'Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer tout
ou partie du Marché, à I'exception d'une cession ou
délégation aux assureurs de l'Entrepreneur (dans le cas où
les assureurs ont dégagé I'Entrepreneur de toute perte en
responsabilité) de son droit à obtenir réparation de la part
d'une partie responsable. Par ailleurs, l'Entrepreneur peut
céder ou déléguer au profit de ses banquiers tout ou partie
des sommes dues ou à devoir au titre du Marché.

5.3.2 L'Entrepreneur peut sous-traiter I'exécution de ceftaines
parties de son Marché à concurrence de trente (30) pour cent
de son montant au plus, à condition d'avoir obtenu l'accord

5.2

5.3

préalable de l'Autorité contractante. Dans tous les



I'Entrepreneur reste pleinement responsable des actes,
défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs
représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que s'il
s'agissait de ses propres actes, défaillances ou négligences ou
de ceux de ses propres représentants, employés ou ouvriers.
La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une
modification substantielle de la qualification du titulaire après
attribution du Marché. Les sous-traitants se conformeront aux
dispositions des clauses 3 et 54 du CCAG.

5.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement de lAutorité
contractante si l'EntrepreneLrr et les autorités dont
l'approbatlon est nécessaire à l'entrée en vigueur du Marché
en sont d'accord ou si la réglementation applicable l'impose, le
règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré
l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit
du titulaire du Marché. Dâns ce cas, l'Entrepreneur remet à
l'Autorité contractante, avant tout commencement d'exécution
du contrat de sous-traitance une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est
prévue,

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse
du sous-traitant proposé,

c) es conditions de paiements prévues par le projet de
contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de
chaque sous-traité, notamment la date d'établissement
des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de
prix, le régime des avances, des acomptes, des
réfactions et des pénalités.

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire
est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la
cession ou le nantissement de créances résultant du Marché
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant,

5.3.4 Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus,
l'Entrepreneur fait connaître à l'Autorité contractante le nom de
la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant
et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.

5.3.5 Le recours à la sous{raitance sans acceptation préalable du
sous-traitant par I'Autorité contractante expose I'Entrepreneur à
l'application des mesures prévues à l'Article 50 du CCAG.

5.4 Représentant de l'Entrepreneur

Dès l'entrée en vigueur du Marché, l'Entrepreneur
personne physique qui le représente vis-à-vis
contractante ou du Maître d'ouvrage délégué pour
concerne l'exécution du Marché , cette personne,

désigne une
de l'Autorité
tout ce qui

conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs su
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prendre sans delar les décisiorrs nécessaires. A défaut d'une telle
designation ou en cas de perte de qualité ou d'empêchement dudit
Représentant l'Entrepreneur, ou son représentant légal, est réputé
personnellement chargé de la conduite des travaux.

Domicile de l' Entrepreneur

5 5 1 L'Entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux
et de faire connaître l'adresse de ce domicile à l'Autorité
contractante. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation
dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification du
Marché, toutes les notifications qui se rapportent au Marché
seront valables lorsqu'elles ont été faites à l'adresse du site
principal des travaux.

5.5.2 Après la réception provisoire des travaux, l'Entrepreneur est
relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède ; toute
notification lui est alors valablement faite au domicile ou au
siège social mentionné dans I'Acte d'engagement.

Modification de I'entreprise

L'Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à l'Autorité
contractante les modifications à son entreprise survenant au cours
de l'exécution du Marché, qui se rapportent :

a) aux personnes ayant le pouvoir d'engager I'entreprise ;

b) à la forme de l'entreprise ;

c) à la raison sociale de I'entreprise ou à sa dénomination ,

d)' à l'adresse du siège de I'entreprise ;

e) au capital social de l'entreprise ; et

f) généralement, toutes les modifications importantes relatives au
fonctionnement de l'entreprise.

Langue

Le Marché et toute la correspondance et la documentation relative
au Marché échangées par le Titulaire et I'Autorité contractante,
seront rédigés dans la langue indiquée au CCAP. Tout document
établi dans une autre langue doit être traduit dans la langue
indiquée au CCAP par une structure agréée.

Pièces constitutives du Marché - Ordre de priorité

Les pièces contractuelles constituant le Marché comprennent :

a) I'Acte d'engagement dûment signé ;

b) la soumission et ses annexes notamment l'offre technique, le
Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu,
le Détail quantitatif et estimatif et les autres éléments
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6.3

financiers et la décomposition des prix forfaitaires et les
sous-détails de prix unitaires, lorsque ces pièces sont
mentionnées comme pieces contractuelles dans le CCAP ;

c) le Cahier des Clauses administratives particulières 
;

d) le Cahier des Clauses techniques particulières contenant la
description et les caractéristiques des ouvrages ainsi que les
documents de conception ;

e) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ;

l; Le Cahier des Clauses Techniques Générales ;

g) Le Cahier des Clauses de Travail ,

h) les garanties contractuelles requises par le marché ;

i) la Lettre de notification du marché ;

j) Tout autre document mentionné dans le CCAP comme faisant
partie du marché ;

En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces
pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Modifications du marché:

Après sa conclusion, le Marché n'est susceptible d'être modifié que
par la conclusion d'avenants écrits, dans la limite de vingt pour cent
de la valeur totale du marché. L'avenant est adopté et notifié
selon la même procédure d'examen que le marché de base.
Par modification au sens du présent paragraphe, on entend un
changement qui ne découle pas de l'application des termes du
Marché ou de la réglementation en vigueur dont le changement est,
le cas échéant, pris en compte dans les conditions prévues à

l'Article 52.2 du CCAG.

Plans et documents fournis par l'Autorité contractante

6.4.'1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par l'Autorité
contractante ou le Maître d'CEuvre sont fournis à I'Entrepreneur
gratuitement. L'Entrepreneur est chargé de reproduire à ses
propres frais tous autres exemplaires dont il peut avoir besoin.
Sauf dans les cas.ou cela s'avère strictement nécessaire pour
l'exécution du Marché, les plans, les spécifications et tous
autres documents fournis par l'Autorité contractante ou le
Maître d'CEuvre ne devront pas, sans I'accord de celle-ci
(l'Autorité contractante) être utilisés ou communiqués à des
tiers par l'Entrepreneur. Lors de la réception provisoire,
l'Entrepreneur rendra à l'Autorité contractante tous les plans
qui lui ont été fournis dans le cadre du Marché.

6 4.2 L'Entrepreneur fournira au Maître d'CEuvre trois (3)
exemplaires de tous les plans et autres documents dont la
réalisation est à sa charge au titre du Marché ainsi qu'un (1)
exemplaire reproductible de tout document dont la
reproduction par photocopie ne peut pas être d'aussi bonne
qualité que I'original.
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par lui dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et 4.2 du
présent Article sera conservé par I Entrepreneur sur le chantier
afin d'être contrôlé et utilisé par le Maître d'CEuvre.

6.4.4 L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maître d'CEuvre par écrit,
avec copie à l'Autorité contractante chaque fois que le
planning ou l'exécution des travaux est susceptible d'être
retardé ou interrompu si le Maître d'CEuvre ou I'Autorité
contractante, elle-même, ne délivre pas dans un délai
raisonnable un plan qu'il est tenu de transmettre à
l'Entrepreneur. La notification de l'Entrepreneur doit préciser
les caractéristiques des plans requis et les dates de remise de
ces plans.

6.4.5 Dans le cas ou des retards de l'Autorité contractante ou du
Maître d'CEuvre dans la remise des plans ou la délivrance des
instructions portent préjudice à l'Entrepreneur, ce dernier aura
droit à réparation de ce préjudice sauf dans le cas où ces
retards sont eux-mêmes causés par une défaillance de
I'Entrepreneur dans la remise au Maître d'CEuvre
d'informations, plans ou documents qu'il est tenu de lui fournir.

Pièces à délivrer à I'Entrepreneur en cas de nantissement du marché

6.5.1 Dès la notification du marché, l'Autorité
contractante délivre sans frais à l'Entrepreneur, contre
reçLr, un exemplaire original dr: marché et des atitres
pièces que mentionne le paragraphe 2 du présent Article.

6.5.2 L'Autorité contractante délivre également, sans frais, à

. l'Entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants.payés
directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le
nantissement de leurs créances

Adéquation de l'offre

7.1.1L'Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète
basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le
Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du
Marché, réputés couvrir l'ensemble de ses obligations au titre
du Marché et des sujétions nécessaires à la bonne et
complète exécution des travaux et à la réparation des vices
de construction ou reprise des malfaçons, plus amplement
décrite à l'Article 12.1 du CCAG.

7.1.2L'Enlrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et
ses environs et avoir pris connaissance et analysé les données
disponibles s'y rapportant avant de remettre son offre,
notamment en ce qui concerne :

a) la topographie du site et la nature du chantier, y compris
les conditions du sous-sol ;

7t7. Obligations
générales
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b) les conditions hydrologiques et climatiques ,

c) l'étendLie et la nature des travaux et des matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux et à la réparation
des vices de construction ou reprise des malfaçons ;

d) les moyens d'accès au site et les installations matérielles
dont il peut avoir besoin.

En règle générale il est considéré avoir obtenu conformément
à la législation en vigueur dans les différents secteurs
d'activités, toutes les informations nécessaires relatives aux
risques, aléas et à tout élément susceptible d'affecter ou
d'influer sur son offre.

Exécution conforme au Marché

Les plans et documents techniques remis par le Maître d'ouvrage et
le Maître d'æuvre à l'Entrepreneur sont donnés à titre indicatif.

L'Entrepreneur doit entreprendre les études d'exécution, dans les
limites des dispositions du Marché, et les soumettre au Maître
d'ouvrage pour approbation.

L'Entrepreneur doit entreprendre l'exécution complète des travaux
sur la base de l'étude d'exécution réalisée par lui et approuvée par le
Maître d'ouvrage et doit remédier aux désordres ou malfaçons,
conformément aux dispositions du Marché. L Entrepreneur doit
diriger les travaux, fournir la main-d'ceuvre, les matériaux, le
matériel, les équipements. ainsi que les ouvrages provisoires requis
pour l'exécution et l'achèvement des travaux et la reprise des
désordres et malfaçons.

Respect des lois et règlements

L'Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositicjns de
la réglementation en vigueur ayant trait à l'exécution des travaux et à
la reprise des malfaçons, conformément à la législation en vigueur
dans les différents secteurs d'activités.

7.4 Confidentialité

L'Entrepreneur est tenu à une obligation de confidentialité en ce qui
concerne le Marché et les documents contractuels qui s'y
rapportent. Cette même obligation s'applique à toute information,
de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas déjà rendue publique,
dont lui-même, son personnel et ses sous-traitants auraient pu
prendre connaissance à I'occasion de la réalisation du Marché. ll ne
pourra en aucun cas publier ou révéler de telles informations sans
avoir obtenu I'accord écrit et préalable de l'Autorité contractante, et
seulement dans les limites strictement nécessaires avec la bonne
exécution du Marché.
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Procédés et méthodes de construction

L'Entrepreneur est entrèrement responsable de l'adéquation, de la
stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de
construction employées pour la réalisation des ouvrages.

Convocation de l'Entrepreneur - Réunions de chantier

L'Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux dr.r

Maître d'CEuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est
requis. ll est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas
d'Entrepreneurs groupés. lobligation qui précède s'applique au
mandataire commun ; il peut être accompagné, s'il y a lieu, des
autres entrepreneurs et sous-traitants.

Ordres de service
7.7.1Les ordres de service sont écrits; ils sont signés par l'Autorité

contractante ou le Maître d'CEuvre s'il est mandaté pour cela,
datés et numérotés. lls sont adressés en deux (2) exemplaires
à l'Entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au Maître
d'CEuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y
avoir porté la date à laquelle il l'a reçu. Sauf disposition
contraire au CCAP, le premier ordre de service est transmis à
l'Entrepreneur le jour de I'entrée en vigueur du Marché.

7 7.2 Lorsque l'Entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre
de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine
de forclusion, les présenter par écrit au Maître d'CEuvre dans
un délai de quinze (15) jours calculé dans les condrtions
prévLtes à l'Article 9 du CCAG. A l'exception des cas prévus
aux Atticles 16.1 et 17.4 du CCAG, l'Entrepreneur se conforme
strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés. qu'ils
aient ou non fait l'objet de réserves de sa par1.

7.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont
adressés à I'Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter
des réserves.

7.7.4É.n cas d'Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont
adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour
présenter des réserves.

7.8 Estimation des engagements financiers de l'Autorité contractante

L'Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au Maître
d'CEuvre une estimation trimestrielle détaillée des engagements
financiers de l'Autorité contractante comportant tous les paiements
auxquels I'Entrepreneur aura droit au titre du Marché. ll s'engage,
en outre, à fournir au Maître d'CEuvre, sur simple demande de celui-
ci des estimations révisées de ces engagements.
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L'Entrepreneur emploiera sur le site en vLre de I'exécution des
travaux et de la reprise des malfaçons :

7.9 1 uniquement des techniciens compétents et expérimentés dans
leurs spécialités respectives ainsi que les contremaîtres et
chefs d'équipe capables d'assurer la bonne surveillance des
travaux ;

7.9.2une main-d'ceuvre qualifiée semi-qualifiée et non qualifiée
permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations dans
le cadre du Marché et dans le strict respect des délais
d'exécution ;

7.9.3 et le personnel clé contractuel qu'il ne pourra changer sans
l'accord préalable de l'Autorité contractante et à condition que
le personnel de remplacement proposé dispose des
qualifications, des aptitudes et d'une expérience identique ou
supérieure.

7,l0 Sécurité des personnes et des biens et protection de
l'environnement

L'Entrepreneur doit, pendant le délai d'exécution des ouvrages :

7.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées à être
présentes sur le site et maintenir ce dernier et les ouvrages
(tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par
l'Autorité contractante) en bon état, de manière à éviter tous
risques pour les personnes 

;

7.10.2 fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs
d'éclairage, protection, clôture, signaux d'alarme et

û 
'garoiennage 

its nécessaireô ou
N requis par le tre autorité dûment
I Tconstituée e vigueur, pour la

\-,/ protection de et la commodité du
public ;

7.'10.3 prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
l'environnement tant sur le site qu'en dehors et pour éviter
tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés
publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit
ou autres inconvénients résultant des méthodes mises en
ceuvre pour la réalisation des travaux.

7. t I Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs

7 .11.1 L'Entrepreneur doit permettre I'accès au Site, pour
I'exécution des obligations qui leur incombent :

a) aux autres entrepreneurs employés par l'

C
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contractante et à leur personnel,

b) au personnel de lAutorité contractante ou relevant
d'une autre autorité et désigné par l'Autorité
contractante.

11.2 Dans le cas où, en application de l'alinéa 7.11.1 ci-dessus,
I Entrepreneur est invité par ordre de service :

a) à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du
Maître d'CEuvre ou des tiers, des routes ou voies dont
l'entretien est à la charge de l'Entrepreneur ;

à permettre à ces personnes d'utiliser les ouvrages
provisoires ou l'équipement de I'Entrepreneur sur le
Site;

c) à leur fournir d'autres ."ri.", nécessaires.

De telles prestations seront assimilées à des ouvrages non
prévus qui seront régis par les dispositions figurant à l'Arlicle
16 ci-après

Garanties de bonne exécution et de restitution d'avance

8.1.1 L'Entrepreneur est tenu de fournir à l'Autorite contractante une
garantie bancaire de bonne exécution, conforme au modèle
inclus dans le Dossier d'Appel d'offres. La garantie de bonne
exécution doit être constituée dans les quinze (15) jours
calendaires qui suivent la notification de l'attribution provisoire
du marché.

Eh cas de prélèvement sur la garantie, pour quelque motif Que
ce soit, I'Entrepreneur doit aussitôt la reconstituer.

Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal à un
pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP
mais qui ne pourra être supérieur à dix (10) pour cent du
Montant du Marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du
montant des avenants. En cas d'avenant, la garantie doit être
complétée dans les mêmes conditions. La garantie entrera en
vigueur lors de l'entrée en vigueur du Marché.

La moitié de la garantie de bonne exécution est libérée à
la réception provisoire et l'autre moitié appelée garantie de
bonne fin est libérée à la réception définitive des travaux.

8.1.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, I'Entrepreneur fournira,
en outre, à l'Autorité contractante une garantie de restitution
d'avance de démarrage, conforme au modèle inclus dans le
Dossier d'Appel d'offres. Le montant de cette garantie sera
égal au montant de l'avance de démarrage et se réduira
automatiquement et à due concurrence, au fur et à mesure de
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restitution d'avance sera caduque de plein droit le jour de
l'imputatiorr de la dernière partie de l'avance sur un acompte
contractuel.

8.2 Retenue de garantie

8.2.'1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie
de chaque paiement peut être retenue par l'Autorité
contractante au titre de « retenue de garantie » ; elle sera
égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne
pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du Montant du
Marché.

B.2.2La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de
l'Entrepreneur, par une garantie bancaire à première demande
d'un montant égal à la totalité des sommes à retenir.

8.2.3 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la
garantie à première demande est libérée à l'expiration du délai
de garantie. La retenue de garantie doit être remboursée de
moitié à la réception provisoire. Toutefois, si des réserves ont
été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements
ayant accordé leur garantie à première demande pendant le
délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
l'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées
un mois au plus tard après la date de leur levée.

Responsabilité - Assurances

8 3.1 Nonobstant les obligations d'assurances imposées ci-après,
l'Entrepreneur demeure seul responsable et garantit lAutorité
contractante et le Maître d'CEuvre contre toute réclamatron
émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de toute
nature, ou de lésions corporelles survenus à raison de'la
réalisation du présent Marché par l'Entrepreneur ses
sous-traitants et leurs employés.

L'Entrepreneur est tenu de souscrire aux noms conjoints de
l'Autorité contractante et de l'Entrepreneur, au minimum les
assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.5 du présent
Article et pour les montants minima spécifiés au GCAP.

Les conditions d'une assurance ne peuvent être modifiées
sans que le Maître d'Ouvrage ait donné son approbation.

8.3.2 Assurance des risques causés à des tiers

L'Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité
civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant
être causés à des trers à raison de l'exécution des travaux
ainsi que pendant le délai de garantie. La police d'assurance
doit spécifier que le personnel de l'Autorité contractante, du
Maître d'CEuvre ainsi que celui d'autres entreprises se trouvant
sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de

èQ%, ls
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B 3.3 Assurance des accidents du travail

L'Entrepreneur souscrira les assurances nécessaires à cet
effet. ll verllera à ce que ses sous-traitants agissent de même.
ll garantit l'Autorité contractante, le Maître d'CEuvre contre tous
recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants
pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel permanent
expatrié, le cas échéant, I Entrepreneur se conformera en outre
à la législation et la réglementation applicable du pays
d'origine.

8.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier

L'Entrepreneur souscrira une assurance "Tous risques
chantier" au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-
traitants, de I'Autorité contractante et du Maître d'CEuvre. Cette
assurance couvrira l'ensemble des dommages matériels
auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, y
compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de
conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise
en oeuvre dont l'Entrepreneur est responsable au titre du
Marché et les dommages dus à des événements naturels.
Cette assurance couvrira également les dommages causés
aux biens et propriétés existantes de l'Autorité contractante, les
pertes et dommages causés aux installations, matériaux et
matériel utilisés par I'Entrepreneur. Le montant minima doit
être spécifié au CCAP.

B 3.5 Assurance de la responsabilité décennale

L'Entrepreneur souscrira une assurance couvrant
intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d'être
mise en jeu à I'occasion de la réalisation du Marché. Les
ouvrages pour lesquels cette assurance n'est pas exigée sont
précisés dans le CCAP.

8.3.6 Souscription et production des polices d'assurance

Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.4 du présent
Article devront être présentées par I'Entrepreneur à l'Autorité
contractante pour approbation puis souscrites par
l'Entrepreneur avant tout commencement des travaux.

L'Entrepreneur souscrira l'assurance responsabilité décennale
prévue au paragraphe 3.5 du présent Article, préalablement au
commencement des travaux.

Toutes ces polices compofteront une disposition subordonnant
leur résiliation à un avis notifié au préalable par la compagnie
d'assurances à l'Autorité contractante.
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9. Décompte de
délais -
Formes des
notifications

9,2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et
il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à

quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le
mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de
ce mors.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour de repos
hebdomadaire, férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

doit être remis, dans un délai déterminé, par
torité contractante, oll au Maître d'CEuvre, ou
encore lorsque la remise d'un document doit
, le document doit être remis au destinataire
lui être adressé par lettre recommandée avec
éception. La date du récépissé ou de l'avis de
la date de remise de document.

nte garantit I'Entrepreneur contre toute

9.1 Tout délai imparti dans le Marché à lAutorité contractante, au Maître
d'CEuvre ou à l'Entrepreneur commence à courir le lendemain du jour
ou s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modèles, marque de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est
imposé par le Marché. ll appartient à l'Autorité contractante d'obtenir
dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires

10.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa,
l'Entrepreneur garantit l'Autorité contractante et le Maître d'CEuvre
contre toute revendication des tiers concernant les brevets, licences,
dessins et modèles, marques .de fabrique ou de commerce et tous
autres droits protégés relatifs aux équipements de l'Entrepreneur ou
de ses sous-traitants, matériaux ou matériels utilisés pour ou en
relation avec les travaux ou incorporés à ceux-ci ainsi que de tous
dommages d'intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y
afférents. ll appartient à I'Entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses
frais, toutes cessions, licences ou autorisations nécessaires
permettant notamment à l'Autorité contractante de procéder ou de
faire procéder ultérieurement et par qui bon lui semble à toutes les
réparations nécessaires.

industrielle ou
commerciale

ll.Protection de ll.l L'Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son
la main- affaire du recrutement du personnel et de la main-d'æuvre, ainsi que
d'oeuvre et de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans
conditions de le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant,
travail en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui
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12. Contenu et
caractère des
prix

concerne les horaires de travail et les jours de repos) à la
réglementation sociale et à l'ensemble de la réglementation
applicable en matière d'hygiène et de sécurité.

I 1.2 En ce qui concerne Ie personnel expatrié, l'Entrepreneur doit veiller
au strict respect de la législation et de la réglementation qui le
concerne.

I I.3 lndépendamment des obligations prescrites par les lois et
règlements concernant la main-d'ceuvre, l'Entrepreneur est tenu de
communiquer à I'Autorité contractante , sur sa demande, la liste
nominative à jour du personnel qu'il emploie avec leur qualification.

I 1.4 L'Autorité contractante peut exiger à tout moment de l'Entrepreneur
la justification qu'il est en règle, en ce qui concerne l'application à
son personnel employé à l'exécution des travaux objet du Marché, à
l'égard de la législation sociale, notammeht en matière de salaires,
d'hygiène et de sécurité.

L'Entrepreneur peut, s'il Ie juge utile et après accord de I'Autorité
contractante demander et utiliser après les avoir obtenues les
dérogations à la réglementation en vigueur et aux conventions
collectives existantes. Aucune majoration du ou des prix, ni aucun
paiement supplémentaire n'est accordé à l'Entrepreneur du fait de
ces dérogations.

I 1.6 L'Autorité contractante ou le Maître d'æuvre peut exiger le départ du
chantier de toute personne employée par l'EntrepreneLrr faisant
preuve d'incapacité ou coupable de négligences, imprudences
répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute
personne employée par lui et dont l'action est contraire à la bonne
exécution des travaux

I 1.7 L'Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des
fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu'il emploie
dans l'exécution des travaux.

I 1.8 Lorsque l'Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des
travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques.

B. Prix et règlement des comptes

l2.l Contenu des prix

12.1 .1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais
généraux et, comme spécifié au paragraphe 5 du présent
Article sauf dispositions contraires du CCAP, tous les impôts,
droits et taxes de toute nature dus par l'Entrepreneur eUou
ses employés et sous-traitants en raison de l'exécution des
travaux, à l'exception des impôts et taxes normalement
exigibles en vertu des paiements de I'Autorité contractante à
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I'Entrepreneur et dont le présent Marché est spécifiquement
exempté par une dlsposition du CCAP

12.1.2 Sous réserves de disposition contraire du CCAP, les prix
sont exprimés en MRU.

12.1.3 A I exception des seules sujétions qui sont spécifiquement
mentionnées dans le Marché comme n'étant pas couvertes
par les prix, ceux-ci sont réputés assurer à l'Entrepreneur
une marge pour risques et bénéfices et tenir compte de
toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles par un entrepreneur compétent
dans les circonstances ou s'exécutent ces travaux et
notamment des sujétions résultant :

a) de phénomènes naturels ;

b) de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement
des services publics ;

c) de la présence de canalisations, conduites et câbles de
toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au
déplacement ou à la transformation de ces installations

d) de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, due à la
présence d'autres entrepreneurs ;

e) de l'application de la réglementation fiscale et
douanière.

Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés
avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à

fournir par l'Autorité contractante.

12.1.4 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont notamment
réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par
l'Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles.

12.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires

12.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires
qui se définissent respectivement comme suit :

a) est prix unitaire, tout prix qui n'est pas forfaitaire au
sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui
s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément
d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le
Marché qu'à titre prévisionnel.

est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'Entrepreneur
pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le Marché et qui, ou
bien est mentionné explicitement dans le Marché
comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique

t
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Marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas
de nature à être répété

12.2.2 La nature des prix du présent marché (forfaitaire ou à prix
unitaire) est indiquée au CCAP.

12.3 Décomposition et sous-détails des prix

12.31 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prrx

forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

12.3.2 La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la
forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque nature
d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantlté à
exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont,
pour ces prix en question, les pourcentages mentionnés aux
alinéas a) et b) du paragraphe 3.3 du présent Article.

12 3 3 Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix par
référence aux catégories suivantes :

a) les déboursés ou frais directs, décomposés en
dépenses de salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, dépenses de matériaux et de
matières consommables, dépenses de matériel;

b) les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes,
d'autre part, exprimés par des pourcentages des
déboursés définis à l'alinéa a);

c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un
pourcentage de l'ensemble des deux postes
'précédents.

12.3.4 Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un
prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles ; si

sa production n'est pas prévue par le CCAP dans un certain
délai, un ordre de service. peut ordonner cette production et,
dans ce cas, le délai accordé à l'Entrepreneur ne peut être
inférieur à vingt et un (21) jours.

L'absence de production de la décomposition d'un prix
forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette
pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au
paiement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de
ladite pièce.

12.4 Révision et actualisation des prix

12.4.1 Les prix sont réputés révisables sauf dispositions contraires
dans le CCAP.

12.4.2 Les prix sont révisables en application des coefficients "REV"
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calculés selon les formules et modalités suivantes

a) la formule est du type suivant :

REV = X + (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ...

dans laquelle :

REV est le coefficient de révision qui s'appliquera à chaque
paiement conformément aux modalités d'application et de
révision détaillées respectivement aux alinéas (b) et (c) du
présent paragraphe. Lors de chaque paiement, le montant à
payer fera I'objet d'une révision par la multiplication du
coefficient REV.

X constitue la partie fixe non révisable des paiements et (a),
(b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des
facteurs sujets à révision sur la base des valeurs des indices,
T, S, F, etc.

Les valeurs respectives des paramètres X, a, b, c etc. sont
fixées ci-dessous, étant précisé que X + a + b + c + etc = 1.

T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des
indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ;

la définition et l'origine de ces indices sont spécifiées au
12.4.1 du CCAP étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc.
seront celles en vigueur au cours du mois où interviendra le
fait générateur de paiement, et les valeurs To, So, Fo, etc.
sont celles en vigueur au cours du mois où se situe la date
limite fixée pour le dépôt des offres.

(b) Modalités de révision

ll est fait mensuellement application des dispositions de
révision de prix et le montant de cette révision est réglé dans
les mêmes conditions que le montant de I'acompte
correspondant prévu à l'Article 12 du CCAG.

Dans le cas où les indices officiels devant servir à la révision
de prix ne seraient connus qu'avec retard, des révisions
provisoires seront calculées sur la base des dernières
valeurs connues desdits indices ou à défaut sur des valeurs
arrêtées d'un commun accord. Les révisions seront
réajustées dès la parution des valeurs relatives aux mois
considérés.

La valeur des paramètres et les définitions des indices sont
indiqués au 12.4.1 du CCAP.

12.4.3 En cas d'un retard dans I'exécution des travaux imputables à
l'Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai
contractuel d'exécution seront payées sur la base des prix
révisés au jour de l'expiration du délai contractuel d'exécution
(éventuellement prorogé de la durée des retards non
imputables à l'Entrepreneur).
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12.4.4 Lorsque le marché est à prix ferme, il peut ètre actualtsable
sur toute la période entre la date d'expiration du délai de
validité des offres et la date de notification du marché selon
des modalités suivantes :

ACT = [(a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ...]-1

dans laquelle :

ACT est le coefficient d'actualisation qui s'appliquera sur
chaque acompte mensuel. L'effet actualisation sera
déterminé en multipliant le coefficient ACT par I'acompte
mensuel défini à l'article 15.2.1 a) du CCAG.

(a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération
des facteurs sujets à actualisation sur la base des valeurs
des indices, T, S, F, etc.

Les valeurs respectives des paramètres a, b, c, etc. sont
fixées au CCAP, étant précisé que a + b + c + etc = 1.

T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc représentent la valeur des
indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ;

la définition et l'origine de ces indices sont spécifiées ci-
dessous étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc seront
celles en vigueur à la date d'actualisation du prix, et les
valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur à la date limite
de validité des offres.

La valeur des paramètres et les définitions des indices sont
indiqués au CGAP.

12.5 lmpôts, droits, taxes, redevances, cbtisations

12.5.1 Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du Marché
comprend les impôts, droits, taxes, redevances et cotisations
de toute nature exigibles en République lslamique de

. Mauritanie en relation avec l'exécution du Marché,
notamment à raison de la fabrication, vente et transport des
fournitures, matériels et équipements de l'Entrepreneur et de
ses sous-traitants, que ces fournitures, matériels ou
équipements soient destinés à être incorporés dans les
travaux ou non, ainsi qu'à raison des services rendus, quelle
que soit la nature de ces derniers. Ces derniers ont été
calculés en tenant compte des modalités d'assiette et de taux
en vigueur vingt huit (28) jours avant la date limite fixée pour
dépôt de l'offre.

12.5.2 Les prix comprennent notamment les impÔts, droits et taxes
exigibles à l'importation, tant ce qui concerne l'importation
définitive que l'importation temporaire des fournitures,
matériels et équipements nécessaires à la réalisation des
travaux. lls comprennent également tous les impÔts, droits et
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taxes exigibles sur le bénéflce ou le chiffre d'affaires de
I Entrepreneur et de ses sous-traitants et, ce, quel que soit Ie
mode de détermination du bénéfice réalisé (imposition
partiellement ou entièrement forfaitaire ou autre) lls
comprennent également I'ensemble des impôts, droits, taxes
et cotisations exigibles sur le personnel de l'Entrepreneur et
celui de ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants.

12 5.3 L'Entrepreneur réglera directement I'ensemble des
cotisations, impôts, droits et taxes dont il est redevable aux
organismes compétents et procurera à l'ALrtorité contractante,
sur simple demande, justification des paiements
correspondants.

12.5.4 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impôts,
droits, taxes et cotisations par voie de retenue à la source
opérÇe par l'Entrepreneur sur son personnel, sur ces sous-
traitants et ces autres partenaires, puis le reversement par ce
dernier aux organismes compétents, I'Entrepreneur opérera
ces retenues et les reversera aux organismes en question
dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.

12.5.5 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la source à
opérer sur tout ou partie des règlements faits par l'Autorité
contractante à l'Entrepreneur et si cela est prévu au CCAP, le
montant de ces retenues sera déduit des sonrmes dues à
I'Entrepreneur et reversées par l'Autorité contractante pour le
compte de l'Entrepreneur à tout autre organisme compétent.
Dans ce cas, l'Autorité contractante transmettra à
l'Entrepreneur une quittance justifiant du versement de ces
sommes dans les quinze (15) jours de leur règlement.

12.5.6 Dans le cas ou l'Autorité. contractante obtiendrait de
l'administration des douanes un régime d'exonération oLl un
régime suspensif qui n'était pas prévu à l'origine en matière
d'impôts, droits et taxes dus à l'importation des fournitures,
matériels et équipements en admission définitive ou

. temporaire après l'entrée en vigueur du Marché, une
diminution correspondante du prix interviendra et cette
diminution sera constatée dans un avenant. Dans le cas où,
pour obtenir un tel avantage, une caution ou garantle d'une
quelconque nature serait à fournir à l'administration fiscale et
douanière, cette caution ou garantie sera à la charge
exclusive de l'Autorité contractante.

12.5.7 En cas de modifications de la réglementation fiscale,
douanière ou sociale, ou de son interprétation, en
République lslamique de Mauritanie par rapport à celle
applicable vingt huit (28) jours avant la date limite fixée pour
le dépôt des offres ayant pour effet d'augmenter les coûts de
I'Entrepreneur, ce dernier aura droit à une augmentation
correspondante du Montant du Marché. A cet effet, dans les
deux (2) mois qui suivent la modification, l'Entrepreneur
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13. Rémunération
de
I'Entrepreneur

notifiera au MaÎtre d'CEuvre les conséquences de cette
modification. Dans le mois qui suit le Maître d'CEuvre
proposera à l'Autorité contractante la rédaction d'un avenant
au Marché. En cas de désaccord entre I'Entrepreneur et
I'Autorité contractante, sur les termes de l'avenant persistant
un (1) mois après la notification de I'avenant par le MaÎtre
d'CEuvre à celle-ci la procédure de règlement des différends
flgurant à I'Article 51 du CCAG sera applicable.

13.I Règlement des comptes

Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement des
avances, des acomptes mensuels, des acomptes pour
approvisionnement et du solde, établis et payés dans les conditions
prévues à I'Article 15 du CCAG.

I3.2 Travaux à I'entreprise

13.2.1 Les travaux à l'entreprise correspondent à l'ensemble des
travaux exécutés par l'Entrepreneur au titre du Marché, sous
sa responsabilité, à I'exception des travaux en régie définis
au paragraphe 12.3 ci-dessous

13.22 Dans le cas d'application d'un prix unitaire la détermination
de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la
quantité de natures d'ouvrage exécutée ou par le nombre
d'éléments d'ouvrage mis en æuvre.

13.2.3 Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire le prix est dÛ

dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de
prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les
différences éventuellement constatées, pour chaque nature
d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités
réellement exécutées et les quantités indiquées dans la

décomposition de ce prix, 'établie conformément au
paragraphe 12.3.2 du CCAG, même si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit
prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait
comporter cette décomposition.

I 3.3 Acomptes sur approvisionnements

Chaque règlement mensuel visé à l'Atticle 13.2 du CCAG
comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux
approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition
que le CCAP n'exclue pas la possibilité d'acomptes sur
approvisionnements.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux
quantités à prendre en compte les prix du Bordereau ou des
sous-détails de prix insérés dans le Marché relatifs aux
matériaux, produits ou composants à incorporer aux ouvrages
objet du Marché ou bien, si besoin, les coûts justifiés
d'acquisition ou de production de ces approvisionnem

* I rilrui:,I *
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l'E ntrepreneu r.

Les matériaux produits ou composants de construction ayant fait
l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété de
l'Entrepreneur. lls ne peuvent toutefois être enlevés du chantier
sans l'autorisation écrite de I Autorité contractante.

13.4 Avance forfaitaire de démarrage

L'Entrepreneur bénéficiera d'une avance forJaitarre de démarrage
aussitôt qu'il aura constitué la garantie visée au paragraphe 8.1.2 du
CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions d'imputation
sur les acomptes sont fixés au CCAP. Elle ne saurait être supérieure
à vingt (20) pour cent du montant du marché initial.

13.5 Révision des prix

Lorsque, dans les conditions précisées à l'Article 12.4 du CCAG, il

est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s'applique:

a) aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois ;

b) aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois
considéré ;

c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport
au mois précédent, des sommes décomptées pour
approvisionnements et avances à la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur

I 3.6 lntérêts moratoires

En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux
dispositions de I'Article'15.2 du CCAG, l'Entrepreneur a droit à des
intérêts moratoires au taux prévu au CCAP. Si ces retards résultent
d'une cause pour laquelle l'Autorité contractante est habilité, au titre
du Marché, à suspendre les paiements, les intérêts moratoires ne
sont pas dus.

Rém unération des Entrepreneu rs grou pés

Dans le cas d'un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés,
les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte stipulés
par le CCAP, un avenant ou un acte spécial ou dont les
caractéristiques sont spécifiées par le mandataire commun.

des entrepreneurs sous-traitants payés

14. Constatations
et constats

13.8 Rémunération
directement

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement
direct sont payés dans les conditions stipulées par le Marché, un
avenant ou un acte spécial.

l4.l Au sens du présent Article, la constatation est une opération
matérielle, le constat étant le document qui en résulte.
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contradictoire I 4.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations
s exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la

demande, soit de I'Entrepreneur, soit du MaÎtre d'CEuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il

s'agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments
nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que
résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix

unitaire à appliquer.

1.1.3 Les constatations contradictoires fartes pour la sauvegarde des
droits éventuels de I'une ou l'autre des parties ne préjugent pas
I'existence de ces droits.

14.4 Le Maître d'CEuvre fixe la date des constatations ; lorsque la

demande est présentée par l'Entrepreneur, cette date ne peut être
postérieure de ,plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les
constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-
champ par le Maître d'CEuvre contradictoirement avec l'Entrepreneur.

Si l'Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec
réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par
écrit ses observations ou réserves au MaÎtre d'CEuvre.

Si I'Entrepreneur, dÛment convoqué en temps utile, n'est pas
présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans
réserve le constat qui en résulte.

tzl.-5 L'Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit
procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui

ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment
lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite, cachés ou
inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à
ses frais. il n'est pas fondé à contester la §écision du Maître d'CEuvre

relative à ces prestations.

1 5. I Décomptes mensuels
15.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues

au CCAP en ce qui concerne la ou les avances,
l'Entrepreneur remet au Maître d'CEuvre un projet de
décompte établissant le montant total arrêté à la fin du mois
précédent des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait
de l'exécution du Marché depuis le début de celle-ci.

Ce montant est établi à partir des prix de base, c'est-à-dire
des prix figurant dans le Marché, y compris les rabais ou
majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans révision
des prix.

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les
prix provisoires mentionnés à l'Article 15.3 sont appliqués
tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Si des réfactions ont été fixées en conformité des
dispositions de l'article 26.6 du CCAG, elles sont appliquées.

Le projet de décompte établi par I'Entrepreneur est accepté
ou rectifié par le Maître d'CEuvre ; il devient alors le décompte



mensuel

15 1 2 Le décompte comprend, en tant que de besoin, les
différentes parties suivantes :

a) travaux à l'entreprise ;

b) travaux en régie ;

c) approvisionnements;

d) avances;

e) indemnités, pénalités, et retenues autres que la retenue
de garantie 

;

0 remboursements des dépenses incombant à l'Autorité
contractante dont l'Entrepreneur a fait l'avance ;

g) montant à déduire égal à I'excédent des dépenses
faites pour les prestations exécutées d'office à la place
de l'Entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient
été réglées à cet Entrepreneur s'il avait exécuté ces
prestations 

;

h) intérêts moratoires.

15.1.3 Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon
suivante:

Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels
qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, des
évaluations de l'Autorité contractante Les prix forfaitaires
peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage
auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors
compté une fraction du prix égale au pourcentage
d'exécution de l'ouvrage ou de lp partie d'ouvrage ; pour
déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si l'Autorité
contractante l'exige, de la décomposition de prix déflnie à
l'Article 12.3 du CCAG.

L'avancement des travaux déterminé selon l'un des deux
' modes de règlement définis ci-dessus fait l'objet d'un constat

contradictoire.

15.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en
compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

15.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe'15.1.2
du présent Article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les
éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est
révisable, comme il est dit à l'Article 12.4 du CCAG, en
répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les
différents modes de révision prévus par le Marché

Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles
de la taxe sur le chiffre d'affaires due sur les paiements de
l'Autorité contractante à I'Entrepreneur, di

ÉiE
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éventuellement les taux de taxe applicables

'15 1 6 LAutorité contractante peut demander à l'Entrepreneur
d'établir le projet de décompte suivant un modèle ou des
modalités recommandés par les autorités compétentes ou
par les organismes de financement.

15.1.7 L'Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces
suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :

a) les calculs des quantités prises en compte, effectués à

partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ,

b) le calcul, avec justifications à l'appui des coefficients
de révision des prix ; et

c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours'
effectués au titre de l'Article 28.4 du CCAG, dont il

demande le remboursement.

15.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont
pas un caractère définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

I 5.2 Règlements mensuels

15.2.1 Le montant de l'acompte à régler à I'Entrepreneur est
déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître
d'CEuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix
de base. Ce montant est la différence entre le montant
du décompte dont il s'agit et celui du décompte
précédent ;

b) l'effet de la révision des prix, conformément aux
dispositions des Arlicles 12.4 et 13.6 du CCAG ou l'effet
de l'actualisation conformément aux dispositions des
Articles 12.4;

c) Le montant total de l'acompte à régler est la somme des

. montants spécifiés aux alinéas a) et b) ci-dessus,
diminuée de la retenue de garantie prévue à I'article 8.2
du CCAG.

15.2.2 Le Maître d'CEuvre notifie à l'Entrepreneur, par ordre de
service, l'état d'acompte accompagné du décompte ayant
servi de base à ce dernier si le projet établi par
l'Entrepreneur a été modifié.

15.2.3 Sauf dispositions contraires au CCAP,le paiement de
I'acompte doit être fait soixante (60) jours au plus tard après
la date à laquelle le projet de décompte est remis par
l'Entrepreneur au Maître d'CEuvre. Lorsque, pour une raison
non imputable à l'Entrepreneur, le paiement n'est pas
effectué dans ce délai, le MaÎtre d'CEuvre en informe
l'Entrepreneur.

{tF
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15.2.4 Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels
n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties
contractantes, sauf en ce qui concerne I'effet de la révision
des prix mentionné à l'alinéa 15.2.1 (b) du présent Article
lorsque I'Entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la
réception de I'ordre de service mentionné à I'alinéa 15.2.2 du
présent Article.

l5,i Décompte final
15.3 1 Après l'achèvement des travaux, lEntrepreneur,

concurremment avec le projet de décompte afférent à la
réception du projet, dresse le projet de décompte final
établissant le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de l'exécution du Marché dans son
ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des
prestations réellement exécutées pour les marchés à prix
unitaire. Pour les marchés for-faitaires, l'Entrepreneur peut
prétendre à la totalité des paiements. Ce projet de décompte
est établi à paftir des prix de base comme les projets de
décompte mensuels et comporte les mêmes parties que
ceux-ci, à I'exception des approvisionnements et des
avances ; il est accompagné des éléments et pièces
mentionnés au paragraphe 15.1.7 du présent Article s'ils
n'ont pas été précédemment fournis.

15.3 2 Le projet de décompte final est remis au Maître d'CEuvre
dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de
réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévr.re à
l'Article 42.3 du CCAG. Toutefois, s'il est fait application des
dispositions de l'Arlicle 42.5 du CCAG, la date du procès-
verbal constatant l'exécution des prestations
complémentaires est substituée à la date de réception des
travaux comme point de départ des délais ci-dessus
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte
final, après mise en demeure restée sans effet, le décompte
peut être établi d'office par le Maître d'CEuvre aux frais de

'l'Entrepreneur. Ce décompte est notifié à I'Entrepreneur
avec le décompte général prévu à l'Article 15.4 ci-dessous.

15.3.3 L'Entrepreneur est lié par les indications figurant au prolet de
décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait émis
antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant
définitif des intérêts moratoires.

15.3.4 Le projet de décompte final par I'Entrepreneur est accepté ou
rectifié par le Maître d'ceuvre ; il devient alors le décompte
final.

15.4 Règlement en cas de sous-traitants payés directement

15.4.1 Lorsqu'un sous-traitant bénéficie d'un paiement direct par
l'Autorité contractante, I'Entrepreneur joint au projet de
décompte une attestation indiquant la somme à prélever,
sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation
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16. Règlement du
prix des

exécutée et que l'Autorité contractante devra faire régler à

ce sous-traitant.

Les paiements du sous-traitant rntéressé sont effectués
dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde
ainst que des attestations prévues à l'alinéa précédant.

Le montant total des paiements effectués au profit d'un
sous-traitant ramené aux conditions du mois
d'établissernent des prix du Marché ne peut excéder le
montant à sous-traiter qui est stipulé dans le Marché.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit
intervenir dans les délais prévus aux Articles 16.2.3 et
16.4.3. Un avis de paiement est adressé à l'Entrepreneur
et au sous-traitant.

15.4.2 Au cas ou l'Entrepreneur ne prend pas les dispositions
nécessairês au paiement due au Sous{raitant, ce dernier
adresse une demande de paiement à l'Autorité
contractante et à l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours
comptés à partir de la réception des pièces justificatives
servant de base au paiement direct, pour les accepter ou
pour signifier au sous-traitant et à l'Autorité contractante
son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai,
l'Entrepreneur est réputé avoir accepté celles des pièces
justificatives ou des parties des pièces justificatives qu'il
n'a pas expressément acceptées ou refusées.

A l'expiration de ce délai et dans le d'acceptation, par
I'Entrepreneur, de la demande de paiement, l'Atttorité
contractante dispose du délai prévu à l'Article 15.2.3 pour
mandater les sommes à régler au sous-traitant, à due
concLtrrence des sommes restant dues à l'Entrepreneur au

titre des projets de décompte qu'il a présentés.

I5.5 Réclamation ou action directe d'un sous'traitant
Si un sous-traitant de l'Entrepreneur met en demeure l'Autorité
contrâctante de lui régler directement certaines sommes qu'il
estime lui être dues par l'Entrepreneur au titre du contrat de sous-
traitance, I'Autorité contractante peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent à payer à l'Entrepreneur, à

condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et que
son droit à paiement direct ait été reconnu préalablement dans le

cadre du Marché ou qu'il résulte de la réglementation en vigueur'
Les sommes ainsi retenues ne portent pas d'intérêts moratoires.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, l'Autorité
contractante paie le sous-traitant et les sommes dues à

l'Entrepreneur sont réduites en conséquence.

l6.l Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la

réalisation est décidée par l'Autorité contiactante et pour lesquels le

;1 {&-l-
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ouvrages ou
travaux non
prévus

Marché ne prévoit pas de prix Ces travaux pourront être demandés
à I Entrepreneur, par un ordre de service régularisé à la suite par
avenant dans la limite de dix (10%) ou par voie d'avenant au delà.
L'Entrepreneur sera tenu de les réaliser dans la mesure ou le
Montant du Marché, à la date de sa conclusion, est modifié de moins
de vingt (20) pour cent.

I 6.2 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au
paragraphe 16.1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires soit
des prix forfaitaires.

Sauf indication contraire, liée au volume de travail, ou à la nature du
travail, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du Marché
et sur la base des conditions économiques en vigueur le mois
d'établissement de ces prix.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails
de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans
les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix
nouveaux

16.-l L'ordre de service mentionné au paragraphe 16.1 du présent Article,
notifie à l'Entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des
ouvrages ou travaux non prévus.

16.1

Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d'CEuvre après
consultation de l'EntrepreneLtr. lls sont obligatoirement assortis d'un
sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ot-r d'une decomposition, s'il
s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun
prix d unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les
changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures
d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni
I'acceptation du Maître d'CEuvre ni celle de I'Entrepreneur ; ils sont
appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des
prix définitifs

L'Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans
le délai de trente (30) jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié
ces prix, il n'a pas présenté d'observation au Maître d'CEuvre en
indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

16.5 Lorsque l'Autorité contractante et l'Entrepreneur sont d'accord pour
arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant.

16.6 En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours après
I'ordre de service entre l'Autorité contractante et I'Entrepreneur pour
la fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en application
des dispositions de I'Article 51 du CCAG.

l7.l Pour l'application du présent Arlicle et de l'Article 18 du CCAG, la17. Augmentation
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dans la masse
des travaux

lS.Diminution de
la masse des
travaux

"masse" des travaux s'entend du montant des travaux évalués à
partir des prix de base définis au paragraphe'121 1 du CCAG, en

tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou
provisoires, fixés en application de l'Article 16 du CCAG.

La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant
des prévisions dut Marché, c'est-à-dire du Marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

17.2 Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 17.4 du
présent Article, I'Entrepreneur est tenu de mener à son terme la
réalisation des ouvrages faisant I'objet du Marché quelle que soit
l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut
résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités
prévues dans le Marché.

17.3 Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à

vingt cinq (25) pour cent de la masse initiale, l'Entrepreneur a

droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a

éventuellement subt du fait de cette augmentation au-delà de
I'augmentation limite de vingt-cinq (25) pour cent.

17.4 Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale,
l'Entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de
service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par l'Autorité
contractante. Cette décision de poursuivre n'est valable que si elle
indique le montant limite jusqu'oÙr les travaux pourront être
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant
donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes
conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le

dépassement de la masse initiale.

L'Entrepreneur est tenu d'aviser le Maître d'CEuvre, en nombre du
jour minimum avant la date probable à laquelle la masse des travaux
atteindra la masse initiale tel qu'indiqué au CCAP. L'ordre de
poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné,
doit être notifié dix (10) jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà
de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires
à prendre, décidées par le Maître d'CEuvre, sont à la charge l'Autorité
contractante sauf si l'Entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu
ci-dessus.

17.5 Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant
pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le
Maître d'CEuvre fait part à I'Entrepreneur de l'estimation
prévisionnelle qu'il fait de cette modification.

l8.l Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à vingt
cinq (25) pour cent de la masse initiale, l'Entrepreneur a droit à

lL-
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19. Changement
dans
l'importance
des diverses
natures
d'ouvrage

être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a
éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la
diminution limite de vingt-cinq (25) pour cent.

I 9.I Dans le cas d'éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque
par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la
faute ni du fait de l'Entrepreneur, l'importance de certaines natures
d'ouvrages est modiflée de telle sorte que les quantités exécutées
diffèrent de plus vingt pour cent (20%) en plus ou en moins des
quantités portées au Détail estimatif et quantitatif du Marché,
l'Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice
que lui ont éventuellement causé ces changements.

L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée sur la base de
la différence entre les quantrtés réellement exécutées et les
quantités prévues .augmentées de trente (30) pour cent ou
diminué de vingt cinq (25) pour cent.

Sauf stipulation différente du CCAP, l'Entrepreneur ne peut
prétendre à aucune indemnité à I'occasion de l'exécution de natures
d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au Bordereau des prix
mais pour lesquels le Détail quantitatif et estimatif ne compofte pas
explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des
travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède cinq (5)
pour cent du nrontant du Marché.

Dans le cas d'éléments de travaux réglés sur prix for-faitaires, lorsque
des changements sont ordonnés par le Maître d'CEuvre dans la
consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités
prévues à l'Article 16 du CCAG tient compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par l'Entrepreneur du
fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y
a lieu, par application de l'Article '17.3 ou de l'Article 18.

20. Pertes et 20.1 ll n'est alloué à l'EntrepreneLlr aucune indemnité au titre des pertes,
avaries - Force avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance,
majeure son défaut de moyens oLl ses fausses manæuvres.

20.2 L'Enlrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les
dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le
matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en
construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les
tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui
sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont
exécutés les travaux.

20.3 On entend par force majeure, pour l'exécution du présent Marché.
tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle
des parties et qui rend I'exécution du Marché pratiquement
impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions,
guerre, insurrection, mobilisation, grèves générales, tremblements de
terre, mais non les actes ou événements qui rendraient seulement

)
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21. Fixation et
prolongation
des délais

l'exécution d'une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son
débiteur.

Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et
autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un

événement de force majeure au titre du présent Marché

En cas de survenance d'un événement de force majeure,
l'Entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi et à une
augmentation raisonnable des délais d'exécution étant précisé
toutefois qu'aucune indemnité ne peut néanmoins ètre accordée à

l'Entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant,
les frais d'assurance de ce rnatériel étant réputés compris dans les
prix du Marché.

L'Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitÔt
après l'apparition d'un cas de force majeure, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser à l'Autorité contractante une
notification par lettre recommandée établissant les éléments
constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur
la réalisation du Marché

Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de
l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, l'Entrepreneur ne pouvait
exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une
période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs
délais avec l'Autorité contractante les incidences contractuelles
desdits événements sur l'exécution du Marché et en particulier sur le
prix, les délais et les obligations respectives de ehacune des parties.

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une
période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit
de résilier le Marché par une notification écrite à l'autre partie.

C. Délais

2l.l Délais d'exécution

21.1.1 Le délai d'exécution des travaux tel que spécifié dans le
CCAP s'applique à I'achèvement de tous les travaux prévus
incombant à I'Entrepreneur, y compris, sauf dispositions
contraires du Marché, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce
délai tient compte notamment de toutes les sujétions
résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des
sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le Site.

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce
délai commence à courir à compter de la date d'e
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vigueur du Marché qui vaut également ordre de serrrice de
commencer les travaux

21.1.2 Les dispositions du paragraphe 21.1.1 du présent Article
s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de
I'ensemble des travaux qui peuvent être fixés par le Marché
pour I exécution de certaines tranches de travaux, ou de
certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles des
prestations.

21 1 3 Une prime pour une exécution anticipée des travaux sera
versée à I'entrepreneur uniquement si cette prime est prévue
au CCAP

2l.2 Prolongation des délais d'exécution

21.2.1 Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une
modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages,
une substitution à des ouvrages initialement prévus
d'ouvrages différents une rencontre de difficultés imprévues
au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par
l'Autorité contractante ou encore un retard dans l'exécution
d'opérations préliminaires qui sont à la charge de celle-ci ou
de travaux préalables qui font l'objet d'un autre Marché,
justifie soit une prolongation du délai d'exécution, soit le
report du début des travaux I'importance de la prolongation
ou du report est débattue par le Maître d'CEuvre avec
I'Entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de
l'Autorité contractante et la décisron prise par celle-ci est
notifiée à l'Entrepreneur par ordre de service.

2 Dans le cas d'intempéries dépassant le seuil fixé au CGAP,
entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais
d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation
est notifiée à I'Entrepreneur par un ordre de service qui en
précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées
réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrêté du fait des intempéries, conformément auxdites
dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de
journées d'intempéries prévisibles indiqué au CCAP.

21.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 21 .2.1 et21.2.2
du présent Article, l'Entrepreneur ne pourra avoir droit à une
prolongation des délais d'exécution que dans les cas
suivants :

a) mise en ceuvre des dispositions de l'Article 20 du
CCAG;

b) non respect par I'Autorité contractante de ses propres
obligations ; ou

;ÿ)
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Z2.Pénalités, et
retenues

23. Provenance
des
fournitures,
équipements,
matériels,

ante au titre du retard dans l'exécution des
ien I'Entrepreneur de I'ensemble des autres
ilités qu'il a souscrites au titre du Marché.
n, les pénalités sont appliquées jusqu'au jottr
de la décision de résiliation ou jusqu'au jour
n de l'entreprise de I'Entrepreneur si la

es cas prévus à l'Article 48 du CCAG.

ux alinéas qui précèdent sont applicables aux
t pour le cas de retard dans la réalisation de

ies d'ouvrages ou ensembles de prestations
faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le

Marché.

22.5 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou
chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

22.6 Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'Autorité contractante est
en droit de résilier le Marché sans mise en demeure préalable.

c) conclusion d'un avenant.

21.2.4 Lorsque la prolongation des délais d'exécution notifiée à

I'Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée
fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les
quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de
service entraînant un dépassement de cette durée, de
demander la résiliation du Marché.

22.1 En cas de retard fautif dans l'exécution des travaux, il est appliqué
une pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain
nombre de millièmes du montant de l'ensemble du Marché. Ce
montant est celui qui résulte des prévisions du Marché, c està-dire
du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les
avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au
paragraphe 15.1.1 du CCAG.

22.2 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du
retard par le Maître d'CEuvre et l'Autorité contractante peut, sans
préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le

montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable
à l'Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par l'Entrepreneur,
qui représentent une évaluation forfaitaire des dommages d'intérêts

D. Réalisation des ouvrages

23,1 L'Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou

composants de construction ainsi que du mode de transport de ces
divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s'y
rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
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matériaux et
produits

24. Lieux
d'extraction ou
emprunt des
matériaux

25.Qualité des
matériaux et
produits-
Application
des normes

L

conditions fixées par le Marché.

24.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des
matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent
insuffisants en quralité ou en quantité, I'Entrepreneur doit en aviser à
temps le Maître d'ceuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition
éventuelle de I'Entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou
d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un
nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'Article 16 du
CCAG

24.2 Si le Marché prévoit que des lieux d'extractton ou d'emprunt sont mis
à la disposition de l'Entrepreneur par l'Autorité contractante, les
indemnités d'occupation et, le cas échéant, les redevances de toute
nature sont à la charge de l'Autorité contractante. L'Entrepreneur ne
peut alors, sans autorisation écrite du Maître d'CEuvre, utiliser pour
des travaux qui ne font pas partie du Marché les matériaux qu'il a
extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt.

24.3 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article,
l'Entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin. les
autorisations administratives nécessaires pour les extractions et
emprunts de matérlaux. Les indemnités d'occupation ou les
redevances de toute nature éventuellement dues pour ces
extractions ou emprunts sont à la charge de I'Entrepreneur.
Toutefois, l'Autorité contractante et le Maître d'CEuvre apporteront
leur concours à l'Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui
faciliter l'obtention de toutes autorisations administratives dont il

aurait besoin pour les extractions et emprunts de matériaux.

24.4 L'Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d'exploitation
des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais
d'ouverture.

ll supporte également, sans recours contre l'Autorité contractante, la
charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par
l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale,
par les travaüx d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux
d'extraction ou d'emprunt, et la remise en état. ll garantit l'Autorité
contractante au cas où la réparation de tels dommages serait mise à
la charge de celui-ci.

25.1 Les matériaux et composants de construction doivent être conformes
aux stipulations du Marché, aux prescriptions de normes
homologuées au plan international et conformes à la réglementation
en vigueur. Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur
le premier jour du mois du dépôt des offres. Les dérogations
éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas expressément de
documents techniques du Marché, sont indiquées ou récapitulées
comme telles au CCAP.

25.2 L'Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou
composants de construction d'une qualité différente de celle qui est
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26.Vérification 26.1
qualitative des
matériaux et
produits -
Essais et
épreuves

26.2

fixée par le Marché que si le Maître d'CEuvre l'y autorise par écrit.
Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation
accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de
nouveaux prix et si l'augmentation ou réduction résultant de ces
nouveaux prix a été acceptée par les autorités compétentes. Ces
prix sont établis suivant les modalités prévues à l'Article 16 du
CCAG, le Maître d'CEuvre devant notifier par ordre de service les prix
provrsoires dans les quinze (15) jours qui suivent l'autorisation
donnée.

Les matériaux produits et composants de construction sont soumis,
pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves,
conformément aux stipulations du Marché, aux prescriptions des
normes internationales homologuées et conformes à la

réglementation en vigueur ; les dispositions de l'Article 25 du CCAG
relatives à la définition des normes applicables et les dérogations
éventuelles à ces normes'sont à retenir pour le présent Article.

A défaut d'indication, dans le Marché ou dans les normes, des
modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions de
l'Entrepreneur soumises à l'acceptation du Maître d'CEuvre.

L'Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de
construction de manière à faciliter les vérifications prévues. ll prend
toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et
composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en
attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux,
produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du
chantier, les dispositions de I'Article 38 du CCAG étant appliquées

ites, suivant les indications du Marché ou, à

isions du Maître d'CEuvre, soit sur le chantier,
agasins ou carrières de l'Entrepreneur et des
isseurs. Elles sont exécutées par le Maître
rché le prévoit, par un laboratoire ou un

tel que indiqué dans les CCAP.

Maître d'CEuvre ou son préposé effectue
personnellement les essais, l'Entrepreneur met à sa disposition le
matériel nécessaire et il doit également fournir l'assistance, la main-
d'æuvre, l'électricité, les carburants, les entrepôts et les appareils et
instruments qui sont normalement nécessaires pour examiner,
mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois,
l'Entrepreneur n'a la charge d'aucune rémunération du Maître
d'CEuvre ou de son préposé.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de
contrôle sont faites à la diligence et à la charge de I'Entrepreneur.
Ce dernier adresse au Maître d'CEuvre, les certificats constatant les
résultats des vérifications faites. Au vu de ces certifTcats, le Maître
d'CEuvre décide si les matériaux, produits ou composants de

è

construction peuvent ou non être utilisés

nilirI-"9
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Dans tous les cas, l'Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant
autorisera I'accès à ses locaux au Maître d'CEuvre ou à l'organisme
de contrôle afin qu'ils puissent opérer toutes vérifications en
conformité avec les dispositions du Marché.

26.4 L'Enlrepreneur doit convenir avec le Maître d'CEuvre des dates et
lieux d'exécution des contrôles et des essais des matériaux et
matériel conformément aux dispositions du Marché. Le Maître
d'CEuvre doit notifier à l'Entrepreneur au moins vingt quatre (24)
heures à I'avance son intention de procéder au contrôle; si le Maître
d'CEuvre n'est pas présent à la date convenue, l'Entrepreneur peut,
sauf instruction contraire du Maître d'CEuvre, procéder aux essais,
qui seront considérés comme ayant été faits en présence du Maître
d'CEuvre.

L'Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître d'CEuvre
des copies dûment certifiées des résultats des essais. Si le Maître
d'CEuvre n'a pas assisté aux essais, les résultats de ces derniers
sont présumés avoir été approuvés par lui.

26.5 L'Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons
nécessaires pour les vérifications.

L'Entrepreneur équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des
dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux
différents stades de l'élaboration des produits fabriqués.

26.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les
normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de

, construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le
prescrire, en accord avec I'Entrepreneur, des
mentaires pour permettre d'accepter
partie de la fourniture, avec ou sans réfaction

dépenses correspondant à' ces dernières
harge de l'Entrepreneur.

e de l'Entrepreneur :

reLrves que le Maître d'CEuvre exécute ou fait
ne sont pas prévus dans le Marché ou par les

normes ; ni

b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître
d'CEuvre sur des matériaux, produits ou composants de
construction devant porter un estampillage mentionné au
Marché ou ayant fait l'objet d'un agrément administratif, qui
n'auraient pour but que de s'assurer du respect des qualités
inhérentes à la marque ou exigées pour I'agrément.

26.8 L'Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement
et de séjour que les vérifications entraînent pour l'Autorité
contractante, le Maître d'CEuvre ou leurs préposés.

27.Vérification
quantitative
des matériaux

27.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est
effectuée contrad ictoirement.

,lou?
ll1.Qt r*,r.,
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et produits

28. Prise en
charge,
manutention et
conservation
par
l'Entrepreneur
des matériaux
et produits
fournis
parl'Autorité
contractante d
ans !e cadre
du Marché

Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture. les
indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ;

toutefois, le Maître d'CEuvre a toujours le droit de faire procéder.
pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule.
Les frais de cette vérification sont .

a) à la charge de l'Entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe, au
préjudice de I'Autorité contractante, un écart de masse
supérieur à la freinte normale de transport ;

b) à la charge de l'Autorité contractante dans le cas contraire.

27.2 S'l est établi que des transports de matériaux, produits ou
composants de construction sont effectués dans des véhicules
routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne
sont pas prises en compte dans le règlement du Marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les
prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces
transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se
référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux
décompositions des prix forfaitaires.

28.1 Lorsque le Marché prévoit la fourniture par I'Autorité contractante de
certains matériaux, produits ou composants de constructiorr,
I'Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur
arrivée sur le Site.

28.2 Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du

, l'Autorité contractante, elle fait l'objet d'un , procès-verbal
contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

2 8.3 Si la prise en charge a lieu en l'absence de l'Autorité contractante, les
quantités prises en charge par I'Entrepreneur sont réputées être
celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou
au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, I'Entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des
indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa
connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou
défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission,
une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à I'objet du
transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer
aussitôt le Maître d'CEuvre.

28.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux,
produits ou composants, et même en cas de prise sur stock,
l'Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de
déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement
et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied
d'æuvre des matériaux, produits ou composants, éventuellement
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29.lmplantation
des ouvrages

dans les conditions et délais stipulés au CCAP.

L'Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou
de dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de
délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes
pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs
homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la
charge de ces frais et pénalités que dans la mesure ou le retard
résulte de son fait.

28.5 Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de
certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en
magasin l'Entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les
magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les
conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées au
CCAP.

ll supporte les frais de mag'asinage, de manutention, d'arrimage, de
conservation et de transporl entre les magasins et le chantier.

28.6 Dans tous les cas, l'Entrepreneur a la garde des matériaux, produits
et composants à partir de leur prise en charge. ll assume la
responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions
particulières de conservation imposées éventuellement par le
Marché.

28.7 L'Entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la
réception des matériaux, produits ou composants fournis par
l'Autorité contractante que si le Marché précise :

a) le contenu du mandat correspondant ;

b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces
matériaux, produits ou composants ;

' c) les vérifications à effectuer ; et

d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à
la disposition de l'Entrepreneur par le Maître d'CEuvre.

28.8 En l'absence de stipulations parlicullères du Marché, la charge des
frais résultant des prestations prévues au présent Article est réputée
incluse dans les prix.

29.1 Plan général d'implantation des ouvrages

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui
précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par
rapport à des repères flxes. Ce plan est notiflé à l'Entrepreneur, par
ordre de service, dans les quinze ('15) jours de I'entrée en vigueur du
Marché ou si I'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que
cet ordre.

29.2 Responsabilité de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur est responsable :

a) de I'implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères,

{mÉ»
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30. Préparation
des travaux

lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître
d'ceuvre ;

b) de l'exactitude du positionnement, du nivellement, du
dimensionnement et de I'alignement de toutes les parties des
ouvrages ; et

c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la
main-d'ceuvre nécessaires en rapport avec les tâches
énumérées ci-dessus.

29.3 Si, à un moment quelconque lors de I'exécution des travaux, une
erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans le
dimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des
ouvrages, l'Entrepreneur doit, si le Maître d'CEuvre le demande,
rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du Maître
d'CEuvre, à moins que cette erreur ne repose sur des données
incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification
incombe à l'Autorité contractante.

29.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou
nivellement par le Maître d'CEuvre ne dégage en aucune façon
l'Entrepreneur de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces
opérations ; l'Entrepreneur doit protéger et conserver soigneusement
tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques
utilisés lors de l'implantation des ouvrages.

30.1 Période de mobilisation

La période de mobilisation est la période qui court à compter de
l'entrée en vigueur du Marché et pendant laquelle, avant I'exécution
proprement dite des travaux, I'Autorité contractante et l'Entrepreneur
ont à prendre certaines disposittons préparatoires et à établir
certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette
période dont la durée est fixée au CCAP, est incluse dans le délai
d'exécution.
l'Autorité contractante doit mettre à la disposition de l'Entrepreneur
tus les emplacements nécessaires à l'exécution des travaux.

30.2 Programme d'exécution

Dans le délai stipulé au CCAP, l'Entrepreneur soumettra à l'Autorité
contractante, pour approbation, un programme d'exécution des
travaux qui soit compatible avec la bonne exécution du Marché
tenant compte notamment, le cas échéant, de la présence de
sous-traitants ou d'autres entreprises sur le Site. L'Entrepreneur est
tenu. en outre, sur demande du Maître d'CEuvre, de lui donner par
écrit, à titre d'information, une description générale des dispositions
et méthodes qu'il propose d'adopter pour la réalisation des travaux.

Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d'CEuvre que
l'avancement des travaux ne correspond pas au programme
d'exécution approuvé, l'Entrepreneur fournira, sur demande du
Maître d'CEuvre, un programme révisé présentant les modifications
nécessaires pour assurer I'achèvement des travaux dans le délai
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d'exécution.

Le programme d exécution des travaux précise notamment les
matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier
d'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. Le
programme correspondant distinguera les matériels et équipements
devant être importés de façon temporaire et exclusivement destinés
à la réalisation des travaux.

Le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du Maître
d'CEuvre quinze (15) jours au moins avant l'expiration de la période
de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien l'Entrepreneur de sa
responsabilité de réaliser les travaux dans des délais et selon un
programme compatible avec la bonne exécution du Marché. En
outre, sauf dispositions contraires du Marché, l'absence de visa ne
saurait faire obstacle à l'exécution des travaux.

30.3 Plan de sécurité et d'hygiène

Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au
paragraphe 33.4 du CCAG font I'objet d'un plan de sécurité et
d'hygiène. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du
paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables à ce plan.

3 l.l Documents fournis par l'Entrepreneur
31.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, l'Entrepreneur établit

d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires
à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution,
notes de calculs, études de détail. A cet effet, l'Entrepreneur
fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. ll
doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
notamment en ce qui concerne la stabilité et'la résistance
des travaux et ouvrages. S'il reconnaît une erreur dans les
documents de base fournis par le Maître d'ceuvre, il doit le
signaler immédiatement par écrit au Maître d'CEuvre.

31.1.2 Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et
doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages
et les qualités des matériaux à mettre en æuvre. lls doivent
définir complètement, en conformité avec les Cahier des
Clauses techniques figurant au Marché, les formes des
ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces
dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur
disposition.

31.'1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres
documents établis par les soins ou à la diligence de
l'Entrepreneur sont soumis à l'approbation du Maître
d'CEuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant-métrés. Toutefois, si le Marché le
prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne
sont soumis qu'au visa du Maître d'CEuvre.

31.1.4 L'Entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage
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qu'après avoir reçu l'approbatiorr ou le visa du Maître
d'CEuvre sur les documents nécessaires à cette exécution.
Ces documents sont fournis dans les conditions figurant au
paragraphe 6.4.2 du CCAG, sauf dispositions contraires des
Cahier des Clauses techniques.

31.1.5 Si le Marché prévoit que l'Autorité contractante ou le Maître
d'CEuvre fournissent à l'Entrepreneur des documents
nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité
de l'Entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces
documents. Toutefois, l'Entrepreneur a l'obligation de vérifler,
avant toute exécution, que ces documents ne contiennent
pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont
normalement décelables par un homme de I'art , s'il relève
des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler
immédiatement au Maître d'CEuvre par écrit.

32.1 L'Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement
aux dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction du
Maître d'CEuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet
ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne sont
pas conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le Maître
d'Oeuvre peut accepter les changements faits par I'Entrepreneur et
les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement
des comptes :

a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont
supérieures à celles que prévoit le Marché, les métrés restent
fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le
Marché et l'Entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de
prix; et

. b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les
dimensions constatées des ouvrages, et les prix font I'objet
d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à
l'Article 1ô du CCAG.

33.1 Installation des chantiers de l'entreprise

33.1.1 L'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers
dans la mesure où ceux que l'Autorité contractante a mis à sa
disposition et compris dans le Site ne sont pas suffisants.

33.1 .2 Sauf dispositions contraires du Marché, I'Entrepreneur
supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à
l'entretien des installations de chantier, y compris les
chemins de service et les voies de desserte du chantier qui
ne sont pas ouverts à la circulation publique.

33.1.3 Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau,
notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage,
d'endiguement ou de pose de blocs, l'Entrepreneur doit, sauf
dispositions contraires du Marché, mettre gratuitement une
embarcation armée à la disposition du Maître d'CEuvre et de
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ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
33.14 L'Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et

ateliers une affiche indiquant I'Autorité contractante pour le
compte duquel les travaux sont exécutés, le nom, qualité et
adresse du Maître d'CEuvre, ainsi que les autres
renseignements requis par les législations en vigueur.

33.'1.5 Tout équipement de l'Entrepreneur et ses sous-traitants, tous
ouvrages provisoires et matériaux fournis par l'Entrepreneur
et ses sous-traitants sont réputés, une fois qu'ils sont sur le
Site, être exclusivement destinés à I'exécution des travaux et
I'Entrepreneur ne doit pas les enlever en tout oll en partie,
sauf dans le but de les déplacer d'une partie du Site vers une
autre, sans I'accord de l'Autorité contractante, ll est entendu
que cet accord n'est pas nécessaire pour les véhicules
destinés à transporter le personnel, la main-d'æuvre et
l'équipement, les fournitures, le matériel ou les matériaux de
l'Entrepreneur vers ou en provenance du Site.

33.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent
L'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il
peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en
sus des emplacements que le Maître d'CEuvre met éventuellement à
sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. ll doit
soumettre le choix de ces terrains à I'accord préalable du Maître
d'CEuvre, qui peut refuser I'autorisation ou la subordonner à des
dispositions spéciales à prendre, notamment pour I'aménagement
des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général comme la
sauvegarde de l'environnement, le justifient.

33.3 Autorisations administratives
L'Autorité contractante fait son affaire de la délivrance à

'l'Entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles que les
autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé,
les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la
réalisation des ouvrages, toutes formalités relatives à l'expropriation
et paiement d'indemnités aux ayants-droit dans le cadre du présent
marché.

L'Autorité contractante et le Maître d'CEuvre apporteront leur
concours à l'Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui
faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont ll
aurait besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter en
temps utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal
suspensif, tout le matériel et l'équipement exclusivement destinés à
la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements
nécessaires au dépôt des déblais.
ll est recommandé à I'Autorité Contractrante de prendre toutes les
mesures possibles pour que les matériels et équipements importés
par les entreprises étrangères sous un régime douanier et fiscal
suspensif soient repliés aussitôt après l'achèvement d'exécution du
marché.
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33.4 Sécurité et hygiène des chantiers

33.4.1 L'Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers, conformément
à la législation en vigueur, toutes les mesures d'ordre et de
sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du
personnel qu'à l'égard des tiers. ll est tenu d'observer tous
les règlements et consignes de l'autorité compétente. ll
assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses
chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure
qu'extérieure. ll assure également, en tant que de besoin, la
clôture de ses chantiers.

ll doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment
pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les
points de passage dangereux, le long et à la traversée des
voies de communication, doivent être protégés par des
garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ;

ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

33.4.2 L'Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour
assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au
personnel, notamment par l'établissement des réseaux de
voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si
l'importance des chantiers le justifie.

33.4.3 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures
d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à
la charge de l'Entrepreneur.

33.4.4 En cas d'inobservation par l'Entrepreneur des prescriptions
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le Maître d'CEuvre peut prendre aux frais de' l'Entrepreneur les mesures nécessaires après' mise en
demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger,
ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure
préalable. L'intervention des autorités compétentes ou du
Maître d'CEuvre ne dégage pas la responsabilité de
l'Entrepreneur.

33.5 Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la
signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions
réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des
seruices compétents par l'Entrepreneur, ce dernier ayant à sa
charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des
dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du Marché et
sans préjudice de l'application du paragraphe 4.4 du présent Article.

Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l'Entrepreneur a
la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux
extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la
signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux
abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation
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est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux
services compétents.

L'Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au
moins huit (8) jours ouvrables à l'avance, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le
caractère mobile du chantier. L'Entrepreneur doit, dans les mêmes
formes et délai, informer les services compétents du repliement ou
du déplacement du chantier

33.6 Maintien des communications et de l'écoulement des eaux

33.6.1 L'Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à
maintenir dans des conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des
travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des
personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve
des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les
conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être
apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux.

33.6.2 En cas d'inobservation par l'Entrepreneur des prescriptions
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le Maître d'CEuvre peut prendre aux frais de
l'Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en
demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger,
ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure
préalable.

33,7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de
lieux habités, fréquentés ou protégés

ation des dispositions législatives et
lorsque les travaux sont exécutés à
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le bruit des engins, les vibrations, les

es travaux exécutés à proximité des
câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications

Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, I'Entrepreneur
rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de
canalisations ou d'ouvrages souterrains, il maintient ces repères à
leur place ou les remet en place si I'exécution des travaux a
nécessité leur enlèvement momentané. Ces opérations requièrent
l'autorisation préalable du Maître d'CEuvre.

L'Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement
et de la remise en place, selon le cas, des câbles, des canalisations
et ouvrages spécifiés par I'Autorité contractante dans le Marché et
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34. Engins
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prend à sa charge les frais y afférents. Lorsque la présence de
câbles. de canalisations ou installations n'a pas éte mentionnée
dans le Marché, mais est signalée par des repères ou des indices,
I'Entrepreneur a un devoir général de diligence et des obligations
analogues à celles énoncées ci-avant en ce qui concerne la
conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas,
l'Autorité contractante I'indemnise des frais afférents à ces travaux,
dans la mesure où ces travaux sont nécessaires à I'exécution du
Marché.

33.9 Démolition de constructions

33.9.1 L'Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées
dans les emprises des chantiers qu'après en avorr fait la
demande au Maître d'CEuvre quinze (15) jours à l'avance, le
défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.

33.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, et sous réserve des
dispositions de l'article 33.2 ci-dessus, l'Entrepreneur n'est
tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits
provenant de démolition ou de démontage, à aucune
précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation
de tri en vue de leur réemploi ; le cas échéant, l'Autorité
contractante a l'obligation de procéder à l'évacuation des
agrégats dans un délai raisonnable pour ne pas bloquer
l'évolution du chantier.

33.10 Emploi des explosifs

33.10.1 Sous réserue des restrictions ou des interdictions
éventuellement stipulées dans le Marché, l'Entrepreneur doit
prendre sous sa responsabilité, conformément à la législation
en vigueur, toutes les précautions nécessaires pour que' l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour
l'environnement, le personnel et pour les tiers, et ne cause
aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi
qu'aux ouvrages faisant l'objet du Marché.

33.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment après le
tir des mines, l'EntrepreneLlr, sans être pour autant dégagé

. de la responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent
Article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les
terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers
ou autres qui pourraient avoir été ébranlées directement ou
indirectement par le tir des mines conformément à la
réglementation en vigueur.

34.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des engins
de guerre non explosés. I'Entrepreneur applique les mesures
spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité
compétente. En tout état de cause, si un engin de guerre est
découvert ou repéré, I'Entrepreneur doit .

a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute
circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation,



199

34.3

35. Matériaux, 35.1
objets et
vestiges
trouvés sur les
chantiers

35.3

34.2

balises, etc. . ;

b) informer immédiatement le Maître d'CEuvre et l'autorité chargée
de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ; et

c) ne reprendre les travaux qu après en avoir reçu I'autorisation
par ordre de service.

En cas d'explosion forluite d'un engin de guerre, l'Entrepreneur doit
en informer immédiatement le Maître d'CEuvre ainsi que les autorités
administratives compétentes et prendre les mesures définies aux
alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent Article.

Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent
Article ne sont pas à la charge de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute
nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment
dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être
indemnisé si le Maître d'CEuvre lui demande de les extraire ou de les
conserver avec des soins particuliers.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges
pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique,
l'Entrepreneur doit le signaler au Maître d'CEuvre et faire toute
déclaration prévue. Sans préjudice des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, l'Entrepreneur ne doit pas déplacer ces
objets ou vestiges sans autorisation de l'Autorité contractante. ll doit
mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains,
I'Entrepreneur en informe immédiatement l'autorité compétente sur
le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte
au.Maître d'CEuvre.

Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article,
lEntrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées
entraînées par ces découvertes.

L'Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter
que les routes ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur
les itinéraires menant au Site ne soient endommagés ou détériorés
par la circulation des véhicules et engins de I'Entrepreneur ou de l'un
quelconque de ses sous-traitants ; en particulier ; il doit choisir des
itinéraires et des véhicules adaptés, limiter et répartir les
chargements de manière à ce que toute circulation exceptionnelle
qui résultera du déplacement des équipements, fournitures,
matériels et matériaux de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants
vers ou en provenance du Site soit aussi limitée que possible et que
ces routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration
inutile.

35.2

36.2 Sauf dispositions contraires du Marché l'Entrepreneur est
responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement des
ponts ou modification ou amélioration des routes communiquant

voies
publiques
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avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site qui faciliterait
le transporl des équipements, fournitures, matériels et matériaux de
l'Entrepreneur et de ses sous-traitants et l'Entrepreneur doit
indemniser l'Autorité Contractante de toutes réclamations relatives à
des dégâts occasionnés à ces routes ou ponts par ledit transport, y
compris les réclamations directement adressées à l'Autorité
contractante.

36.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en
infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrêtés ou
décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la
conservation des voies publiques, l'Entrepreneur supporte seul la
charge des contributions ou réparations.

37.1 L'Entrepreneur a, à l'égard de l'Autorité contractante, la
responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux
biens causés par la conduite deE travaux ou les modalités de leur
exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités
résultent nécessairement des dispositions du Marché ou de
prescriptions d'ordre de service, ou sauf si l'Autorité contractante,
poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné
sans avoir appelé l'Entrepreneur en garantie devant la juridiction
saisie. Les dispositions de cet afticle ne font pas obstacle à
l'application des dispositions de l'Article 36 du CCAG.

38.1 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'Entrepreneur
procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des
emplacements mis à sa disposition par l'Autorité contractante pour
l'exécution des travaux. ll doit prendre toutes dispositions pour
éviter d'encombrer inutilement le Site et, en particulier, enlever
tous équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont
plgs nécessaires.

A défaut d'exécution de tout ou parlie de ces prescriptions, après
ordre de service resté sans effet et mise en demeure par l'Autorité
contractante, les matériels, installations, matériaux, décombres et
déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente
(30) jours après la mise en demeure, être transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux
frais et risques de I'Entrepreneur, ou être vendus aux enchères
publiques.

Les mesures déflnies au paragraphe 2 du présent Article sont
appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent
avoir été stipulées dans le Marché à l'encontre de l'Entrepreneur.

39.1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le
Marché, sont à la charge de l'Entrepreneur. Si le Maître d'CEuvre
prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à
la charge de l'Autorité Contractante.

40.1 Lorsque le Maître d'CEuvre présume qu'il existe un vice de
construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai
de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à
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permettre de déceler ce vice, Ces mesures peuvent comprendre,
le cas échéant, la démolition parlielle ou totale de l'ouvrage. Le
Maître d'CEuvre peut également exécuter ces mesures lui-même
ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être
faites en présence de l'Entrepreneur ou lui dûment convoqué.

40.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant
au rétablissement de l'intégralité de I'ouvrage ou à sa mise en
conformité avec les règles de l'art et les stipulations du Marché,
ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant
permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de
l'Entrepreneur sans préjudice de I'indemnité à laquelle l'Autorité
contractante peut alors prétendre.

Si aucun vice de construction n'est constaté, l'Entrepreneur est
remboursé des dépenses déflnies à I'alinéa précédent, s'il les a
supportées

41.1 Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment des
documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution
des travaux en application de I'Article 31.1 du CCAG,
I'Entrepreneur remet au Maître d'CEuvre, en trois (3) exemplaires,
dont un sur calque :

a) au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des
normes internationale en vigueur et conforme à la
réglementation applicable ; et

b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans
et autres documents conformes à l'exécution, pliés au, format normalisé A4.

E. Réception et Garanties

42.1 La réception provisoire a pour but de contrôler la conformité des
travaux avec l'ensemble des obligations du Marché et, en
particulier, avec les Cahier des Clauses techniques. Si le CCAP le
prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de travaux
étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière
tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux au sens
du présent Marché. Les opérations préalables à la réception
provisoire nécessitent la mise en place d'une commission de
réception.

L'Entrepreneur avise à la fois l'Autorité contractante et le Maître
d'CEuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont
été achevés ou le seront.

Le Maître d'CEuvre peut procéder, après convocation de
I'Entrepreneur, aux opérations préalables à la réception des
ouvrages dans un délai précisé au CCAP ou de la date indiquée

c
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dans ladite convocation pour l'achèvement des travaux sr cette
dernière date est postérieure à la date indiquée au CCAP.

L'Autorité contractante, avisée par le Maître d'CEuvre de la date de
ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. A la suite
des opérations préalables à la réception, un procès-verbal de
situation de l'ouvrage sera rédigé par le Maître d'ceuvre. En cas
d'absence de I'Entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention
audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié.

42.2Les opérations préalables à la réception comportent :

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b) les épreuves éventuellement prévues par le CPT et le CCAP ;

c) la constatation éventuelle de. l'inexécution des prestations
prévues au Marché ;

d) la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;

e) la constatation du repliement des installations de chantier et de
la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation
différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l'Article 22
du CCAG ; et

f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ
par le Maître d'CEuvre et signé par lui et par l'Entrepreneur , si ce
dernier refuse de le signer ; il en est fait mention.

Dans, un délai ne dépassant pas quinze (15) jours suivant la date de
signature du procès-verbal, le Maître d'CEuvre fait connaître à
l'Entrepreneur s'il a ou non proposé à l'Autorité contractante de
prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans l'affirmative,
la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi
que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la
réception.

42.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception
provisoire et des propositions du Maître d'CEuvre, l'Autorité
contractante décide de convoquer la commission de réception du
marché dont la compositlon est indiquée au CCAP. La décision ainsi
prise est notifiée à I'Entrepreneur.

La réception, si elle est prononcée par la commission de réception,
prend effet à la date de signature du procès-verbal de réception
provisoire.

42.4 Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves mineures,
I'Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons
correspondantes dans le délai fixé par I'Autorité contractante ou, en
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43. Réception
définitive

l'absence d'un tel délai, trois (3) mois avant la réception définitive.

Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit,
l'Autorité contractante peut les faire exécuter aux frais et risques de
l'Entrepreneur.

42.5 Si certains ouvrages ou certaines parlies d'ouvrages ne sont pas
entièrement conformes aux spécifications du Marché, sans que les
imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la
sécurité, au comportement ou à I'utilisation des ouvrages, I'Autorité
contractante peut, eu égard à la faible importance des imperfections
et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à
ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à
l'Entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si l'Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont
motivée se trouvent couvertes de' ce fait et la réception est
prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, l'Entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur
réparation.

42.6 Toute prise de possession des ouvrages par l'Autorité contractante
doit être précédée de leur réception. La réception provisoire
entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit de
l'Autorité contractante et constitue le point de départ de l'obligation
de garantie contractuelle selon les dispositions de I'Article 46 du
CCAG.

42.7 A l'issue de la réception provisoire, l'Entrepreneur doit débarrasser et
retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux
excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de
toute nature et laisser le site et les ouvrages propres et en bon état
de fonctionnement. ll est toutefois entendu que l'Entrepreneur est
autorisé à conserver sur le Site, jusqu'à la fin du délai de garantie,
tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages
provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de
la période de garantie.

43.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception
définitive sera prononcée un (1)an après la date du procès-verbal de
réception provisoire. Au sein de cette période, I'Entrepreneur est
tenu à l'obligation de garantie contractuelle plus amplement décrite à
l'Article 46 du CCAG.

En outre, au plus tard neuf (09) mois après la réception provisoire, le
Maître d'CEuvre adressera à l'Entrepreneur les listes détaillées de
malfaçons relevées, à I'exception de celles résultant de l'usure
normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

L'Entrepreneur disposera d'un délai de deux (2) mois pour y
apporter remède dans les conditions du Marché. ll retournera au
Maître d'CEuvre les listes de malfaçons complétées par le détail des

'{)c- 
^,r-,,, 

y§



l0,l

44. Mise à
disposition de
certains
ouvrages ou
parties
d'ouvrages

45. Garanties
contractuelles

travaux effectués.

l'Autorité contractante convoquera, après avoir vérifié que les travaux
ont été correctement réalisés, la commission de réception pour
procéder à la réception définitive du marché.

43.2 Si l'Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les délais, la
réception définitive ne sera prononcée qu'après la réalisation
parfaite des travaux qui s'y rapportent. Dans le cas ou ces travaux
ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la
période de garantie contractuelle, l'Autorité contractante prononcera
néanmoins la réception définitive à l'issue de cette période tout en
faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais
et risques de l'Entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne fin
pourra être saisie par l'Autorité contractante.

43.3 La réception définitive marquera la fin d'exécution du présent Marché
et libérera les parties contracta'ntes de leurs obligations
contractuel les respectives.

44.1 Le présent Article s'applique lorsqu'un ordre de service, prescrit à

l'Entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains
ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevées à

la disposition de l'Autorité contractante et sans que celle-ci en
prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou
de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que
ceux qui font l'objet du Marché.

41.2 Avanl la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages,
un état des lieux est dressé contradictoirement entre le Maître
d'CEuvre et l'Entrepreneur.

44..1 L'Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans.son
Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis
à la disposition de l'Autorité contractante. ll peut faire des réserves
s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas
ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces
réserves doivent être motivées par écrit et adressées au Maître
d'CEuvre.

44.4 Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état
des lieux contradictoire est dressé.

44.5 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont
imputables, l'Entrepreneur n'est pas responsable de la garde des
ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont
mis à la disposition de I'Autorité contractante.

45.1 Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal à
la durée comprise entre la réception provisoire et la réception
définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des
obligations qui peuvent résulter pour lui de I'application de l'Article
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46.Garantie légale

43 du CCAG, I'Entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation
de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit, à ses frais :

a. exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou
de reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'Article 42 du
CCAG;

b) remédier à tous les désordres signalés par l'Autorité
contractante ou le Maître d'CEuvre, de telle sorte que
l'ouvrage soit conforme à l'état ou il était lors de la réception
ou après correction des imperfections constatées lors de
celle-ci ;

c) ) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou
modificatifs jugés nécessaires par le Maître d'CEuvre et
présentés par lui au cours de la période de garantie ; et

d) remettre au Maître d'CEuvre. les plans des ouvrages
conformes à I'exécution dans les conditions précisées à
I'Article 41 du CCAG.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits
par l'Autorité contractante ou le Maître d'CEuvre ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci-dessus ne
sont à la charge de l'Entrepreneur que si la cause de ces déficiences
lui est imputable.

L'obligation pour l'Entrepreneur de réaliser ces travaux à ses frais ne
s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
I'usage ou de l'usure normale, étant précisé que la propreté et
l'entretien courant incombent à l'Autorité contractante.

A l'expiration du délai de garantie, l'Entrepreneur est dégagé de ses
obligations contractuelles, à I'exception de celles qui sont
mentiorinées au paragraphe 2 ci-dessous du présent Article et la
garantie prévue à I'Article 8.2.2 du CCAG sera échue de plein droit.

45.2 Garanties particulières

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le
CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de
travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de
garantie fixé au paragraphe 1 du présent Article. L'existence de ces
garanties particulières n'a pas pour effet de retarder la réception
définitive.

46.1 En application de la réglementation en vigueur, l'Entrepreneur est
responsable de plein droit pendant dix ('10) ans envers l'Autorité
contractante, à compter de la réception provisoire, des dommages
qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un
de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le
rendant impropre à sa destination. Pour dégager sa responsabilité
au titre du présent Article, l'Entrepreneur doit prouver que les
dommages proviennent d'une cause qui lui est étrangère.
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F. Résiliation du Marché - lnterruption des Travaux

47. Résiliation du 47.1 ll peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du Marché
Marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du

Marché qui en fixe la date d'effet.

Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues
aux paragraphes 3 et 4 de l'Article 15 du CCAG. sous réserve des
autres stipulations du présent Article.

47.2 Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques
frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de
l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de
corruption ont été perpétrés est nul. Lorsque ces actes de fraude
ou de corruption ont été constatés après l'approbation d'un marché,
la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat
en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et
périls du contrevenant sanctionné.
Sauf dans les cas de résiliation pour faute et ceux prévus à l'article
50 du CCAG, l'Entrepreneur a droit à être indemntsé s'il y a lieu, du
préjudice qu'il subit du fait de cette décision. ll doit, à cet effet,
présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de
quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du
déconrpte final.

47.3 En cas de résiliation, il est procédé, I'Entrepreneur ou ses ayants
droit, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations
relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire
des matbriaux appiovisionnés, ainsi qu;à l'inventaire descriptif àu
matériel et des installations de chantier. ll est dressé un procès-
verbal de ces opérations.

7.4 L'établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire
des ouvrages et pafties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date
d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de
garantie défini à l'Article 45 du CCAG que pour le point de départ du
délai prévu pour le règlement final du Marché au paragraphe 3.2 de
I'Article 15 du CCAG. En outre, les dispositions du paragraphe 8 de
l'Article 42 du CCAG sont alors applicables.

47.5 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, I'Autorité
contractante fixe les mesures qui doivent être prises avant la

fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des
ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent
comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par L'Entrepreneur dans le
délai imparti par l'Autorité contractante, le Maître d'CEuvre les fait
exécuter d'office.

9n
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48. Décès,
incapacité,
règlement
judiciaire ou
liquidation
des biens de
l'Entreprene-
ur

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 48 et 50 du
CCAG, ces mesures ne sont pas à la charge de L'Entrepreneur.

47.6 L'Autorité contractante dispose du droit de racheter, en totalité ou en
partie les ouvrages provisoires utiles à I'exécution du Marché, ainsi
que les matériaux approvisionnés, dans la limite ou il en a besoin
pour le chantier.

ll dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de
racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement
construit pour l'exécution du Marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat
des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non
amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son
prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie
de sa valeur.

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou,
à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'Article 16 du
CCAG.

47,7 L'É.nlrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé
par le Maître d'CEuvre.

48.I En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de
l'Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, sauf si, dans
le mois qui suit la décision de justice intervenue, l'autorité
compétente décide de poursuivre l'exécution du Marché.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la
décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du Marché
ou de I'expiration du délai d'un (1) mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour l'Entrepreneur, à aucune indemnité.

49.Ajournement
des travaux

.2 Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour
l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de I'Article 47 du
CCAG, l'autorité compétente est substituée à l'Entrepreneur.

49.1 L'ajournement des travaux' peut être décidé par l'Autorrté
Contractante. ll est alors procédé, suivant les modalités indiquées à
l'Arlicle 14 du CCAG, à la constatation des ouvrages et parties
d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

L'Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être
indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il
aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans
les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités
prévues à l'Arlicle 16 du CCAG.

49.2 Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements
successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus de trois (3)
mois, l'Entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du Marché, sauf
si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au
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dépassement de la durée de trois (3) mois indiquée ci-dessuts il n'a
pas, dans un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation.

49.3 Au cas ou un acompte n'aurait pas été payé à l'Entrepreneur,
soixante (60) jours après la date limite fixée au paragraphe 2.3 de
I'Arlicle 15 du CCAG pour le paiement de cet acompte, peut, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à
l'Autorité contractante, prévenir de son intention de suspendre les
travaux au terme d'un délar de quinze (15) jours. Si dans ce délai,
l'acompte n'a pas été mandaté, I'Entrepreneur peut suspendre la
poursuite des travaux et demander le payement des préjudices
causés par cette suspension. ll peut décider de résilier le Marché
pour défaut de paiement trois (3) mois après la mise en demeure ci-
dessus visée.

50. Mesures
coercitives

G. Mesures coercitives - Règlement des différends et des Iitiges -
Entrée en vigueur - Critères d'origine

50.1 A l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'Article'16, lorsque
l'Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du Marché ou
aux ordres de seruice, I'Autorité contractante le met en demeure d'y
satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est
notifiée par écrit. Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est pas inférieur
à quinze ('15) jours à compterde la date de notification de la mise en
demeure.

50.2 Si I'Entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, la résiliation
du Marché peut être décidée.

50.3 La résiliation du Marché décidée en application du présent Article
peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'Entrepreneur.

50.4 En cas de résiliation aux frais et risques de l'Entrepreneur, il peut
être passé un Marché avec un autre Entrepreneur pour
l'achèvement des travaux. Par exception aux dispositions du
paragraphe 4.2 de l'Article 14 du CCAG, le décompte final du
Marché résilié ne sera notifié à I'Entrepreneur qu'après règlement
définitif du nouveau Marché passé pour l'achèvement des travaux.

Dans le cas d'un nouveau marché aux frais et risques de
l'Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l'exécution sans
pouvoir entraver les ordres du Maître d'CEuvre et de ses
représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du
nouveau marché sont à la charge de l'Entrepreneur. lls sont
prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur
ses garanties, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas
d'insufflsance.

50.5 Dans le cas d'un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, si
le mandataire commun ne se conforme pas aux obligations qui lui
incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres
entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les
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Règlement
différends
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51. des

modalités définies au paragraphe 50.1 du présent Article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, I'Autorité
contractante invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre
mandataire dans le délai d'un (1) mois. Le nouveau mandataire,
une fois agréé par l'Autorité contractante, est alors substitué à
l'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, l'Autorité contractante choisit une
personne physique ou morale pour coordonner I'action des divers
entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des
autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du
nouvea u coordonnateur.

5 I .l lntervention de I'Autorité contractante

Si un différend survient entre le Maître d'CEuvre et l'Entrepreneur,
sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute
autre forme, l'Entrepreneur remet au Maître d'CEuvre, aux fins de
transmission à l'Autorité contractante un mémoire exposant les
motifs et indiquant les montants de ses réclamations,

L'Autorité contractante et I'Entrepreneur feront tout leur possible
pour régler à l'amiable, par voie de négociation directe et informelle,
tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché.

5l .2 Recours à une procédure de conciliation

En absence de règlement à I'amiable, une partie peut notifier par
écrit I'autre partie en demandant le règlement par conciliation.

L'autre partie est tenue à répondre à la demande de conciliation
dans un délai de 15 jours calendaires.

Sauf accord contraire des parties, la période maximale fixée pour
parvenir à un règlement par conciliation est de 30 jours calendaires
à compter de la date d'ouverture de la procédure.

La conciliation est réputée avoir'échoué dans les cas ci-après :

a) - si une partie n'est pas d'accord avec la demande de I'autre
partie de règlement par conciliation ;

b) si une partie ne répond pas à cette demande dans les délais
requrs ;

c) - si le règlement par conciliation n'aboutit pas dans la période
maximale,

En cas de procédure ayant abouti à une décision du Conciliateur,
l'une des parties en présence peut notifier à l'autre partie son
intention de soumettre ladite décision à l'arbitrage dans les trente
(30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune des parties
ne notifie à l'autre partie dans ce délai, la décision prise par le
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Conciliateur devient définitive et exécutoire. ir
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En cas de démission ou de décès du Conciliatettr, ou si l'Autorité
contractante et le titulaire du marché conviennent que le Conciliateur
ne s'acquitte pas de ses fonctions conformément aux dispositions du
Marché, un nouveau Conciliateur sera nommé conjointement. ou, si

les deux parties n'arrivent pas à un accord dans les trente (30) jours,
par I'Autorité chargée de la désignation et figurant aux CCAP, à la
demande de l'une des parties en présence.

Le conciliateur est payé pour ses prestations à part égale par les
deux parties conformément au taux fixé dans les CCAP.

51.3 51.3.1 Tout différend qui n'a pas été réglé à l'amiable et pour
lequel la décision du Conciliateur n'est pas devenue définitive et
obligatoire sera tranché en dernier ressort comme suit :

a) les marchés passés avec des entrepreneurs étrangers
seront tranchés par arbitrage international conformément,
à l'option retenue au CCAP parmi les options suivantes :

1) Option A conformément au Règlement d'Arbitrage
de la Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial lnternational (CNUDCI) ;

ou bien

2) Option B suivant le règlement d'arbitrage de la
Chambre de Commerce internationale par un ou
plusieurs arbitres nommés conformément audit
règ lement d'arbitrage.

Dans tous les cas, le lieu de l'arbitrage devra être neutre,
c'est à dire n'être situé dans le pays du MaÎtre de
l'.Ouvrage, ni dans celui de l'Entrepreneur.

b) les marchés passés avec des entrepreneurs nationaux
seront tranchés conformément aux procédures et lois en
vigueur dans le pays du Maître de l'Ouvrage.

51.3.2 Si, dans le délai de six (6) mois à partir de la notification à
l'Entrepreneur de la décision prise conformément au
paragraphe 1 du présent Article sur les réclamations
auxquelles a donné lieu le décompte général du Marché,
I'Entrepreneur n'a pas initié la procédure de règlement final
des litiges prévue à l'Article 51.3.2 du CCAG, il est considéré
comme ayant définitivement accepté ladite décision et toute
procédure judiciaire ou arbitrale sera alors irrecevable.

La procédure d'arbitrage peut commencer avant ou après
I'achèvement des Travaux. Les obligations des parties, du
Maître d'æuvre et du Concillateur ne peuvent être modifiées
pendant l'exécution des travaux en raison du fait qu'un
arbitrage en cours.

51.3.3 Toutefois, chacune des parties peut soumettre le litige à la
juridiction compétente conformément aux dispositions du

§"6rrt*eL;J.:"ÿ
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52. Droit
applicable et
changement
dans la
réglementation

53.Entrée en
vigueur du
Marché

54.Critères
d'origine

CCAP.

51.4 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les
parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles
respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun
accord, et l'Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme qui
lui sera due.

52.1 Droit applicable

En l'absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable pour
l'interprétation et l'exécution du présent Marché est le droit applicable
en République lslamique de Mauritanie.

52.2 Changement dans la réglementation

52.2.1 A l'exception des changements de lois ou règlements ayant
pour effet de bouleverser l'économie des relations
contractuelles et engendrant une 'perte manifeste pour
l'Entrepreneur et imprévisible à la date de remise de l'offre,
seuls les changements intervenus en République lslamique de
Mauritanie pourront être pris en compte pour modifier les
conditions financières du Marché.

52.2.2 En cas de modification de la réglementation en vigueur en
République lslamique de Mauritanie ayant un caractère
impératif, à lexception des rnodifications aux lois fiscales ou
assimilées qui sont régies par I'Article 12.5 du CCAG, qui
entraîne pour l'Entrepreneur une augmentation ou une
réduction du coût d'exécution des travaux non pris en compte
par les autres dispositions du Marché et qui est au moins égale
à un (1) pour cent du Montant du Marché, un avenant sera
conclu entre les parties pour augmenter ou diminuer, selon le
cas, le, Montant du Marché. Dans le cas où les parties ne
pourraient se mettre d'accord sur les termes de l'avenant dans
un délai de trois (3) mois à compter de la proposition d'avenant
transmise par une partie à l'autre, les dispositions de l'Article
5'1.1 du CCAG s'appliqueront.

53.1 L'entrée en vigueur du Marché e§t subordonnée à la réalisation des
conditions suivantes :

a) approbation des autorités compétentes ; et

b) sa notification à l'attributaire ou à une date ultérieure prévue
dans le CCAP.

54.1 Sauf disposition contraire figurant au CCAP, la réglementation
mauritanienne n'a pas de restriction liée à la nationalité.

Qe uou!ÿ
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Section Vll. Gahier des Clauses
adm i n istratives particu I ières
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Gahier des Clauses administratives particulières

Les Clauses administratives particulières qui suivent complètent les Clauses
administratives générales. Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les
dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses administratives générales. Le
numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué
entre parenthèses.

Conditions I Rrticle Disposition

Articles du Articles du CCAP qui introduisent ces dérogations
I CCAG qui
sont :

I

dérogées
Ilr
t, lnsérer flnsérer afticle correspondantl 

i

I
,, aftygle

Désignation des
intervenants

Maître de l'Ouvrage : Région de Nouakchott

Administrateur du Projet :

Sera nommé par le maitre d'ouvrage

Maître d'CEuvre : bureau de suivi et de contrôle.

Les groupements peuvent être sous forme de i

Documents
contractuels

Documents
contractuels

Obligations générales 7.8
I

Garanties 8'1.1

groupement conjoint et solidaire

Le Marché et toute la correspondance et la 
t

documentation relative au Marché échangées par le l

Titulaire et I'Autorité contractante seront rédigés en I

(français)

62(0 Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et
dossiers géotechniques, PGES etc... ...

6.2 (i) Décomposition des prix forfaitaires

La garantie de bonne
Montant du Marché.

sera de 10% du I

I
I

Retenue de garantie 8.2.1 La retenue de garantie sera de 5 %o.

Assurances 831 Les polices d'assurances suivantes
au titre du présent Marché pour
minimum indiqués ci-après :

- assurance des risques causés à des tiers : sans
objet

sont requises i

les montants

8.3.2

ê^è

Q;r;,lÿ

5 2.2

6.1

I o'z til '

l,^ ^ ...
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Conditions I Articte Disposition

8.3.4 - assurance "Tous risques chantier": sans objet 
l

l
1

!

I 8.3.5 - assurance couvrant la responsabilité décennale : I

Montant du Marché

r sans objet )

- _-l

12.1.1 Le montant du marché résultant du Détail quantitatif et i

estimatif corrigé et calculé dans les conditions i

prévues à l'article 11 du CCAG est égal à [insérer la 
i

somme en lettres et en chiffrcs/ ouguiyas

Montant du marché Le prix du marché est exprimé en << Ouguiya »» ou
toute autre monnaie librement conveftible

Montant du marché Les prestations à la charge de l'Autorité contractante
sont les suivantes : Sans objet,

Nature des prix ,, 12.2.2 Le marché est à prix forfaitaires.

Révision des prixl t, 12.4.1 Les prix ne sont pas révisables

Les prix ne sont pas actualisables

Les prix du présent Marché sont réputés
comprendre tous les impôts, droits et taxes (en
TOUTES TAXES COMPRISES ET DROITS DE
DOUANES (DD +TTC))

49!11i"i!et 9qeq i y,o-!
lmpôts, droits, taxes, I P.S.l
redevances,
cotisations l

lmpôts, droits, taxes, ', 12.5.5 Des retenues à la source ne sont pas prévues sur
les règlements faits par l'Autorité contractante àredevances,

cotisations I I'Entrepreneur.
I

À;o,,..o* ",,I i rs g ;' ;r;;;,,'^ .pp.o,',,n.;;;;i;" ;#iü; I

1lpJ9y§,"lnement i payés ,, titrl.ir" du marché
ur i t3.g Des acomptes sur approvisionnement ne seront pas
nement i payés a, titrlaire du marché.

l

Avance forfaitaire de
démarrage

13.4 Le mode de calcul de I'avance est le suivant :

a) pourcentage par rapport au Montant du
Marché: vingt (20) pour cent du montant du
marché initialet sera cautionné à 100o/o

b) L'avance sur les paiements contractuels sera
remboursée comme suit : Le remboursement de
I'avance forfaitaire est effectué par retenues
successive sur les décomptes (sommes dues
à I'Entrepreneur) au titre du marché. ll
commence lorsque le montant total des
décomptes atteint trente pour cent (30%) du
montant du marché et se termine lorsque le
montant de I'avance est remboursé ou le
montant total des décomptes atteint quatre-
vingt pour cent (80 %) du montant du marché.
I a aar rf ian ala lrarranaa acl lilrÂrâa dÀa ^r r^libérée dès qug

ç:i)

lL-
èé)

1.'

La caution de l'avance est

{oe *oC

12.1.2

-ï

l

12.1.3
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Conditions I Article Disposition

l- - -.--i
lntérêts moratoires

Rémunération des
Entrepreneurs groupés

Modalités de règlement
des acomptes.

l'avance est remboursée. i

I
I

i- -------- -- -t
Dnr rr lao naiamanla ô^ m^h^âia naf ianala laa I13 6 Pour les paiements en monnaie nationale, les
intérêts moratoires sont calculés au taux
directeur de la Banque Centrale de Mauritanie
majoré d'un pour cent ('l%)
Pour les paiements en monnaie étrangère, taux

I _ ry§!,f fs oglgue*'1t'igg: _ __ ,
| 13.7 Le numéro du compte est le suivant... ... 

f
I'
I

1511 Les décomptes doivent être présentés
mensuellement par le titulaire pour les travaux
exécutés.

Les montants à payer pour chaque item i

sera comme prévu dans l'offre du ;

soumissionnaire après une mise au point du i'l
contrat et ses annexes. 

i_l

Force majeure

Délai d'exécution

Prolongation des délais
d'exécution

Seuil des intempéries
prolongation des délais

entraînant une
d'exécution des

i203 Seuil des intempéries constituant un cas de
force majeure : sont réputés constituer un
événement de force majeure, les effets des
forces naturelles (crues, pluies ou autres) dont
la probabilité d'apparition est inférieure ou
égale à 2% et que I'entrepreneur ne pourrait
raisonnablement prévoir ni éviter.

'Le délai d'exécution qui est de seize (16)
mois à compter de la date indiquée par
ordre de service pour le commencement
des travaux après la notification définitive
du marché et la remise des sites.

21.1.1

21 2.2

21.2.4

travaux : dix (10)jours ;

Nombre de journées d'intempéries prévisibles :

Cinq (05) jours

Seuil de prolongation des délais d'exécution ouvrant
droit à résiliation du Marché : Deux virgule cinq
(2,5) mois

6

La pénalité journalière pour retard dans l'exécution
est fixée à: 1/1000 ÈUe Au montant du marché.

Pénalités, et retenues
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Conditions I Articte Disposition

Le montant maximum des pénalités est de: 10% du 
I

montant du marché
l

:226

i
251Qualité des matériaux

et produits

Vérification des
matériaux

251

zo.é

[indiquer
existentl

/es dérogations aux normes sl e//es l

303

Maintien des
communications et de
!'écoulement des eaux

I

Le contrôle des matériaux et produits seront :

assurés par le laboratoire national des travaux t

publics (LNTP) La prise en charge de la prestation i

du LNTP sera à la charge de I'entreprise. I

I
-.1

Durée de la période de mobilisation : quatre vingt
dix (90) jours à compter de !a date de
notification définitive du marché
L'étude et les plans d'exécution seront soumis
au plus tard 60 jours après I'ordre de service de
commencer les travaux

Délai de soumission du programme d'exécution :

,Trente (30) jours à compter de la date de
notification définitive du marché
NB : Le programme est actualisé et remis le
premier jour ouvrable de chaque mois
calendaire après I'ordre de service de
commencer les travaux

Plan de sécurité et d'hygiène :

I lPlans de Gestion environnementale et sociale
, de chantier et notice sur l'impact
environnemental et social du projet ) : Trente
(30) jours à compter de la date de
notification définitive du marché.

Sans obTet

Prise en charge,
manutention et
conservation par
I'Entrepreneur des
matériaux et prbduits
fournis par l'Autorité
contractante dans le
cadre du Marché

28.4 Sans objet

I

Préparation des
travaux

" 

29.5
I
|30 1
I

I

I

I

t302

ù '%l§fr#

33.6.1

Réception provisoire 421 Les modalités de réception

I
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Conditions I Article Disposition

sont les suivantes : lNon applicablel

Modification du délai du début des opérations
préalables à la réception des ouvrages sans objet

42.1 La commission de réception est
composée de :

. Un représentant de la CPMP-REGION
DE NOUAKCHOTT

. 3 Représentants du maitre d'ouvrage

o Le chef de la mission de contrôle

. Un représentant de I'entreprise

Réception définitive 43.1 La réception définitive est prononcée 01 an après
réception provisoire par :

. Un représentant de la CPMP-REGION
DE NOUAKCHOTT

3 Représentants de maitre d'ouvrage

Le chef de la mission de contrôle

Un représentant de l'entreprise

Garanties particul ières

Règlement des
différends

Droit applicable

Entrée en vigueur du
Marché

i 512

t

t 452 Çarantie décennale pour /es différentes i

structures. i

Tout différend découlant du présent Marché t

sera tranché à l'amiable. A défaut, il sera
soumis à un tribunal arbitral dans les
conditions prévues par le code des marchés
publics Mauritanien.

Nom de l'autorité chargée de la désignation du
Conciliateur . L'Autorité de Régulation des
Marchés publics de Mauritanie à
Nouakchoft.

Le droit applicable est celui
lslamique de Mauritanie

République

Le marché entre en vigueur dans /es conditions

52.1
I

I

L_____
I

| 53.1

suivantes

l_______

du marché /es
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Conditions ! Articte Disposition

différentes padies ,'

./ Notification du marché après
signatures et approbations reguises ,'

ôiit*.r Jrris;; 
_. *s+ 
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Section VIll. Formulaires du Marché
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Modèle de Lettre de notification de l'attribution du marché

[Papier à en-tête de l'Autorité contractante ou du Maître d'Ouvrage]

Date'. 1aate1
A'. lnom et adresse du Candidat retenul

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du 1aate7 pour
l'exécution des Travaux de [non du projet et travaux spéclliques fe/s qu'r7s sont présentés
dans /es lnstructions aux candidafs/ pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en
lettresl ouguiyas, rectifié et modifié conformément aux lnstructions aux candidats
[Supprimer "rectifié. et" ou "et modifié" si uniquement l'une seuie de ces mesures s'app/ique.
Suppnmer "rectifié et modifié conformément aux /nstnrcfrbns aux candidats'' si des rectifications ou
modifications n'ont pas été effectuéesl, êSt acceptée par noS Services.

ll vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 15 jours,
conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution
de la Section Vlll.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom ettitre de la Personne habilitée â signer alt nom de I'Atftorité contractante]

Ampliation :

PR-CPMP-RN

.r'/ t:\

. ?"S-r'
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

(insérer le nom de l'Autorité contractante)

No marché auprès de la CNCMP :

Objet du marché :

Montant hors crédit d'impôt : :

Montant du crédit d'impôt:......
Montant tous imôts et droits et
taxes
compris :........................
Source de
financement:.

Délai d'exécution :

Titulaire du marché :....

Date de !'accord de
l'attribution par le Bailleur de

Date de notification de
l'attribution:..
Date de

Date de notification :...

Visa et cachet de la
PRMP:......

,.,.,. i,i,

p li' ',



Modèle d'Acte d'engagement

Le présent Marché a été conclu le _ jour de

enîe [nom], domicilié à /adresse/ (ci-après dénommé « l'Autorité contractante » d'une
part et [nom de I'Entrepreneur ou clu groupement cl'entreprise suiyi de ",conjointement et
solidairement, et représenté par [nom] comme manclataire contmun"l, domicilié à laaresse/ (ci-
après dénommé "1'Entrepreneur") d'autre paft,

Attendu que l'Autorité contractante souhaite que certains Travaux soient exécutés
par l'Entrepreneur, à savoir linsérer une brève description des travaux et insérer le
lot le cas échéant1, qu'il a accepté I'offre remise par l'Entrepreneur en vue de
I'exécution et de .l'achèvement desdits Travaux, et de la réparation de toutes les
malfaçons y afférentes pour un montant de /insérer le montant du marchél et un
délai d'exécution de [insérer le délai].

l1 a été arrêté et convenu de ce qui suit :

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur
est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché auxquelles il

est fait référence

En sus de l'Acte d'engagement, les documents ci-après sont réputés faire partis
intégrantes du Marché et être lus et interprétés à ce titre :

a) La Lettre de notification d'attribution ,

b) La soumission;
c) Le Cahier des Clauses administratives particulières ;

d) Les Cahier des Clauses techniques particulières 
;

e) Les plans et dessins ;

0 Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ;

g) Le Cahier des Clauses administratives générales 
;

h) Les Cahier des Clauses techniques générales 
;

i) Ajouter ici tous documents supplémentaires esgentiels.

Le présent acte d'engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du
marché. En cas de divergence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces
prévaudront dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

En contrepartie des palements à effectuer par l'Autorité contractante à
l'Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l'Entrepreneur s'engage à exécuter les
Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité absolue
avec les dispositions du Marché.

L'Autorité contractante s'engage à payer à l'Entrepreneur, à titre de rétribution pour
l'exécution et l'achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes,
les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui peuvent être
payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière stipulée au Marché.

20



42.1

En fois de quoi, les pafties au présent marché ont fait signés le présent document
conformément aux lois en vigueur en République lslamique de Mauritanie, les jour
et année mentionnés ci-dessus

Signature de I'Entrepreneur
f nsérer /es noms, prénom et fonctions du signatairel
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Modèle de garantie de bonne exécution

Bénéficiaire :

Date :

Garantie de bonne exécution numéro :

Nous avons été
après dénommé

informés que
« l'Entrepreneur ») a

en date du

Date :

Appel d'offres

lnom de la banque et adresse de la banque d

lnom et adresse de I'Autorité contractantel

lnom de l'Entrepreneurl (ci-
conclu avec vous le Marché numéro

l'exécution de
dénommé « le

pour

ldescription des travauxl (ci-après
Marché »).

De plus, nous comprenons qu'Lrne garantie de
des conditions du Marché.

A la demande de l'Entrepreneur, nous
organisme financierl nous engageons par la présente, sans réserve et
irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une
mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes
d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de linsérer la

somme en chiffresl linsérer la somme en lettreslaouguiyas, représentant les
%......du montant du marché. Votre demande en paiement doit être accompagnée
d'une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas aux conditions du
Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre
demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présehte garantie expire trente jours à compter de la récêption provisoire des
travaux et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n'. . ... .du
de la Banque Centrale de Mauritanie qui expire au ....

Nom
Titre

[nom complet de la personne signataire]
[capacité juridique de la personne signataire]

Signé
dessus/

[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-

En date du

flnsérer datel
jour de

1 ["a (iot'ttttt drsil irt,rércr un tttotllottl t'c1tr'ésenlont l'ut'onc'e l;otts.fitrne dc pctttt c:cnlogc tltt nrutrlonl tltt
,l,larché mentionné au ù.larché

§"iiy
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tVofe .' Le texte en italiques doif être retiré du document final; i/ esf fourni à titre
indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

fî#
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Bénéficiaire :

Date :

Garantie de restitution d'avance numéro :

Nous avons été
après dénommé

informés que
« l'Entrepreneur ») a conclu

en date du

Q,,,.

lnom et adresse I Autorité antel

lnom de ffntrep,reneurl (ci-
avec vous le Marché numéro

Modèle de garantie de remboursement d'avance

Date :

Marché numéro:

lnom de la banque et adresse de la banque d'émission]

pour l'exécution
lnom ctu marché et description des travauxl (ci-après dénommé

« le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'en veftu des conditions du Marché, une avance au
montant de linsérer la somme en chiffres) linsérer la somme

en /ettresl ouguiyas est versée contre une garantie de restitution d'avance.

A la demande de l'Entrepreneur, noLts lnom de /a banquel llouS
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à
première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une
démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez

linsérer la somme en lettresls ouguiyas représentant le montant de
l'avance consentie. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une
déclaration attestant que l'Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du
Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre
demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au
paiement de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos seryices soit de la main levée
établie par l'Autorité contractante, soit de I'originale de la présente garantie.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n' ......du
de la Banque Centrale de Mauritanie qui expire au . ..

Nom : . . . [nom complet de la personne signataire]

' [.e (ittt'unl dctil in,sürt.t' tttr nrunlunl repriscnlunt l'a'oncc ,s'ott.s.litt'ntc tle ltottrt:ctttttge drt nonlunt tltr
il'larché menlionné otr il,[qrché

I l'"

j),

t
I-r

r- c
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E

[capacité juridique de la personne signataire]

.. [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessu

jour de , . flnsérer datel

Titre :

Signé

En date du
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Modèle de Lettre de notification du marché

[Papier à en-tête de l'Autoité contractante ou du Maître d'Ouvrage]

Date : 1oate7
A '. 

[nom et adresse du Candidat retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous transmettre...... exemplaires originaux du marché
approuvé N'[....insérër /e numéro du marché auprès de la CNCMPJ. Cette
transmission fait office de notification du marché pour l'exécution des Travaux de
[insérer une description sommaire des travaux spécrfrques fels qu'ils sonf présentés c/ans /es
I n struction s au x ca nd id atsl.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'ordre de service vous autorisant à
commencer l'exécution des travaux ne vous sera transmis qu'après la fourniture par
vos services des copies originales de toutes les polices d'assurance prévues à
l'article 8.3 du CCAG.
Nous vous invitons également à nous adresser un accusé de réception de ladite
notification et vous rappelons que la date de cet accusé de réception constitue la
date d'entrée en vigueur de marché conformément aux dispositions de I'article 53
du CCAG.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre de la Personne habilitée à signer de I' Autorité contractantel

à



Documentation Graphique - Plans de !'Aménagement de la Mare de Taazour
Dans cette section, sont présentés les plans du Avant-Projet Sommaire (APS) pour l'aménagement de la

mare de Taazour. Ces documents graphiques constituent la base du projet en fournissant une représentation
détaillée de la situation actuelle du site, des contraintes foncières et environnementales alnsi que des
propositions d'aménagement.

Les plans incluent (voir les cartes descriptives) :

Localisation du site : implantation de la mare dans le contexte urbain et environnemental.
Limites et situation foncière : Délimitation du périmètre du projet et des statuts fonciers associés.

Analyse et état initial : Évaluation des caractéristiques polluantes et physiques de la mare.

Situation actuelle: Synthèse des observations de terrain et des principales contraintes.
Modèle numérique de terrain (MDT) : Représentation tridimensionnelle du relief et des variations
topographiques.

Analyse et échantillonnage : Résultats des études de sol et d'eau menées sur le site.

Proposition d'aménagement et zonification : Schéma directeur de l'aménagement, incluant les

zones de conservatlon, d'accès et d'installations prevues

Croquis de Conception Architecturale

Les croquis présentés ci-dessous illustrent les réflexions architecturales menées tout au long du processus
d'élaboration de I'APS pour l'arnénagement de la rnare de Taazour. Ces esquisses permettent d'apprécier
l'évolution du projet et de visualiser certains éléments clés de conception.

Croquis de Conception lnitiale du Paysage du Parc :

Ce croquis illustre une première approche de l'aménagement paysager du parc de la mare de Taazour. ll met
en évidence les principaux éléments du projet :

o Circulations principales : axes de cheminement reliant les différentes zones du parc.

. Espaces végétalisés : zones de reforestation et de préservation.

o Plans d'eau : intégration de la marre et des structures hydrauliques.

. Passerelles et pontons : traversées sécurisées des zones humides.

o Connexion urbaine : intégration avec le tissu existant et accès depuis les voies de circulation.

Cette esquisse sert de base à la

valorisation du site.

préservation écologique, accessibilité et

a

a

a

a

a

a

a

concept o onc ant
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Figure 4. Proposition de la paysogiste lsobel Aguirre de Ur
environnont lo more

Étude des Passerelles de Connexion du Parc :

Ce croquis présente une étude préliminaire sur l'intégrati

À4,-+
ÿtJ

mare de Taazour. L'objectif est de concevoir des structures légàres et harmonieuses qui facilitent le pass

travers les zones humides, tout en respectant l'errvironrrenrent naturel.

Les éléments clés du dessin :

r Passerelles surélevées permettant la traversée des zones inondables.
. lntégration paysagère avec des matériaux naturels pour minimiser l'impact visuel.

o Connexion fluide entre les différents espaces du parc, assurant accessibilité et continuité des

parcou rs.

. Éléments emblématiques comme la tour d'observation et les aménagements en arrière-plan.

Cette proposition reflète une vision écologique etfonctionnelle, visant à préserver l'équilibre entre usage

public et protection du site.

Figure 5Esquisse des posserelles de connexion du parc por lsobel Aguirre de Urcola
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Figure 6 Etude de l'orchitecte lvlonuel Vîeitez Rodrtlguez pour l'inspiration des passerelles de circulotion du porc

Figure 7 Variante d'aménagement des passerelles piétonnes dans lo more por lsobel Aguirre de Urcola

Organisation et volumétrie du centre d'interpréta

Ces croquis illustrent la disposition spatiale et la volur
parc. Le plan met en évidence l'organisation fonctionnelle des espaces, comprenant la grande salle

d'expositions, la zone de restauration, la cuisine et les espaces de service, assurant une circulation fluide des

visiteurs. La perspective montre l'intégration du bâtiment dans son environnement naturel, avec une

architecture légère et ouverte, maximisant les vues sur la lagune et favorisant une connexion harmonieuse
avec le paysage.
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Figure 5 ('orttepl orcltiteclurul proyto.sé por ll'Ionuel l'ieiteq Rodriguez pour le centre d'interprétution el h
utJétériu ltr pttrc

L4.3. Documentation Photographique

Cette section regroupe les photographies collectées durant le projet, notamment lors des études de terrain
et des levés topographiques. Ces images illustrent les différentes phases du projet et les interventions
réalisées sur site.
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Images l4 el l5 Levé topographique pour lu réoli.sution lu \.lodèle ,\trntérique tle Terruitr (l,lNT)

L4.4. Analyses d'Eau - ONISPA

Les résultats des analyses d'eau effectuées dans les laboratoires de l'ONISPA sont présentés ài-dessous. Ces

analyses visent à évaluer la qualité de l'eau de la mare et à identifier d'éventuels besoins en restauration
écologique.
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Analyses de Sol - ONISPA

Les analyses de sol menées par l'ONISPA penxettent d'ideutifier les caractéristiques physiques et chirniques

du substrat de la mare, Ces données sont essentielles pour oriet.rter les choix d'aménagemetrt et les

stratégies de reboisement ou de végétalisation du site.
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Étude de Photogrammétrie et Modèle Numérique de Terrain (MNT)

Un rapport détaillé sur la photogrammétrie et le modèle numérique d'élévation du site est inclus dans cette

section. Ce document technique présente les relevés topographiques effectués et les résultats obtenus à

partir des traitements de données.

Rapport Metashape Mare de Taazour

Rapport de procesamiento

12 March 2025
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Fig. 1. Emplacements des caméras et chevauchement.des images.

Nombre d'images: 542 Stations de caméras: 542

Points de lialson: 326Altitude de vol: 99m
Résolution au sol: 6.4 crn/px

Zone de couveture: 0.318 km2

Projections: 1,987

Erreur de reprojection: 0.762 px

Tableau 1.

Modèle de caméra Résolution Longueur focale Taille de pixel Précalibré

FC7303 (4.49mm) 4000 x 2250 4.49 mm L.76 x 1.76 pm Non

'r" "-l§l,^mss'^on,li.s.
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Calibration de Ia caméra

1px

Fig.2. Résiduelles des points de liaison pour FC7303 (4.49mm).

FC7303 (4.49mm)

542 images

Type Résolution Longueur focale

4.49 mm

Taille de pixel

7.76 x 7.7622s0Cadre 4000 X mm 1../b x 1.

Valeur Erreur F Cx Cy B1 B2 K1 K2 N-) K4 P1 P2

F 300 / .2L tJ.l) 10u
0.09 0.45 o0i

0.02
0,07

010
0.12

014 001 -0.05

Cx -1 7.5 1 1B 0.02 1 100 0.06
004 0,01 0.01

000 000
000

054 000

Cy -25.5153 002 100
004

001 001
0.02

003
004

003 033

B1 -6.86908 0.021 100 0.00 000
ôoo

000 000
000

-0.01

B2 0.339374 0.023 100
000

000
000

000
0.00

-0.00

K1 -0.0155701 5.6e-05 100
0.97

0.93
OBB 002

000

K2 0. 1 1 5019 0.00038
ll

100
099

096 002 -0.01

K3 -0,302901 0.00098 I
7â

100
099

)

L



-l-l tt

K4 0.2s9s6s 0.00087 100 001 -0.01

P1 -6.88767e-05 1.6e-06 100 0.03

P2 -0.000164936 1e-06 100

Tableau 2. Coefficients de calibration et matrice de corrélation.

Positions de caméra

Oom
O32m
O24m
O 16m
a 8m
a 0m
O -8m
O -16m
O -24m
O-azm
O-com

x10

2ü) m

Fig. 3. Emplacements de la caméra et estimations d'erreur.

L'erreur Z est représentée
par la couleur de l'ellipse. Les erreurs X et Y sont représentées par la forme de

I'ellipse.

Les emplacements estimés des caméras sont identifiés par un point noir.

Erreur XY (m) Erreur totale (m)Erreur X (m) Erreur Y (m) Erreur Z (n)

7.2742t

{l§Puelï,c
[o;'l,ter»

Tableau 3. Erreur moyenne d'emplacement de la caméra
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X - Est, Y - Nord, Z - Altitude.
Points de contrôle au sol

! Points de contrôle r Points de vérification

Fig, 4. Emplacements des points de contrôle
d'erreur.

L'erreur Z est représentée

O t.t cm
o o.BB cm
0 0.66 cm
o 0.44 cm
o 0.22 cm
o ocm
o -0.22 cm
o -o.44cm
o -0.66 cm
o -o.BBcm
O -t.r cm

x 1000

200 m

au sol et estimations

par la couleur de I'ellipse. Les erreurs X et Y sont représentées par la forme de

I'ellipse.

Les emplacements estimés des points de contrôle au sol sont marqués d'un point
ou d'une croix.

Nombre Erreur X (cm) Erreur Y (cm) Erreur Z (cm) Erreur XY (cm) Total (cm)

6 1,96058 1.39924 0.657022 2.40868 2.49668

Tableau 4. Points de contrôle RMSE.

X - Est, Y - Nord, Z - Altitude.

§I-,
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Etiquette Erreur X (cm) Erreur Y (cm) Erreur Z (cm) Total (cm) Image (px)

ïaaz01 -t.57736 -7.75149 -0.471645 2.40379 0.e82 (e)

Taaz02 -0.276516 0.3t484 0,784277 0.8892 0.e26 (e)

Taaz03 0.708402 -0,0884013 -0,518761 0.882475 0.e43 (6)

Taaz04 -0.705217 -0.4159L7 0.624287 1.029s9 0.84s (e)

Taaz05 3,91115 2,78058 -1.0267t 4.90743 3.e1s (1s)

Taaz06 -2.04999 -0.8t7321 0.198859 2.21586 1.2e7 (6)

Total 1,96058 1.39924 0.657022 2.49668 2.228

Tableau 5. Points de

contrôle.X-Est,Y-
Nord, Z - Altitude.

âtlu
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Modèle Numérique d'élévation

Résolution:

Densité des points:

Paramètres de tra itement
Général

Caméras

Caméras alignées

Repères

Formes

Chaîne de lignes

Polygone

Système de coordonnées

Angles de rotation
Points de liaison

Points

Erreur RMS de reprojection

Fig. 5. Modèle numérique d'élévation reconstruit.

200 m

542

542

6

6047

1

Mauritania 1999 / UTM zone 28N
(EPSG::3343)
Lacet, Tangage, Roulis

326,518 de 375,895

0.179737 (0.762285 px)

6.4 m

-3.6 m

+
6.4 cmlpx

244 pointslm2

Â +t 4+-r-
'ÿ 4,
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Erreur Max de reprojection
Taille moyenne de point

Couleurs des points

Points-clé

Multiplicité moyenne des points de liaison

Paramètres d'alignement

Précision

Présélection générique

Présélection par références

Limite de points

Limite de points-clé par Mpx

Limite de points de liaison

Exclure les points de liaison fixes

Correspondance d'images guidée

Ajustement progressif du modèle de la caméra

Temps de concordance

Utilisation de la mémoire de correspondance

Temps d'alignement

Utilisation de la mémoire d'alignement
Paramètres d'optimisation

Paramètres

Ajustement progressif du modèle de la caméra

Durée d'optimisation
Date de création

Version du programme

Taille du fichier
Nuage de point

Points

Précision des coordonnées

Attributs des points

Couleur
Normale

Confiance Classes

Eau
Voiture

Objet artificiel
Paramètres de génération du nuage de points

Temps de traitement

Utilisation de la mémoire
Paramètres de classification des points

Confiance

Durée de classification

Utilisation de la mémoire de classification

Date de création

Version du programme

0.966392 (33.7041 px)

3.5114 px

3 bandes, uintS

Non

6.13023

Haute

Oui

Source

40,000

1,000

4,000

Oui

Non

Non

24 minutes 40 secondes

927.25 MB

4 minutes 4 secondes

294.L7 lvlB

f, bt, b2, cx, cy, kL-k4, pl, p2

Oui

10 secondes

2025:03:11 23:11:30

2,0.3,t6842
61.29 MB

106,277,214

1.6 cm

3 bandes, uintS

2-18

47,29t,573
3,666,546
25,982,407

17,875,387

3,52o,gtg
5,ggg,og1

L,g4l,zgt

18 minutes 5 secondes

5.72 GB

0

11 minutes 35 secondes

10.02 GB

2025:03:12 09:26'.34

2.0.3,t6842
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Taille du fichier
Modèle

Faces

Sommets

Couleurs des sommets
Paramètres de génération du nuage de points

Temps de traitement

Utilisation de la mémoire
Paramètres de reconstruction

Type de sudace

Données source

Interpolation
Masques volumétriques stricts

Temps de traitement
Utilisation de la mémoire

Date de création

Version du programme

Taille du fichier
PINE

Taille

Système de coordonnées
Paramètres de reconstruction

Données source

Interpolation
Temps de traitement
Utilisation de la mémoire

Date de création

Version du programme

Taille du fichier
Othomosa'rQue.

Taille

Système de coordonnées

Couleurs
Paramètres de reconstruction

Mode de fusion

Sufface

Activer le remplissage des trous
Activer le filtre fantôme

Temps de traitement
Utilisation de la mémoire

Date de création

Version du programme

Taille du fichier
Système

Nom du programme
Version du programme

Système d'exploitation
RAM

CPU

Agisoft Metashape Professional
2,0.3 build 16842

Windows 64 bit
15.69 GB

11th Gen Intel(R) Core(TM)

1.52 GB

7,020,521

3,517,022

3 bandes, uintS

18 minutes 5 secondes

5,72 GB

Champ de hauteur

Nuage de points

Activé

Non

5 minutes 43 secondes

2,49 GB

2025:03:12 14:06:44

2.0.3.t6842
160,79 MB

L6,200 x t0,979
Mauritania 1999 I
(EPSG: :3343)

Maillage

Activé

1 minute 38 secondes

655.02 MB

2025:03: 12 l4:23:ll
2.0.3,16842

585.15 plB

32,043 x 21,757

Mauritania 1999 I
(EPSG::3343)
3 bandes, uintS

Mosaique

MNE

Oui

Non

9 minutes 0 seconde

1.44 GB

2025:03:LZ 13:25:55

2.0.3.t6842
5.24 GB

UTM zone 28N

UTM zone 28N

i7-11800H @



+-i.l

GPU(s)

2.30GHz

Intel(R) UHD Graphics
Laptop GPU
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