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Dossier d'Appel d'Offres pour la passation des marchés
de travaux

Ce dossier type d'appel d'otT'es pour la passation des rnarchés cle tlavau*.s1 sonlposé cle

neul'sections.

PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES

Section 0. Modèle : Avis d'appel d'offres (AAO)

Cette section contieut un nrodèle d'avis d'appel d'offres ; celui-ci doit être utilisé
dans le cadre d'un appel d'offres ouvert et doit contenir les infornrations
nécessaires pour qu'un candidat potentiel puisse prendre la décision d'acquérir.
(exarniner) ou non le DAO ; nr

Section I. Instructions aux candidats (IC) U
Cette Section fournit aux carrdidats les informations utiles poLrr préparer leurs
soumissions: elle comporte aussi des renseignements sur la soumission,
I'ouverture des plis et l'évaluation des offi es ainsi que sur la procédure
d'attribution du nrarché; les dispositions figurant dans cette Section I ne

doivent pas être modifiées.

Section II. Règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO)

Cette Section énonce Ies dispositions propres à chaque passation de rnarché,
destinées à compléter. préciser ou modifier dans des cas exceptionnels les

' informations oLr conditions figurant à la Section I, Instructions aux candidats.
Bien noter que les données du RPAO priment sur celles des IC.

Section III. Critères de qualification

Cette Section a pour objet de préciser les exigences en terme de qualifrcation des

soumissionnaires pourchaque marché à part. Elle fixe les capacités techniques et
financières mininrales requises pour I'attribution du nrarché.

Section IV. Formulaires de soumission

Cette Sectiorr contient les modèles des formulaires à utiliser par les

issionnaires pour présenter leurs olfres: (i) la lettre de soumission de

. (ii) les bordereaux quantitatif et estimatifs. (iii) la garantie de soumission.
,..etc.
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DEUXIÈNIE PARTIE - SPECIFICATTONS DES TRAVAUX

Section V. Cahiers des Clauses techniques :

Ces clauses doivent cornprendre notamment :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales :

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

Dans cette Section figurent les Spécifrcations techniques, et
conception décrivant les travaux devant être réalisés.

TROISIÈME PARTIE_ MODELE DE MARCHÉ

Section VI. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les
marchés. La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas
être modifiée.

Section VII. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché : les clauses de
cette section complètent, précisent ou modifient dans des cas exceptionnels la
Section VI, Cahier des clauses adrninistlatives générales; Bien noter que les
données du CCAP priment sur celles du CCAG.

Section VIII. Formulaires du Marché

Cette Section contient le rlodèle d'Acte d'Engagement, qui. une fois rempli,
incorpore toutes corrections ou rnodifications.de l'ofÎ'e acceptée en rapport
avec [es rnoditications permises par les Instructions aux candidats, le cahier
des Clauses administratives générales, et [e cahier des Clauses adrninistratives
particulières.

Les formulaires de garantie de bonne exécution et de garantie de
remboursement d'avance, le cas échéant, seront remplis uniquement par le

Candidat retenu après I'attribution du Marché (l'Attributaire).
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République Islamique de Mauritanie
Honne ur - Fruternité - Jttstice

Région de Nouakchott

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

(AAOr)
Avis no 03/CPMP/RN/RN/2025

Objet : Travaux d'aménagement de la mare urbaine de Tarhill à Nouakchott

le site web de la Région de Nouakchott ( https://region-nouakchott.rnr/frl) le 0410212025

et celui de l'ARMP ( PortailNatiorral des Marchés PLrblics ) le 06 février 2025.

La Région de NoLrakchott a l'interrtion d'utiliser des fonds obtenus datrs le cadre d'ltue

convention avec l'Etat pour effectuer des paiements au titre du Marché de

d'Aménagernent de la mare de TARHIL -Cornrnune de Riad - Nouakchott- Mauritauie.

Les travaux serorrt exécutés dans r-rn délai ne'dépassant pas l6 rnois.

Le présent Avis d'appel d'offres est ouvert à toLrt candidat national et ittternational

éligibles remplissant les conditions définies dans le dossier d'appel d'offres internationaI

et n'étant pas frappés parftrædes exclusions visées par la loi n" 2021-024 du 29 décernbre

2021, portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations, auprès de Région de

NoLrakchott et pendre connaissauce du DAOI à l'adresse mentionnée ci- après :

M. AbdellalriSidi

GMS : 002223'7374738

M. Cheikh Tijani Cheikh Moharnedou

E-mail :

E-rnail :

)
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CMS : 00222 36 6l 0B 05

l. Cet Avis d'appeld'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru



5. Descriptif rlu projet :

5.1. Contexte et Justification

Datts le cadre de sa politique de développerxerlt urbain durable et de valorisatiou de sou patrimoine
rraturel, Ia Région de Nouakchott engage un projet de restauration et d'aménagement de la Mare de
Tarhill. Ce site, d'une superficie de 32 hectares, a été désigné dans le Schéma Directeur
d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) colrlre un futur espace vert multifonctionnel, destiné à

répondre aux besoins écologiques, sociaux et récréatifs de la ville.

L'état actuel de la Mare de Tarhill est nrarqué par Lllle dégradation avancée due aux activités
anthropiques et aux pollutions diverses. Son réseau d'eau est contanriné par des pollutions urbaines,
tandis que ses sols subissent l'impact des rejets domestiques. Malgré ces contraintes, la position
stratégique de la Mare, sa proxirnité avec des infrastructures clés et la disponibilité foncière eu fortt r-ut

site prioritaire pour une intervention de réhabilitation écologique et d'aménagernent paysager.

L'objectif principal dLr projet est de transformer la Mare de Tarhill en un parc
récréatif intégré, cornbinant :

. La restauration écologique du site, avec des interventions sur la qualité de l'ee

. L'aménagement paysager et la revalorisation des écosystèmes locaux,

. Le développement d'infrastructures durables (centre d'interprétatiou, setr

loisirs, observatoires d'oiseaux, etc.),
. L'amélioration des conditions de vie des riverains, en créant Lrn espace

pour la popLrlation.
accessib le

5.2. Objectifs du Projet

Le pro-iet vise à atteindre les objectifs suivants

. Réhabiliter les fonctions écologiques de la Mare en réduisant la pollution et en restaurant la

biodiversité locale.
. Créer un espace public multifonctionnel, favorisant les activités récréatives, sportives et

éducatives.
Développer une approche de gestion durable des ressources, erl intégrant des infrastrr"rctures
respectueuses de l'environnernent et des solutions innovantes pour le traitement des eaux.
Renforcer I'attractivité de Nouakchott à travers un projet exemplaire en matière
d'améuagement écologiqu e urbain.

5.3. Description Générale des Travaux

[,es travaux se dérouleront en trois phases principales :

Phase I : Planification et Conception du Projet d'Exécution

Cette phase comprend l'élaboration du projet d'exécution sur la base de I'Avant-Projet Sommaire
(APS) fourni par la Région de Nouakchott. Elle inclura :

. La définition d'objectifs spécifiques et des critères de réussite dLr projet.

. L'élaboration du projet d'aménagement paysager, en intégrant
essentielles telles que :

o Centre tl'interprétation pour la sensibilisation env ironnernentale.
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c, Passerelles et sentiers d'observation perrnettant une circu lation doLrce et la
préservation du site.

o Cafétéria et zones de repos, favorisant l'appropriatiou du lieu par les habitants.
. L'établissement d'un plan de nettoyage et de décontamination des sols et des eaux.
. La planification des opérations de reboisement et de réhabilitation des berges.

Phase 2 : Mise en (Euvre du Projet - Étape I

Cette étape consistera en la préparation du site et les premières iuterventions structurelles :

o Nettoyage mécanique et élimination des déchets polluants.
. Mise en place de la clôture périmétrique, garantissant la protection dLr site.
. Début des opérations de réhabilitation hydrique, avec nrise en place de systèrnes de filtration

et d'aération de l'eau.
. Travaux de décontamination des sols, en utilisant des techniques adaptées

identifiées.

Phase 3 : Mise en (Euvre du Projet -fi,tape2

Cette dernière phase comprendra :

Désignation

Entrée au parc

Logements des gardiens

Bâtiment de restaurant et
caféterie

Centre d'interp rétation

Cour ombragée pour
événements/réunions

15 -30 m2

500 m2

250 -300 m2

krca

Commentaire

o Espace pour réception, stockage, et éventuelle
installation de panneaux éducatifs.

oSitués aux errtrées de la prornerrade et en
' sLrrveille l'accès.
o Avec toilette
o Espace de cu isine (70 rn'?).

o Espaces de stockage (30 rn'?).

. Sanitaires (35 m?). 5 toilettes pour homnres et

5 toilettes pour femmes.

o Zones de salles a manger et terrasse (300 m'z).

o Salle pour ateliers, conférences et expositions
( I 50 - 250 rn').

. Bloc administratif l00rn2 (toLrt cornpris)
Sanitaires, Stockage, bureaux

. Espace multifonctionnel pour événements et

. Le reboisement et la revégétalisassion de la Mare. en favorisaut les espèces

. La construction des infrastructures du parc, incluant :

o Zones de loisirs et aires de jeux pour enfants.
o Observatoires d'oiseaux. situés dans des points stratégiqLres.
o Espaces de pique-nique et pergolas. pour offrir des zones de repos ornbragées.
o Un belvédère panoramique, perrnettant d'apprécier le paysage naturel réhabilité.
o Systèmes d'irrigation et de gestion d urable de I'eau, pour assurer le bon

fonctionnement du parc.

5.4. Liste des Infrastructures et Aménagernents Prévus

pollution

500 m2



Aire de jeux pour enfants

3 postes d'observation des

oiseaux

15 Zones
m ultifonctionnelle
(ombrage pour pique-
nique)

Parking

I belvédère panoramiq ue

Passerelle surélevé

Sentiers drinterprétation
et sportif

Stations d' hydratation

500 m2

20 m2 (chacun)

25 m2 (chacun)

1.500m2

20 m2

o Conçue avec des matériaux écologiques et des

lresures de sécurité adéquates situe à côté de

la cafeterie.
o Situés stratégiquement pour minimiser la

perturbation de I'habitat.
oZone combinée pour le repos avec pergola

bancs et tables.

o Espace pour environ 70 véhicules.
o Structures surélevées pour des vues générales,

intégrées au paysage.

o Connexions entre mare permettant

I'observation sans altérer le terrain avec

structures surélevées pour des vues générales,

, intégrées au paysage.

dé

AUTRES ELEMBNTS A CONSIDERER

o Chemins avec signalisation éducative sur la
flore, la faune et les fonctions des mares.

o Fontaines d'eau potable aux points

stratégiques pour les visiteurs, incluant des

zones dejeux d'eau.
5.5 Irnpact Attendu du Projet

Le projet de restauration et d'aménagement de la Mare de Tarhill allra un irnpact positif à plusieLrrs
niveatrx :

. Environriemental : réduction de la pollution, amélioration de la biodiVersité et valorisation des
écosystèmes urbains.

. Social:création d'uu espace accessible à tous, favorisant les loisirs et la sensibilisation
écologique.

. Santé Publique : amélioration des conditions sanitaires grâce à la réduction des eaux stagnarrtes
et polluées, limitant ainsi les iisques de maladies hydriques et la prolifération de vecteurs
pathogènes. La création d'espaces verts et récréatifs favorisera égalernent le bien-être physique
et mental des habitants.

. Économique:création d'emplois locaux et renforcement du tourisme urbain. En outre. la
transformation du site en parc écologique valorisera le foncier environnant, au
la valeur des terrains et des propriétés adjacentes, ce qui encouragera le déve
économique du secteur.

. Urbanistique : amélioration du cadre de vie et intégration du parc dans le
dLrrable de Nouakchott.

6. Les Exigences en Matière de Qualilication

Le Candidat doit pror.rver. docurnentation à I'appui, qu'il satisfait aux exigences suivarrtes :

6.1 . Capacité Financière

. Avoir urr minimum de chiffre d'affaires annuel moyen pour des activités sirnilaires de 80 000
000 MRU, correspondant au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou
achevés all cours des années 2022,2023 et2024. Ce chiffre d'affaires sera obtenu à partir des

L



états financiers certifiés par un expert-comptable rnernbre d'un ordre d'experts comptables
recol.lnr"ls (voir égalenreut la section III du dossier de pré qualification).
Capacité d'autofïnancement minimale de 40 000 000 MRU, attestée par un orgauisnte
financier agréé.

6.2. Expériences

6.2.1 . Expériences Générales

. Avoir réalisé au moins deux (02) projets d'arnénagernent des espaces urbaius, ou toute
autres espaces supérieurs à 6 hectares au collrs des I0 dernières arrnées (voir également
la section ill du dossier de l'appel d'offi'es).

. Fournir des attestations de bonne exécution, des procès-verbaux de réception ou tout
autre document officiel confirnrant la réalisation des projets.

6.2.2. Expériences spéc ifi ques

Avoir réalisé au moins deux (02) projets de restauration des espaces écologi
d'aménagenrent d'espaces rraturels en zones hurnide supérieurs à l0 hecta
des l0 dernières arrrrées (voir égalenrent la section III du dossier de l'

. Fournir des attestations de bonne exécution, des procès-verbaux de
autre docurnent officiel confirmant la réalisation des projets.

6.3. Personnel Clé

f

L'entreprise doit justifTer qu'elle possède un personnel clé qualifié ayarrt une grande expérience
le donraine spécifique. Attestations et diplômes sont exigés.

6.4. Matériel : le candidat doit établir qu'il a (en propriété, en bail, en location) Ies rnatériels
suivants :

ü'^tÿ
Profil Références Exnérience

Architecte expert el.t

Aménagement et paysagiste:
Chef de mission

2 projets d'anrénagement sirnilaires l5 ans

Arclritecte 2 proiets d'arnénagernent sim al tes l0 ans

Biologiste expert eu

restauration zones humides
2 projets d'aménagement similaires l0 ans

In génieur hydrau lic ien 2 oroiets d'aménasement s I la ires 5 ans

Hycü'ogéologue. 2 proiets d'arnénasement s lI laires 5 ans

Travaux de
Terrassement
et de
Préparation du
Site

Pelleteuse hydraulique (> 20 tonrres) E,xcavation des sols pollués et modelage
du terrain

Chargeuse sur pneus (> 5 tounes) Transport et mise en place des matériaux
de remblai

Bulldozer (D6 ou équivalent) N ivellement et préparation des

Camions bennes (capacité > l5 m3.

min. 3 unités
Transport des terres et déclrets

Compacteur vibrant Compactage des sols et.stabilisation des



N iveleuse Mise en fornre et régularisation des

allées
Tlactopelle Creusernent des fosses de plautation et

zoues humides
Construction
des

Infrastructures

Bétonnières autonol'ues (à 350 L, miu.
2 unités)

Production de béton pour les

infrastructures
Groupes électrogènes (> 50 KVA, min.
I unité)

Fourniture d'énergie sur le site

Echafaudages fixes et roulants Travaux en hauteur pour les bâtirnents et

équ ipements

Planches de coffrage et étais
métalliqLres

Mise e11 ætlvre des fondations et

élérnents en béton armé

Scies circulaires et scies sauteuses

électriques
Découpe de bois et autres matériaux de

constructron
Mafteaux perforateurs et burineurs
électriques

Forage et fixation d'éléments structurels

Postes de soudure avec générateurs Assemblage et fixation des éléments
rnétalliqLres

Tarière motorisée Perçage du sol pour [a mise en place des
plantations

Aménagement
Paysager et
Végétalisation

Broyeur de végétaLrx Production de paillage à partir des

déchets verts
Sernoir mécan ique tracté Ensernencement des prairies et espaces

verts
Pu lvérisateurs agricoles Application d'engrais organiques et

traitements écolosiques
Kit d'irrigation golrtte-à-goutte avec
pompe

Installatiou du réseau d'arrosage
automatique

Pelles et godets spécialisés pour curage Nettoyage et modelage des berges

Clôtures qu bois ou canisses Protection cles leuncs plantatigns

Structures de soutènement végétal isées Aménagement des talus et stabilisation
écolosique

Gestion
Hydraulique et
Zones
Humides

Pompes subrnersibles (> 5 rn'/h. min. 2
un ités)

Vidange des eaux stagnantes et

réhabilitation
Groupe de filtration mobile
(biofiltration & UV)

Traitement des eaux sur site

Tuyauterie et outils de plornberie
spécialisés

Installation des conduites d'eau et

drainage
Eléments de rétention d'eau (cuves,
réservoirs)

Collecte et stockage des eaux pluviales

Outils Manuels
et Petit
Matériel

Marteaux. nasses et burins Travaux de fixation et démolition légère

Perceuses-visseuses électriqLres Assemblage de structures en bois et

métal
Pelles, bêches et râteaux Aménagement manuel des zones

vésétalisées

Niveaux laser et rubans métriques Contrôle de l'alignement et des

dimensions
Halnais et équipements de sécurité Sécurité du personnel

Eclairages solaires autorromes Sécurisation du parc et éclairage des

sentiers

s intéressés peuvent obtenir le dossier d'Appel d'Offres à cornpter dLr 27
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Coordonnées Bancaires

ompte d'opération Trésor pour gestion des recettes DGTCP

0r001300003
BAN : MRI 30000 I 00001 0l 00 I 30000358

Coordonnées BCM
rue Centrale de la Mauritanie

P 623 Nouakchott
venue de I'lndépendarrce S WI FT:

Correspondance

I Reserve Bank of Nerv York

1084937 MAURT
ode SWIFT: FRNYtJ533

NQUE CENTRALE DE MAURITANIE

803000 1 0 I 4780000J 1 402484s
SWIFT: BDFEFRPPSRD
UE CENTRALE DE MAURITANIE

,h
)

+,
ransferts en euro

nque de France

R763000 r 000640000 00 5 1 60246

ODE SWIFT: BDFEFRPPXXX

UE CENTRALE DE MAURITANIE

Mars 2025. Les paiemerrts depuis l'étranger se feront sur le compte no : 430 30 l0 07de

la Région de Nouakchott ouvert au Trésol PLrblic confomrérnent aux données ci- après :

Les offres des sournissionnaires doivent contenir la preuve du paiement non remboursable

d'un rnontant de 30 000 MRU à travers un virement ou ulle quittance délivrée par les services

compétents de la Région de Nouakchott. Le D

par voie électronique par les persoulles suivante



M. Abdellahi Sidi (E.mail : abdellahi.ct@region-nouakchott.rnr');

M. Cheikh Tijani Cheikh MohamedoLr (E- mail : ).

8. Les offres devront être rédigées en langue française et devrout être déposées sous pli

fermé à :

Commissiou de Passation des Marchés Publics de la Régiorr de Nouakchott,

Avenue Baccar Soueid'Ahrned, Pofte 207 2""" Etage, Nouakchott-MaLrritanie ;

GSM 00222371371 17 , au plLrs tard 1310512025 à 12H: 00 GMT.

Elles doivent porter clairenrent la mention « A MonsieLrr le Président de la Commission des

Marchés de la Région de Nouakchott offre relative aux « Iravaux d'aménagement de la
mare de Tarhill».

Les offres en retard ne sêront pas acceptées :

Toute offre arrivée après la date et l'heure lirnites de renrise des offres sera écaftée et retournée

au soumissionnaire concertré à ses frais sans être ouvertes.

9. Les offres serolrt ouvertes, en présence des représentants des Soumissionrraires qui

désirent assister à l'ouverture des plis à l'adresse suivante :

Cornrnission de Passatiorr des Marchés Publics de [a Région de Nouakchott, Avenue

Avetrue Baccar Soueid'Ahrned, Porte 207 2ene Etage, Nouakchott-Mauritanie I

GMS : 00 222 37131117

La date d'ouveftnre de offres est : le 1310512025 à lzH: 30 GMT

10. Les offres cloivent comprendre une gararrtie de sournissiolr d'ur.r montant de :

1.500 000 MRU oLr l'équivalent en rnorrnaie convertible.

offres devront demeurer valides pendant ulte durée de 90 jours, à compter de

ite de dépôt des offres.

No uakchott, le 24-03-2025

Pour la Présidente absente

La lè'u vice Présidente,

Mme. Hawa Mohamed Lemine Sidibé§am
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République lslamique de Mauritanie
Honneur- Fraternité - Justice

La Région de Nouakchott

DOSSIER DAPPEL D'OFFRES
OUVERT

I NTE RNATI O NA L

Objet : Travaux d'amenagement de la mare de tarhill à Nouakchott

Appel d'Offres No: O3l CPMP-RN/RN/2O25

Autoritê contractante :

Région de Nouakchott

Source de financement : Etat

DAOIN"O3.CPNiIP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D,AÙIENAGE]VIENT DE LA NIARE DE TARHILL A
NOUAKCHOTT
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PREMIERE PARTIE -
Procédure de l'Appel d'Offre

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'Ai}IENAGEIIIENT DE t,A IIIARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT
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A.

Section I : Instructions aux Candidats (IC)

Table des articles

Généralités

l. Objet du Nlarché

2. Origine des fonds
3, Sanction des des fraudes, corruption et autres fautes commises pâr les candidats,

soumissionnaires ou titulaires de marchés publics
4. Conditions à remplir pour prendre part aux
5. Qualification des candidats

Contenu du Dossier d'appel d'offres

6 Sections du Dossier tl'Appel tl'Offres
7 Éclaircissentents apportés au Dossier tl'A;rpel d'Offres, visite clu site et réunion prépalatoire
8 ùlodifications apportées au Dossier d'Appel d'Olïres
Préparation des offres

9 Frais de soumission
l0 Langue de l'offre
I I Docurncnts constitutifs de I'offre
l2 Lettre tle soumission tle I'offre et borrlereaux tles prix
l3 Variantes
14 Prix de I'offre et rabais 

t

t5 i\lonnaie tle I'offre
l6 Déclarations relatives ri l':rdrnissibilité des canditlats
l7 Documents constituant la proposition technique
l8 Documents âttestant des qualifications du candidat
l9 Période de validité des offres
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Section I : lnstruct

Objet du
Marché

9

l.ll.

A. Généralités

À l'appui de l'avis d'appel d'offres indiqué dans le Règlement
Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), l'Autorité
contractante, mentionnée dans le RPAO, pLrblie le présent
Dossier d'appel d'otTres en vLle de l'obtention des Fournitures
et Services connexes spécifiés à la Section IV. incluant le

Bordereau des quantités, les calendriers de livraison. les

Cahiers des Clauses techniques, les inspections et les essais.
Le nom. le numéro d'identit'ication et le nombre de lots
faisant l'objet de l'appel d'offres (AO) figurent dans le RPAO.

Définitions

Le terme Allotissement: décompositiorr d'un marché en

plusieurs lots pour des raisons économiques ; financières ou
techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée
séparément seul ou avec d'autres lots ;

Le terme « Autorité contractante »» :

dénommée aussi « Acheteur » désigne Ia personne morale de
droit public ordonnateur des fonds et tous ses démembrerxents.
Vis-à-vis du soumissionnaire ce terme irnplique aussi toute
autorité publique irnpliquée dans le processus de passation,
approbation oLr contrôle du rnarché au sens du code des marchés
pu b Iics.

Le terme « Attributaire>» désigne le soum[ssionnaire, dont
l'offre a été retenue jusqu'à l'approbation, et la notification du
marché.

Le terme « Avis d'Appel d'Offres » désigne le document
communiqué au public afin de porter à sa connaissance le

lancement d'un appel d'offres.

Le terme « Avenant »» : acte contractuel rnodiflant certaines
clauses du marché de base pour l'adapter à des évènements
sLrrvenus après sa signature ;

Le terme « Candidat » désigne :

la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à
participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour
participer à une procédure de passation de marchés.

Le terme « Cahier des charges » désigne :

document établi par l'autorité contractante et définissant les

exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et
les moyens à mettre en æuvre. ainsi que les résultats qu'elle

1.2
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l0

escolï pte.

Le terme << Commission Disciplinaire » désigrre : I'instance
établie auprès de I'Autorité c1e Régulation des Marchés Publics
chargée de prononcer des sanctions à l'encontre des
soumissionnaires. candidats ou titulaires de marchés publics en

cas de violation de la législation et de la réglementation
applicable en rnatière de passation et d'exécution des marchés

Le terme,«< Dossier d'Appel d'Offres » désigne :

le document comprenant les renseignenrents nécessaires pour
l'é[aboration de la soum ission, l'évaluation, I'attribLrtion du
marché et son exécution.

Le terme « Ecrit » signifie : Communiqué sous forme écrite.

Le terme « Equipemerit » désigne :

les machines, appareils, les conrposants et tous les éléments à
fournir en vlre de leur incorporation dans les prestations, biens
ou ouvrages.

Le terme « Garantie de bonne exécution » désigne :

la garantie constituée pour garantir I'autorité contractante de la
bonne réalisation du marché, aussi bien, du point de vue
technique que du point de vue du délai d'exécution.

Le terme « Garantie de I'offre » désigne:

la garantie fburnie par le soum issionnaire pour garantir sa

participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du
contrat.

Le terme << Garantie de remboursement de I'avance de
démarrage » désigne:

la garantie constituée pour garantir la restitution de l'avance
éventuellement consentie par l'autorité contractante aLr titulaire
du rnarché dans le cadre de l'exécution du marché.

Le terme « Groupement d'entreprises » désigne :

le groLrpe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement
unique, et représentées par l'une d'entre elles qui assure une
fonction de mandataire commun.

Le terme "INCOTERMS" désigne : un document définissant
les termes du commerce international publié par la Charnbre
du Commerce lnternationale (CCI).

Le terme << Jour » désigne :

Un jour calendaire; sauf indication contraire, les délais sont
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expl'irxés en jours tiancs, à savoir en nombre de.iours entiers.
sans inclure dans [e détai le.ioLrr de son point de départ, ni le
derrr ier jour.

Le terme « Marché public » signifie :

Le contrat écrit. conclu à titre onéreux, par lequel un
entrepreneur, Lrn lburnisseur. ou ut1 prestataire de
services s'engage envers l'une des personnes morales
publiques soit à réaliser des travaux, soit à fburnir des bierrs ou
des services.

Le terme « Marché de fournitures » désigne:

tout contrat conclu entre une Autorité contractante et un

Fournisseur et qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la
location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de
biens de toute nature y compris des matières premières,
produits, équipernents et objets sous fbrme solide. [iquide ou
gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de
ces biens.

Le terme « Moyen électronique » signifie :

Le moyen utilisant des équipernents électroniques de
traitement (V compris la compression nurnérique) et de
stockage de données, et utilisant la diffusion. I'acheminement
et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par

d'autres moyens électromagrrétiques.

Le terme « Observateur indépendant » désigne :

La personne physique recrutée sLrr appel d'offres par
I'Autorité de Régulation des Marchés Publics, pour assister
aux opérations d'ouverture, d'évaluation ou de contrôle des
procédures de passation.

Le terme « Offre » désigne :

L'ensemble des élérnents techniques et financiers inclus dans
le dossier de soumission.

Le terme « Organisme de droit public » désigne
1'organisme,

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général
ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;

b) doté de la personnalité juridique ; et

c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État. les
collectivités teritoriales ou d'autres organismes de droit public,
soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit
I'organe d'administration, de direction ou de surveillance est
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3.t

.,

3.

Origine des
fonds

Sanction des
fraudes,
corruption et
autres fautes
commises par
les candidats,
soumissionnaire
s ou titulaires
de marchés
publics

composé de mernbres dont plus de la rnoitié sorrt désignés par

I'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de

droit public.

Le terme << Personne responsable du marché public » désigne : le
représentant dûrnent mandaté par l'aLrtorité contractante pour la

représenter dans la passation et dans l'exécution du rtarché.

Le terme « RPAO » désigne : Le Règlernent Particulier de l'Appel
d'Offres.

Le terme « Sans Objet »» dans le RPAO: doit être lu comme une

réponse ou Lrne précision requise par la clause des lC
correspondante.

Le terme « Soumissionnaire » désigne : la personne physique ou

morale qui rernet une offre en vue de l'attribution d'un marché.

Le terme << Soumission » signifie: Lettre écrite par laquelle tln
sournissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter
les clauses du DAO.

Le terme « Titulaire » désigne : la personne physique ou morale,
attributaire du marché conclu avec I'Ar,rtorité contractante, après

sa mise en vigueur.

L'origine des f-onds budgétisés pour le financetnent du Marché

f,aisant l'ob.iet du pr'ésent appel d'ofii'es est indiquée dans le RPAO.

I-'Autorité contractante exi-ue des candidats. des sournissionnaires et

des titulaires de ses marchés publics. qu'ils respectent les règles

d'éthique profèssionnelle les plus strictes durant .la passation et

l'exécution de ces marchés. En tout état de caLlse. la liste des

sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive; 1'Autorité

contlactante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoit'es

avec les réglementations nationales établies à cet efI'et.

Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou

titulaire qui:

a) a octroyé oLl promis d'octroyer à toute personne

intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de

passation, de contrôle ou de régulation du marché un

avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des

intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;

3.2

b) a participé à des pratiques de collusion entre les candidats

et sounrissionnaires at-in d'établir les prix des ofTies à des

niveaux artificiels et non concnrrentiels, privant I'Autorité
contractante des avantages d'une concurrence libre
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ouverte:

c) a influé sur l'eir,'aluation cles of'fies cle firçon ii bc(nétlcicr'

d'Lrn avantage indû :

d) a tburni délibérément dans son otTre des intbrrnations ou

des déclarations lausses ou mensongères. oLr fàit usage

cl'intbrmations confldentielles. susceptibles d'influer sul le
résultat de la procéc1ure de passation ;

e) a eu recoLrrs à des pratiques de surfacturation des prix de

ses prestatiolls oLr a prodLrit de fausses factures ;

0 a établi des demandes de paiernent ne correspondant pas

aux prestations effectivement fournies ;

g) a participé pendant I'exécution du marché à des actes et

pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de

I'Autorité corrtractante. conh'aires à la réglementation

applicable en matière de marché public et susceptibles

d'af-tectel la qualité des prestations ou leuls prix, ainsi que

les garanties dont bénéf rcie I'Autorité contractante ;

h) a été reconnu coupable de manquernent à ses obligatiorrs

contlactuelles lors de I'exécution de contrats antérieurs à la

suite d'une décision de justice devenue définitive.

3.3 Les violations commises sont constatées par la Cornmission

, disciplinaire après sa saisine par la comnrission de fi.èglement des

Difterends et le comité d'audit et d'enquêtes ou tor.rt autre clossier

soumis par le Président du Conseil de régulation des marchés

publics. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en

réparation du préjudice subi par I'Autorité contractante, ou les tiers,

les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de

façon cumulative :

a) conflscation des garanties constituées par le contrevenant

dans le cadre des procédures de passation de marchés

auxquelles il a participé;

b) exclusion du droit à concourir pour I'obtention de marchés

publics, pour une durée déterrninée ou indéterrninée en

fonction de la gravité de la faute commise. En cas de récidive,

une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la

Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des

Marchés Publics ;
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c) une pérralité pécuniaire dorit le maxinrun-r ne peut excéder.

pour chaque rnanquerneli,5o/o clu rrontant dLr marché.

Ces sanctions peLrvent être étendues à toute entreprise qui possède

la majorité du capital du Soumissionnaire.

Le contrevenant dispose d'un recours devant la juridiction

cotnpétente à ['encontre des décisions de la Comrnissiorr

disciplinaire de I'Autorité de RégLrlation des Malchés Publics. Ce

recours n'a pas d'cffèt suspensif de la procédure.

3.4 Tout contrat obtenu, ou renouvelé aLt moyen de pratiques

frauduleuses. d'actes de corruption. autres violations mentionnées
plus haut ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques

frauduleuses, des actes de.corruption ou autres violations ont été

perpétrés est considéré conrnre entaché de nullité. sauf si l'intérêt
public constaté par la Corntnission de règlement des diftërends s'y
oppose.

3.5 Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de

corruption peut demander à la juridiction compétente I'annulation de

ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dornmages et

intérêts.

3.6 L'autorité contractante plocéclera zi I'annulation de la prclposition

d'attribution du nrarché si elle établit cpre le soumissionnaire auquel

il est recommandé d'attribuer le marclré est coupable. directement

' or.r par I'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des

nranæuvres frauduleuses. collusoires ou coercitives en vue de

I'obtention de ce rrarché.

1,7 La Commission disciplinaire de I'Autorité de Régulation sanctionnera
le candidat ou le §oumissionnaire en l'excluant indéfiniment ou pour

rune période déterminée de toute participation aux marchés publics.

s'il a été établi. à un rnoment quelconque. que ce dernier se livré.
directement ou par I'intermédiaire d'un agent. à la corruption ou à

des manceuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de

l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.

3.8 En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus. les termes ci-après sont

définis comme suit :

a-« Corrurption » : le fait d'otliir. de donner. de solliciter ou

d'accepter. directement ou indirectenrent, un quelconque

avantage en vue d'influer indûment l'action d'une autre personne
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4. Conditions à

remplir pour
prendre part aux
marchés

4

or.l cntité afln d'inf'luenccr l'attribution ou l'e.xécutiou d'un
marché public.

b- « lVlantnrvres tiauciuleuscs » : le lait d'agit' ou de s'al'rstenir

d'agir, cle dénaturel des tirits c1élibérctnrent ou par inrpnrdence

intentionne[e. cle tenter d'indrrire en el'reur une personne ou Lrne

entité atjn d'en retirc:r'un avantage financier ou cle. toute aurtre

nature. ou se dérobcr à une obligatiotr afln d'inf'luencer
I'attribution ou l'exécution d'un rlarché public.

c- « manæuvres coercitives » signifie le fait de nuire oLr de porter
préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice,

directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en

vue d'en influer indûnrent sur leur palticipation au processus de

passation des marchés ou d'afltècter I'exécution du rnarché.

d; « manæuvres obstrurctives » signifie le fait de détruire, de

falsifler. d'altérer ou de dissimuler délibérérnent les preuves en

ntatièrc de cornrption ou de ntanræuvt'es flauduletrses,

coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations à

des enqr-rêteurs destinées à entraver leurs enquêtes; ou bien de

menacer, de harceler ou d'intirnider quelqu'un aux fins de

l'empêcher de fàire part d'infornrations relatives à son enquête.

ou bien de poursuivre son enquête.

e) « pratiques collusoires »: Lln système ou t"u1 arrangement entre

deux soumissionnaires ou plus (que le N'laître d'Ouvrage en aie

connaissance ou pas), destiné à maintenir artificiellement les

prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui

résulteraient du jeu de la concurrence.

Les canclidats doivent remplir les conditions de qualification en
application de la Clause 5 ci-après, Les Soumissionnaires peuvent être
des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison
entre elles avec une volonté fonnelle de conclure un accord ayant
conclu un accord de groupement. En cas de groupement, sauf
spécification contraire dans le RPAO, toutes les parties membres sont
sol idairement responsables.

Les candidats doivent s'engager à :

i) respectel et faile respecter par l'ensemble de [eurs sor.rs-traitants,
en cohérence avec les lois et règlements applicables dans le pays
où est réalisé le projet, les normes environnementales et sociales

42

tel que spécifiés dans le RPAO ;

ii) mettre en æuv[e les n]esLu'es d'atténuation des
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environnementallK et sociaux telles qLre déflnies dans le ptarr de

gestion errvironuernental et social ou, le cas échéant. dans la
notioe cl'irnpact enr it'onncurerttal et social fbtrrni(e) par

l'Autorité contractante tel clue spécifié dans le RPAO.

Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché les personnes
physiques ou morales :

a) qui ne disposent pas de capacités techniques, écotiotniques et

financières exigées :

a) qui sont en état de IiqLridation des biens oLt de fàiltite
personnelle; les personnes physiqLres ou morales admises au

règlement.judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitéc-s

à poursuivre leur activité ;

b) qui sont frappées de llune des interdictions ou déchéances
prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le

Code Cénéral des [rnpôts et [e Code du Travail ou de la
Sécurité Sociale I

c) qui sont consultants ou affiliées aux consultants ou sot"ts

traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la

prépalation de tout ou d'une partie des dossiers d'appel
d'offres ou de consultation ;

d) dans lesquelles la Personne Responsable des NIarchés ou l'un
des membres de la Cor"nmission de Passation des Marchés, de

la sous-corlnrission d'évaluation des otfi'es. de la Cornrlission
cle Contrôle des IVlarchés Publics compétente. t1e I'Autorité de

Régulatiorr des marchés publics, ou de I'auto;ité chalgée
d'approuver le marché public possècle des intérêts financiers
ou personnels directs ou indirects ;

e) qui auront été reconnues coupables d'infiaction à la
règlementation des marchés publics ou qui auront été exclues
des procédurès de passation des marchés par une décision de
justice définitive en nratière pénale, fiscale, ou sociale ou par
une décision de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.
L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée
ou dont le capital social est détenu en majorité par une des

personnes mentionnées au présent paragraphe.

Si la sournission est au nom d'ttn groupenrent. ses nretlbres sont
soumis aux paragraphes de a à e des précédentes règles et le
groupernent doit satisfaire aux exigences qui lui sont propre.

Tout candidat peut .iustifier qu'il n'est pas frappé d'un cas

d'incapacité ou d'exclusion à travers des déclarations sur l'honneur à

condition que les pièces adrninistratives requises pat' le
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5 Qualification
des candidats

cl'r\ppel d'Of'f,res soient cf'fèctivenrent remiscs par l'entrcprisc tlui
aura été retenue,

5.1 A fln d'établir c1u'ils possèdent les qualifications requises pour
I'exéctrtion clu nrarché. les Candidats devront fournir les éléments
suivants. en utilisant les formLrlaires de la Section IV :

(a) copies des docurnents originaux, ou copies certifiées
conforrnes, de constitution en société ou du statut légal, du
lieu cl'enregistrenrent et du siège cle l'entreprise clu

Candidat ; une procuration écrite du signataire habilité :

(b) documents attestant les montants annuels des prestations de

travaux effectuées au cours des années précédentes dont le

nombre est fixé à la Section III ;

(c) documents attestant l'expérience en nratière de réalisation de
prestations similaires. 1, compris l'étendue et le rnorrtant de
chacune d'elle. au coLrs des années précédentes dont le

nombre est fixé à la Section IIl, ainsi que les infbrmations
détaillées des travaux en cours et des engagements
contractuels , noms et coordonnées des clients pouvant
fournir des renseignements relatifs à ces marchés ;

(d) liste des écluipenrents proposés poLrr I'exécution du Marohé
conformément aux indications de la section Ill;

(e) qualifications et expérience du personnel technique et
d'encadrement clé proposé pour exécuter le Marché

, conformément aux indications de la section Ill:
(0 les états financiers certifiés pour les années précisées

comme indiqué dans [a Section III.

(g) preuve de l'accès à des finoncements tels que des avoirs
liquides ou lignes de crédit. autres que I'avance de

démarrage éventuelle conformément aux indications de la
section III ;

(h) autorisation de demander des références ou autres
informations auprès des institutions bancaires dont le

Candidat est client ainsi que les adresses et les numéros de

téléphone des personnes à contacter ;

O Autres documents nécessaires pour la déterrnination des

critères de qualification indiqués dans le RPAO ;

5.3. La soumission d'un groupement de deux entreprises ou plus réunies
en partenariat sera régie par les dispositions suivantes, sauf
disposition contraire spécifiée dans la Section III (Critères de

DAOIN'03-CPMP.RN-RN2025/ TRAVAUX D'AÙIENAGEI}IENT DE LA ]}IARE DE TARHILL A
NOI.'AKCHOTT



qualification)

(a) [a Soumission inclura toLrtes les infbnnations requises à la

clause 5.2 ci-dessus pour chacun des partenaires dLr

Ct'oupernent d' entreprises :

(b) la Soum ission sera signée de manière à engager tous les

membres du groupement :

(c) tous les groupements seront conjointernent ou solidairement
responsables de ['exécution dLr Contrat corr tbrmément aux
dispositions de la clause 4.1 ci-dessus:

(d) I'un des membres du groupement sera désigné mandataire, et

sera autorisé à recevoir les instnrctions pour et au nom de tous
les partenaires du Grouperlent d'entreprises ; et

(e) l'exécution de la totalité dLr Marché. sera effectuée
exclusivement en relation avec [e membre du groupement
désigné en qualité de rnandataire :

(f) une copie de l'Accord de Croupenrent d'entreprises conclu par
les rnembres du groupement sera incluse dans la soumission ;

5.4. Pour être adnris à l'attribution du marché. un Candidat devra
satisfaire aux critères de qualification minimum suivants :

(a) avoir réalisé un chiffre d'af-faires tel qLre spécifié dans la
Section III (Critères de qualification des soumissionnaires)
durant la période spécifiée dans la même Section ;

,(b) avoir réalisé au moins le nombre de rnarchés tels que spécitiés
dans la Section III ;

(c) démontrer la disposition des équipements essentiels spécifiés
dans la Section III (Critères de qualification des

soumissionnaires) ;

proposer un personnel conforme aux exigences en terme du
personnel clé spécifiés dans la Section Ill (Critères de
qualification des soumissionnaires)

disposer d'avoirs en liquidités etlou de facilités de crédit, nets
d'autres engagements contractuels et de toute avance qui serait
versée en vertu du Marché, d'un montant au moins équivalent
au montant spécifié dans la Section III (Critères de
qualification des soumissionnaires) ;

Le Soumissionnaire doit disposer des capacités financières telles
que décrites dans la Section III ; et

(d)

(e)

(f)

(g) Autres critères prévus au RPAO ;
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5.5 Les expériences et les ressources des sous-traitauts ne seront
prises en cotnpte poLlr établil'la confbrrnité aLlx critères
q Lra[ i fication du Cand idat,

B. Contenu du Dossier d'appel d'oflres

Sections du 6.1 [-e Dossier d';\ppel d'OfIies conrprencl toutes les Sections dont lir
Dossier d'Appel liste figure ci-après. Ildoit être interprété à la lLrrnière de tout additil
d'Olïies éventuellement érnis confbrrnérnent à la clause 8 des lC.

PREMIÈRE PARTIE : Procétlures d'appel d'offres

o Section I : Instructions aLlx candidats (lC)

o Section II : Règlement Particulier de I'Appel d'OtÏ'es
(RPAo)

o Section III. Critères de qLralification des
Soum issionnaires

o Section IV : Fornrulaires de soumission

DEUXIÈME PARTIB : Spécification des travaux

o Section V. Cahier des Clauses techniques générales,
particulières et documents de conception.

TROISIÈME PARTTE : MaTché

o Section VI. Cahier des Clauses adrninistratives générales
(ccAG)

' . Section Vll. Cahier des Clauses adrninistratives
particulières (CCAP)

o Section VIIL Formulaires du Marché

L'Autorité crontractante ne peut être tenue responsable de I'intégrité
du DAO et de ses addititt éventuels s'ils n'ont pas été obtenus
auprès d'elle.

Le Clandidat doit e.xarniner l'ensernble des instructions. lormulaires.
conditions et spécifications figurant dans le Dossier d'appel
d'offres, I1 lui appartient de fournir tous les renseignements et
documents denrandés dans le Dossier d'appel d'offi'es. Toute
carence à cet égard peut entraîner Ie rejet de son offre.

pas

de

62

6.3

7 Éclaircissement 7.1

s apportés au
Dossier d'Appel
d'Offres, visite
du site et
réunion

Un candidat désirant des éclaircissements sur les documents du
DAO clevra contacter' l'Autorité contractante. par écrit. à son
adresse indiquée dans les RPAO ou soumettra ses requêtes durant
la réunion préparatoire éventuellement prévue selon les
dispositions de la clause 7.4 des IC. L'Autorité contractante
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préparatoirc

8 Nloditications

72

7.3

7.4

notlbre de.iours ouvrables avant la date linrite de ilépôt des ofles
tel qLr'irrdiqué dans le RPAO. [.',.\Lrtorité aclressera unc copie dc- sa

réponse (ind iquant la question posée mais sans mention de
I'origine) à tous les candidats éventuels cpi auront obtenu [e

Dossier d'appel d'offies con fblnrénrent aux drspositions de la
clause 6.2 des ICl. Au cas oir I'Autorité contractante.iugerait
nécessaire cle rlodit-ier le Dossier cl'appel d'otT'es suite aLlx

éclaircissements demandés, elle le tèra par additif,.

Il est conseillé au Candidat cle visiter et cf inspecter le site des
travaux et ses cnvirons et d'obtenir par lui-rnême, et sorls sa propre
responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires
pour la préparation de l'offi'e et la signalure d'un nrarché pour
I'exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la
seule charge du Candidat.

L'ALrtorité contractante autorisera le Candidat et ses employés ou
agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de
ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le

Candiclat. ses emplol'és et agents dégagent l'Autorité contractante.
ses ernployés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter
et les indemnisent si nécessaire. et qu'ils demeurent responsables
des accidents moftels ou corporels, des peftes ou dommages
matériels, coûts et frais encourLrs du fait de cette visite.

l-orsqu'elle est recluise par le RPAO, le représentant qLre le
Candidat alrra désigné est invité à assister à une réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués au RPAO.
L'objet de la réunion est de clalifler tout point et r'épondre aux
questions qui pourraient être soulevées à ce stade.

Il est dernandé au Candidat, autant que possible, de soumettre toute
question par écrit. de fàçon qu'elle parvienne à I'Autorité
contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire.

Le cornpte-rendu de. la réunion, incluant le texte des questions
posées et des réponses données, y compris les réponses préparées

après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu
le dossier d'appel d'ofties en conformité avec les dispositions de la
clause 6.2 des IC. Toute modification des documents d'appel
d'offi'es qui pourrait s'avérer nécessaire à I'issue de la t'éurrion
préparatoire sera faite par l'Autorité contractante en publiant un
additif conformément aux dispositions de la clause 8 des [C, et non
par le biais du compte-rendu de la réunion préparatoire.

Le fàit qu'un candidat n'assiste pas à la réunion préparatoire à

l'établissernent des otï'es. ne constituera pas un motif de
d isq ualifïcation.

L'Autorité contractante peut, à tout moment. sauf disposition

t5

7.6

7.7

8.r
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âpportées au
Dossier tl'Appel
d'Olfres

contraire dans le RPAO, nroclificr le Dossier d'appel c1'oftl'es cn
pLrbliant un additif qui sera tlansrnis à tous les candidats qLri ont
acqLris le DAO.

Tout additif sera considéré 0omrle tàisant partie inté-qrante du
Dossier d'appel cl'ofl'res et sera communiqué par écrit à tous ceux
qui ont obtenu le Dossier d'appel d'olfres de l';\utolité contractante
en confbrmité avec les dispositions de la clause 6.2 des IC.

Dans cette hvpothèse. l'Autorité contractante peut reporter la date
limite de remise des offres conforméntent à la clause 23.2 des lC.
afin de laisser aux candidats un délai raisonnable pour prendre en

compte I'additif dans la préparation de leurs ofT'es.

C. Préparation des offres

Le candidat suppoftera tous les frais afferents à la préparation et à
la présentation de son otfl'e, et ['Autotité contractante n'est en

alrcurl cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que
soient le déroulenrent et l'issue de la procédure d'appel cl'otlies.

L'offie. ainsi que toute la correspondance et tous les documents
concernant la sounrission, échangés entre le Candidat et I'Autorité
contractante seront rédigés dans la langue prévue au RPAO. Les
documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat
dans le cadre de [a sournission peuvent être rédigés dans une autre
langue à condition d'être accompagnés d'une tradLrction dans la

langue précisée au RPAO qui fèra foi. Tout document présenté dans
une autre langue autre que celle prév'ue au RPAO. et clui n'est pas

accompagné d'une traduction en langue spécifiée clans le RPAO.
pourra être rejeté par la Commission d'évaluation des ofïies.

L'offl'e comprendra les documents suivauts :

a) La lettre de soumission de ['offie ;

b) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatil,
remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 14 et l5
des IC ;

c) la gararrtie de soumission établie conformément aux dispositions
de la clause 20 des IC ;

d) des variantes, si leur présentation est autorisée, confonnément
aux dispositions de la clause l3 des IC ;

e) la confirrlation écrite habilitant le signataire cle I'oftie à engager
le Candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2
des IC ;

D les documents attestant que le Candidat est admis à concourir,

8.2

8.3

L)

t0.l

Frais de
soumission

l0 Langue de
I'offre

11 Documents
constitutifs de
I'offre

ill
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incluant le Formulaile de Rensei*gnements sur le Candidat, et le
cas échéant. les F ornr u laires de Renseignernents sLrr les

nrerlbres du grouperlent :

Lrle déclaratiou attestant clue le soum issiounaire a pris
connaissance des dispositions relatives à la traude. à la
con'uption. aux conflits d'intérêt. à l'enrichissement itlicitc. à

l'éthique profèssionnelle et à tor.rt autre acte sinrilaire-. et qu'il
s'engaue à les respecter. en rernplissant le fbrmLrltrire fburni ii la

Section lV,:

des pièces attestant. confbrmément aux dispositions de la clause
I 8 des IC que le Candidat possède les qualilications exigées
pour exécuter [e Marché si son offre est retenue ;

la proposition technique, confonnément aux dispositions de la
clause l7 des IC ;

les attestations adrninistratives en cours de validité telles que
listées dans le RPAO. Cette disposition ne s'applique qu'aux
candidats installés ou inscrits en Mauritanie ;

I t.2

k) tout autre document stipulé dans le RPAO ;

En sus des documents requis à la clause ILl des IC. l'ofïie
présentée par un groupentent d'entreprise devra inclure soit une
copie de I'accord de groupement liant tous les merntrres du
groupernent.

Le Candidat sounrettra son offre en rernplissant le fonnulaire tel
que présenté à [a Section IV, Formulaires de soumission.

12 Lettre de
soumission de
I'oftïe et
bordereaux des
prix

13 V:rriantes

12.2 Le Canditlal. pr'Éscrrtcra lc borr.lereau des prix urritaircs et lc détail
quantitatif et estimatif à I'aide des fbrrnulaires figurant à la Section
IV, Fonnulaires de soumission,

13.1 Sauf indication contraire dans le RPAO. les variantes ne seront pas

prises en compte.

13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais
d'exécution variables, le RPAO précise ces délais, et indique la
rnéthode retenue pour l'évalLration du délai d'achèvement proposé
par le Candidat à l'intérieur des délais spécitiés. Les otTl'es

proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées
comme non conformes.

13.3 Excepté dans [e cas rnentionné à la clause 13.4 ci-dessous, les
candidats souhaitant ofïrir des variantes techniques doi
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l{ Prix tle l'offre
et rabais

chifÏ'er la solution de base de l'r\utorité contrirctante telle clue

décrite clans le Dossier cl'appcl d'oflfl'es. et fburnir en outre tous los

renseignernerrts dont l'Autorité contractantc a besoin pour procéder
à l'évaluation complète de la variante proposée. y compris les

plans. notes de calcu[, spécifications techniques, sous détails de prix
et rnéthodes de construction proposées. et tous autres détails utiles.
Le cas échéant. seules les variantes techniques du Candidat ayant
olfèrt I'offie contorrne pour I'esserrtiel à la solution de base évaluée
la moins disante seront examinées solls t'éserve qu'elles
n'entraînent pas un surcoût par rapport à la solution cle base.

13.4 Quand les candidats sont autorisés. dans le RPAO. à soutnettre
directement des variantes techniques pour certaines parlies des

travaux, ces parties doivent être décrites dans les Cahier des Clauses
techn iq ues.

14.1 Les prix et rabais indiqués par [e Candidat dans le formulaire de

soumission. le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et

estimatif doivent être conformes aux stipulations ci-après :

a- Le Soumissionnaire rernplira les prix unitaires et totaux de toLrs

les postes du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et

estimatif. Les postes pour lesquels le Soumissionnaire n'a pas

indiqué de prix unitaires ne feront I'objet d'aucun paiement par
l'Autorité contractante après exécr.rtion et seront supposés

couverts par d'autres prix clu Détail quantitatif et estirnatif'.

b- Le prix à indiquer sur le fbrnrulaire d'ofTre. confbt'nrément aur
dispositions de la clause l4.l des IC, sera le prix total de
,l'Offre. hors tout rabais éventuel.

c- Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel ou conditionnel
et la méthode d'application dudit rabais sur le formulaire d'ofTre
conformément aux dispositions de la clause 14.1 des IC.

14.2 À nroins qu'il n'en soit stipulé autrenrent dans le RPAO et le

CCAP, les prix indiqués par le Soumissionnaire seront révisés
durant I'exécution du Marché. conformément aux dispositions de

I'Article 12.4 dtt CCAG. Si le RPAO prévoie que les prix sont
fermes, une ofire assoftie d'une clause de révision des prix sera

considérée comme non conforme et sera écartée, en application de

la clause 3l des IC. Cependant, si les RPAO prévoient que les prix
seront révisables pendant la période d'exécution du lVlarché. une

offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais le candidat ne pourra
plus bénéficier de la révision des prix.

14,3 Le tnontant d'un marché à prix fèrmes. c'est-à-dire non révisables,
est actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la
date lirnite initiale de validité des otï'es et la date de notif-icati
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15 Monnaie de
I'offre

l6 Déclarations
relatives à
I'admissibilité
des candidats

l7 Documents
constituant la
proposition

marché. en appliquant au ulontarlt d'origine de I'offie la tbrnrLrle
d'actLralisation stipulée par le CICAP.

14.4 Si I'appel cl'ofT'es est ltrncé pour un groupe dc marchés (lots). les
Clarrdidats désirant ofÏt'il une récluctiorr de prix en cas d'attlibution
de plus cl'Lttt lot spécitielont les récluctions applicables à chaque
groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les
réductions de prix ou rabais accordés seront proposés
confbrrnérnent à la clause l4.l des lC, à la condition toutefbis que
les offres pour tous les lots soient sounrises et orrvertes en même
terr ps.

14.5 Tous les droits, irnpôts et taxes payâbles par l'Entrepreneur au titre
du Marché, ou à tout autre titre seront réputés inclus dans les prix et
clans le montant total de l'ofïie présentée par le Candidat. sauf
dispositions contraires dans le RPAO.

l5.l Les prix. au profit des entreprises résidentes en République
Islarnique de Mauritanie, seront indiqués selon les rnodalités suivantes
sauf stipulation contraire figurant dans le RPAO :

a) Les prix seront indiqués en ouguiya (MRU) sauf indication
contraire dans le RPAO :

b) Si le RPAO autorise la soumission en plusieurs monnaies
étrangères librement convertibles, le nombre de ces monnaies
utilisées ne doit pas être supérieur à trois. Dans ce cas, Ies

candidats devront libeller la partie du prix de leur offre
représentant les dépenses locales encourues en ouguiyas
(MRU).

16. I Pour établir qu'il est admis à concourir en application des
dispositions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir les
tbrmulaires ÿpes de sounrission de I'oflie (Section IV, Formulaires
types de soumission de l'offi'e).

16.2 Tout candidat peut justifier qu'il n'est pas fiappé des cas

d'incapacité ou d'exclusion stipulés au clause 4 des IC àtravers des
déclarations sltr l'honneur à condition que les pièces

administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offi'es soient
effèctivenrent renrises par I'entreprise qui aura été retenue avant
I'attribution du marché.

17.1 Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un
programlne des travaux et les méthodes d'exécution prévues, la
liste du nratériel" du personnel. le calendrier d'exécution et tous
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t8

l9

tech n iq ue

Documents
attestant des
qualifications
du candidat

Période de
validité des
offres

Garantie
d'offre

autres renseignenrents denrandés à la Section lV. FornrLrlaire de
sournission. r'ubrique "Proposition technique". La Proposition
technique devra inclure tous Ies détails nécessaires pour établir que

I'otïie du Candidat est confonne au\ erigences des s;:écifications
techniques définies dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulières et du calendrier d'e,récution des travaux.

l8.l Pour établir qu'il possède les clualiflcations exigées r\ la clause 5 cles

IC pour exécuter le IVIarché. le Carrdidat lournira les pièces
justiticatives demandées dans les formulaires ligurant à la Section
IV. Formulaires de soumission.

t9.l Les otfres demeureront valables pendant la période spécifiée dans

le RPAO après la date limite de soumission fixée pal I'Autorité
contractante. Une offre valable pour une période plus courte sera

considérée conlrlre non conforme et rejetée par l'Autorité
contractante.

19.2 Exceptionnellement et avant l'expiration de la periode de validité
des olfres. l'Autorité contractante pent denrander aux canclidats de
proroger Ia dLrrée de validité de leur ofTre. La demande et les
réponses seront formu[ées par écrit. Au cas oir un soumissionnaire
accepte de proroger la validité de son offre, il sera tenu de proroger
la validité de sa garantie de soumission pour une durée
correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité de
son oftre sans saisir sa garantie dont I'original lui sera

immédiatenrent restitucr par l'Autorité contractante. LJn candidat qui
consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier
son offie, ni ne sera autorisé à le fàire. Les prix indiqués pourront
faire,l'objet d'une actualisation selon les modalités dans le CCIAG.

20.1 Sauf stipulation contraire précisée dans le RPAO, le Candidat
fournira une garantie d'ofÏ'e qui fera partie intégrante de son offre,
Si la garantie n'est pas exigée les dispositions des clauses 20.2 à

20.7 seront sans objet.

20.2 La garantie d'offre devra :

a) être d'un montant frxe tel que indiqué dans le RPAO ;

au choix du Candidat, sous I'une des fbrmes ci- après: (i)
d'un cautionnement personnel et solidaire établi en

conformité avec la réglementation en vigueur. ou (ii) d'une
garantie bancaire à première demande ;

provenir d'une institution bancaire ou financière habilitée à

cet ef-fet et agréée en Mauritanie. Les documents émis par des

banques ou établissements financiers étrangers doivent être
validés par leurs représentants ou correspondants installés en

Mauritanie;

b)

c)
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21 Forme et
signature de
l'offre

2t.l
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d) être coulornre au fbrmulaire de garantie de soumission
figulant à la Section lV :

e) être pal,able irnmédiatement. sur detrande écrite tbrrnu[ée
pral l'Autorité contractatrte dans le cas ou Ies conclitions
érrumérées à la clause 20.5 des lC sont invoquées I

fl être sounrise soLls la tbrnre d'un clocttntent ori-qinal : une

copie ne sera pas admise ;

g) demeurer valide pendant trente (30).iours au tnoins, après

l'expiration de la clr.rrée de validité cle l'ottre I en cas de

prorogation de la clurée de l'alidité c'le I'ofT'e. la garantie,cle

soumission sera prorogée pour une durée égale.

20.3 Toute oftre non accornpagnée d'une garantie d'offie , selon les

dispositions de la clause 20.2 des IC, sera écartée par I'Autorité
contractante pour non-conform ité.

20.4 Les -garanties d'ofTie des candidats non retenus leur seront
restituées irnrnédiatenrent après la notification du marché. .

20.5 La garantie d'offie peut êtle saisie :

a) si le Candidat retire son otÏ'e pendant le délai de validité qu'il
aura spécifié dans la lettre de soumission de son offi'e. sous

réserve des dispositions de la clause I9.2 des [C ; ou

b) s'agissaut dr.r Candidat retetttt. si ce delniet':

i) n'accepte pas les cort'ections apportées à son oftre
pendant l'évaluatlon et la comparaison des oflies ;

. ii) manque à son obligation de signer le Marclié. en

application de la clause 39 des IC;

iii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne

exécution en application de la clause 40 des IC.

20.6 La garantie d'offre d'un, groupement d'entreprises doit désigner
comme soumissionnaire le groupement qui a soumis I'offre. Si un

groupement n'a pas été tbrnrellement constitué lors du dépôt de

l'offl'e. la garantie de soumission d'un groupement d'entreprises
doit désigner comme soumissionnaire tous les membres du ftrtur
groupement.

20.7 La garantie d'oflfie du candidat retenu lui sera restituée dans les

meilleurs délais après la remise de la garantie de bonne exécution
req u ise.

Le Candidat préparera un original des documents constitutif-s de

l'ofÎ'e tels que décrits à la clause 1l des IC. en indiquant
clairement la mention « ORICINAL ». Une offre variante, lorsque
permise en application de la clause 13 des IC portera clairement la

-C p f,nç
DE§

mention « VARIANTE ». Par ailleurs. le
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22 Marquage des

offres

sourlettra l!'nombre de copies de l'offie indiqué dans lc RPAO. en

mentionnant clairernent sur ces exernplaires (( COPIE ». E,n cas cle

ditterences entre les copies et l'ori-qinal. l'original tèra foi.

2l,.2 L.'original et toutes copies de l'ofT'e seront dacty,lograprhiés ou

écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne
dûment habititée à signer au nom du candidat. Cette habilitation
consistera en une confinnation écrite. qui sera.iointe au Formulaire
de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section IV.
Le norl et le titre de clraque personne signataire de l'habilitation
devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une
même personne ne peut représenter plus d'un soumissionnaire pour
un nrême marché. Toutes les pages dc l'offre. à l'exception des
publications non modifiées telles que le catalogue de fabricant
d'équipements ou de matériaux. seront paraphées par la personne
signataire de I'offi'e.

21.3 Tout ajout entre les lignes. rature ou surcharge, pour être valable.
devra être signé ou paraphé par la personne signataire.

D. Remise des Offres et Ouverture des plis

22.1 Les offi'es peuvent être soumises par courrier postal ou déposées
directement contre délivrance d'un récépissé de dépôt. Le
Soumissionnaire placera l'origina[ de son ofï'e et toutes les copies.
y cornpris les variantes éventuellement autorisées en application de
la clause l3 des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées,
portant la mention « ORICINAL >>. « VARIANTE » ou « COPIE »,

selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées
dans uire même enveloppe extérieure.

22.2 L'enveloppe extér'ieure devra :

(a) êtt'e adressées à l'Autorité contractante à l'aclresse indiquée
23.t des lC ;

(b) comporter' l'identit'ication de l'appel d'offres indiquée à la

clause l.l des lC, et toute autre identification indiquée dans

le RPAO ;

(c) comporter Ia mention de ne pas les ouvrir avant la date et
I'heure fixées pour I'ouverture des plis en application de la
clause 26.1 des IC.

22.3 Sauf indication autre dans le RPAO, les enveloppes intérieures
compofieront le nom et l'adresse du Sounrissionnaire.

22.4 Si les enveloppes ne sont pas marquées comme stipulé ci-dessus,
1'Autorité contractante ne sel'a nullement responsable si l'offre est
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23 Date et heure
limite de remise
des offres

Offres hors
délai

25 Retrait,
substitution et
modification
des offres

égarée ou or.rverte prénraturérnent.

2i.l [.es of frcs cloir,'cnt être reçues par l'Autoritcr corrtractarrte à I'aclresse

indiquée dans le RPAO à la date flxée et à l'heure lirnite spécificres

dans ledit RPAO.

23.2 L-'Autorité corrtractante peut. si elle le juge nécessaire. reporter la

date lirnite de remise des offies en cas de rnodification du Dossier
cl'appel d'otÏ'cs en application de [a clause 8 cles [C. aucluel cas.
tous les droits ct obligations de l'Autorité contlactante et des

Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par
la nouvelle date limite..

24.1 L'Autorité contractante n'acceptera aLlcune offlre arrivée après

l'expiration du délai de renrise des otlies, confbnnémcnt à Ia clause
23 des IC. Toute offre reçue par l'Autorité contractante après la
date et I'heure limites de dépôt des ofÊr'es sera déclarée hors délai,
écartée et remise ou renvoyée aux frais du Soumissionnaire sans

avoir été ouverte. Si dans un délai de trente jours à cornpter de la
date limite du dépôt des otl'es [e SoLrmissionnaire ne prend pas les

rresures nécessaires poul permettre à l'Autorité contractante de lui
renvoyer son offre hors délai non ouverte, cette dernière aura le
droit de détruire ladite offre,

25.1 [Jn Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre
après l'avoir déposée, par voie de notitlcation écrite confbrmérnent
à la clause 22 des IC, dûrnent signée par un représentant habilité.
assortie d'une copie de I'habilitation (pouvoir) en applicatiorr de la

clause 21.2 des IC. La rrodiflcation ou I'ofIie de remplacerrent
correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les
notifications doivent être :

a) délivrées en application des articles 2l et 22 des IC. Par

ailleurs, les enveloppes doivent pofter clairement, selon le cas,

la mention « RgtRatt », « OFFRE DE REN4PLACEI\IENT » ou
« MootntcRTloN » ;et

b) reçues par I'Autorité contractante avant la date et I'heure
lirnites de remise des offres conformément à la clause 23 des

IC.

25.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait ou le

remplacement en application de la clause 25.1 leur seront renvoyées
à leurs fi'ais sans avoir être ouvertes. Si dans un délai de trente jours
à compter de la date linrite du dépôt des offres le Soumissionnaire
ne prend pas les mesures nécessaires pour permettre à l'Autorité
contractante de lui renvoyer son offi'e non ouverte, cette dernière
aura le droit de détruire ladite offre.

25.3. ALrcune offi'e ne peut être retirée, remplacée ou rnodit'iée entre [a
date et I'heure limites de dépôt des offres et la date d'expiration
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26 Ouverture
des plis

validité spécif rée par le Soumissionuarire sur lc f'orrnulaire d'of tre. ou
c['expiratiorr cle toute pér'iode de ;:rorogation. La seule ntodilrcatiorr
enr,isageable est l'actualisation clLr prix dc l'offie objet de la clause
12,4 du CCAC pour uniquement tenir corrpte des variations de coûts
entre la date lirnite initiale de validité des offres et la date de

notification du marché.

26.1 L.a Conrrnission cle Passation des Marchés Publics clc l'Autorité
contractante procédera, en présence des représentants des

sounrissionnaires clui le souhaitent à l'ouverture publique des plis ti
lar date. à l'heure et r\ l'adresse indiquée dans le RPAO. Il sera

demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer
un registre attestant leur présence.

26.2 Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une après l'autt'e et selon
l'ordre suivant: d'abord les enveloppes nrarquées « RETRAIT ».

ensuite celles marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » ensuite
les autres enveloppes y compris les enveloppes marquées
« MODIFICATION ».

26.3 A chaque ouvefture, le norn du Soumissionnaire est annoncé à haute
voix. ainsi que la mention éventuelle d'une rnodification, le prix de

I'offre. par lots le cas échéant. 1, conrpris tout rabais et toute variante.
le délai de réalisation. l'existence d'une garantie de soumission si

elle est exigée, et tout alrtre détail que Ia Commission de Passation
des Marchés Publics peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais
et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de I'ouverlure des
plis seront soumis à évaluation. Aucune offre ne sera écaftée à

l'ouverture des plis. exceptées les ofï'es hors délai en application de

la clause24.l des IC ou les offres qui comportent des indications sur
I'identité du sournissionnaire.

26.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis. la Comrnission de

Passation tles lVlaruhÉs Publius étal-rlila urr plocès-velbal de la séarrce

d'ouvefiure des plis. Ce procès verbal consignant les informations
h-res à haute voix sera publié au support indiqué dans les RPAO. Un
exenrplaire du procès-verbal d'ouverture sera remis sans délai à tons
les Soumissionnaires qui en font la demande. Seules les offres
ouvertes et lues à haute voix en séance d'ouverture publique seront
évaluées.

E. Évaluation et comparaison des offres

27 Confidentialité 27.1 Aucune 
. 
information relative à l'exarnen. à l'évaluation, à la

comparaison des offres, à la vérification de la qualification des

Soumissionnaires et à la recomnrandatiotr d'attribution du Marché
rle sera fournie aux Soumissionnaires ni à toute alltre personn
concemée par ladite procédure tant que I'attribution
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2tt Éclaircissement
s concernant les
Offres

n'i.u,rril pas été reuclue pLrbliqtre.

27.2 Toute tentative fàite par un SoLrrnissionnaire pour influencer
l'ALrtolité contractante et/ou les ot'ganes de passation ou de contrôle
des nrat'chés ciurant I'exttttre-n. l'évaluation. la contparaison cles

offres et la vérification de la capacité des Soumissionnaires ou la
prise de clécision d'attribution et sa validation peut etttt'aîner le rejet
cle son ofll'e sans pr'é-iuclice de l'application des sanctiotrs prér'ues à

la clause 3 des IC.

27.3 Nonobstant les dispositions de la clause 27.2 ci-dessus. entre le

moment oùr les plis seront ouvefts et celui oùr le Marché sera

attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec

I'Autorité contractante pour des nrotifs ayant trait à son ofl're. il
devra le faire uniquernent par écrit.

28.1 Pour faciliter l'examen. l'évaluation. la cotnparaison des oflres et

Ia vérification des qualifications des Soumissionnaires. la

Comrnission de Passation des Marchés Publics peut demander à un

Soumissionnaire des éclaircissernents sur son offre. Aucun
éclaircissetnent apporté par un Soumissionnaire alttt'etnent qtt'en
réponse à une denrande de l'Autorite contractante ne sera pris en

compte. L.a denrande d'éclaircissenrent ainsi que la réponse

apportée, seront fbrrnulées par écrit. Aucune modification de prix.
ni ancur.r changement substantiel de I'olïre ne sera dernandé. ofïert
ou autorisé. si ce n'est pour conf-irnter la correction des erreurs

alithrnétiques découvertes par I'Autorité contractante lot's cle

l'évaliration des offi'es en application de la clause 30 des [C. Tottt
st-rumissionnaire qui a été destinataire d'ttne demando

d'éclaircissement telle que définie dans la présente clause. dispose
d'un délai maxinrunr de cincl (5) joLrrs calendailes pour appotter sa

réponse.

29.1 L'Autorité contractante établira la conformité de l'ofïre sur la base

de son seul contenu.

Une offi'e confotme pour 1'essentiel est une offt'e confbrme à toutes
les stipulations. spécifications et conditions du Dossier d'appel
d'ofïies. sans divergence, réserye ou omissiou substantielles.

Aux fins d'application de la présente clause. les définitions
suivantes seront d'usage :

(a) Une << divergence » est un écafi par rapport aux stipLrlations drr

Dossier d'Appel d'Ofii'es ;

(b) Une << réserve » constitue la fbrrnulation d'une conditionnalité
restrictive, ou la non acceptation de toutes les exigences du
Dossier d'Appel d'Offi'es ; et

29 Règles de
Conformité
des offres
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30 Examen de la
conformité des
offres

k

(c) Une « omission » constitue un rnallquenrent à fburrrir en tout
ou en partie, les renseignements et documents exigés par le
Dossier d',4ppel cl'Offl'es.

29.2 Les divergences oLr omission substantielles sont celles qui :

a) si elles sont acceptées,

i) lirriteraient de rnanière substantielle la portée. la qualité ou
les perfonnances des travaux spécifiés dans le Marché I

ou

ii) liuriteraient. d'une rlanière substantielle et non contbnle
au Dossier d'appel d'offres, les droits cle I'ALrtorité
contractante ou les obligations du Soumissionnaire au

titre du Malché ; ou

b) dont l'acceptation serait pr'éjudiciable aux autres

Soum issionnaire ayant présenté des offres confbrmes.

30. I L'Autorité contractante exanrinera les ofTies pour s'assurer que tours

les documents et la documentation technique denrandés à la clause
I I des IC ont bien été fournis et sont tous complets.

30.2 L'Autorité contractante confirnrera que les docunrents et
renseignements ci-après sont inclus dans I'offre. Au cas oùr I'un
quelconque de ces documents oLr renseignements manquerait,
I'rrffie sera rejetée :

a) la lettre de soumission confbrnre au modèle figurant dans la
section IV ou, à défaut, un modèle répondant aux mêmes
exigences ;

b) le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément
à la clause 12.2 des IC I

c) la garantie de soumission conformément à la clause 20 des
IC.

L'Autorité Contractante examinela les offres pour confirnrer que
toutes les conditions spécifiées dans le modèle du marché ont été

acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve
substantielle.

L'Autorité Contractante évaluera les aspects techniques de l'otïre
présentée conformément à la clause l7 des IC pour confirmer que
toutes les stipulations de la Section V (Bordereau des quantités,
calendrier de livraison, Cahier des Clauses techniques, documents
de conception) du Dossier d'appel d'offi'es, sont respectées sans

divergence ou réserve substantielle. Dans le cadre de cet examen,
I'ensemble des aspects techniques requis dans le Dossier d'Appel
d'Offres par l'Autorité contractante ne peut faire I'objet d'un

30.3
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31 Évaluation
financière des
Offres

systènte de notatiorr.

30.5 L'l\utolité Clontractante r,ériflera si Lut 0anclirlat présente.
dirccternent ou indilcctelnent. plus cl'Lrne oftrc dans le cadre clu

présent appel d'ot'ti'es. à l'exceLrtion des of,tl'es l'ariautes autorisées
selon Ia clause I 3 des IC le cas échéant I cependant. ceci ne fait pas

obstacle à la participation de soLrs-traitants dans plus d'Lrnc otfre. ll
est interdit aux candidats et sournissionnaires de présenter pour le
mêrne rnarché ou un de ses lots. plusieurs offres en agissant à la lois
en qualité de candidats individuels ou de menrbres d'un oLr

pl usieLrrs groupements.

30.6 L'Autorité Clontractante établit la conclue l'oftre n'est pas

confbrme en application de la clause 29 des IC. elle écaftera l'offi'e
en question.

30.7 L'Autotité contractante écaftera toute ofï'é qui n'est pas conlorme
pour I'essentiel ar-r Dossier d'Appel d'Offies et le Soumissionnaire ne
pourra pas. par la suite. la rendre conforme en apportant des
conections à la divergence, réserve ou omission substantielle
constatée.

3l.l L'Autorité contractante évaluera clracune des ofT'es dont elle aura
établi. à ce stade de l'évaluation. qu'elle est confonne pour
l'essentiel.

31.2 Pour évaluer une oftie. l'ALrtorité contractante n'utilisera que les
critères et uréthodes dét'inis dans la;rréserrte clause à l'exclusiou de
tous autres critères et méthodes.

3t.3 Pour évaluer une ofÏ'e. l'Autorité contractaute prendra en corlpte
les éléments ci-après :

a) le prix de I'ofti'e, eu excluant les sommes provisionnelles et.
le cas échéant. les provisions pour imprévus figurant dans le
Détail quantitatif et estirnatif récapitulatif, mais en ajoutant le
nrontant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chifï'és de façon
compétitive ;

b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs
arithmétiques en application de la clause 30.3 des IC ;

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offefts en
application de la clause 14.I des lC ;

d) les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases

techniques oLl financières. résLrltant de toute autre
rnodification, divergence ou réserve quantifiable ;

e) les ajustements résultant de I'utilisation des fàcteurs
d'évaluation additionnels autres que le prix. si elles sont
indiqués aLr RPAO ; dans ce cas, le RPAO indiquera lesdits
facteurs et précisera les méthodes et leurs expression en
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terrne ntonétaire :

D les a.iusterrents intputatrlcs ii l-application cl'unc rïarse de
préfërence, le cas échéant, confbrrrément à la clause 33 des
IC.

31.4 L'effct estimé des fbrrnules de r'évision des prix ou cl'actualisation.
figurant dans les CCAC et CCAP, appliquées durant la période
c['exécution clLl Nlarché. nc sel'a pas pris en considér'ation lors de
l' ér,aluation des otï'es.

31.5 Si cela est prévu dans le RPAO. le Dossier d'Appel d'Offrcs peut
autoriser les Soulnissionnaires à indiquer séparément leurs prix
pour chaclue lot. et permettre à I'Autorité contractante d'attribuer
des marchés par lots à un ou plus d'un Sountissionnaire. La
méthode d'évaluation pour déternriner la combinaison d'offres la
moins-disante. colrpte tenu de tous iabais offerts dans le
Formulaire d'offre, sela précisée au RPAO. le cas échéarrt.

3r.6 Si ['offi'e évaluée la rnoins disante est fbftement déséquilibrée par

rapport à I'estimation de l'Autorité contractante de l'échéancier cle

paiement des travaux à exécuter. l'Autorité contractante peut

demander au Soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour

tout é[ément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins de prouver
que ces prix sont cornpatibles avec les méthodes de construction et

le calendrier proposé. Après avoir examiné le sous détail de prix.
l'Autorité contractante peut dernander que le montant tle la garantie

de bonne exécution soit porté, aux fiais de I'attributaire du IVlarché.

à un niveau sufllsant pour protéger I'Autorité contractante contre
toute perte financière aLr cas où I'attributaire vienclrait à manquer à

ses obligations au titre du Marché. Si le RPAO le prévoit, d'autres
lnesures peuvent être prises lors de la mise au point du rnarché.

Si I'offre évaluée la moins-disante est anormalement basse,

l'Autorité contractante ne peut la rejeter qu'après avoir demandé

au Candidat de fournir le sous détail des prix pour tout élérnent du

Détail quantitatif et estirnatif, aux fins de vérifier que ces prix sont

compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier
proposé. Dans ce cas, le soumissionnaire dispose d'un délai

maximum de sept (7) jours calendaires pour fournir les élérnents

d'explications demandés. Après avoir examiné le sous détail de

prix. et si les.iustil-catifs ne sont pas jugés acceptables. l',{utorité
Contractante peut rejeter cette of,fre.

Pour les besoins de l'évaluation. les Candidats préciseront
obligatoirement le prix de leur offre HTHD etlou TTC tel que
spécifié dans le RPAO. L'évaluation se fera soit sur la base des

31.7
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32 Marge de
préférence

pris err HTHD orr ceux en TTC confbrrrémer1t aux précisions du
RPAO.

32.1. I-ors de la passation d'un rnarohé par appcl d'otT'cs international
ouvert exclusivement et sauf stipulations contraires au RPAO, une
marge de préférence sefa accordée aux entreprises nationales
éligibles. Sont éligibtes à cette préfërence toute entreprise de droit
rnauritanien dont le capital social est majoritairernent détenu par des
nationaux.
Les entrepreneul's doivent fournir. panni les données nécessaires à

[eur sélection. tous renseignements, notamment sur [a structure de
leur capital. nécessaires pour détcrminer s'ils peuvent bénéficier cle

la préférence.
Après réception et examen des offres par l'Autorité Contractante. les
of ires confornres sont classées dans I'un des groupes suivarrts :

I . Groupe A : ofïres émanant cl'entrepreneurs nationaux admis au
bénéfice de [a préférence.

2. Groupe B : offres émanant c['autres entreprenc'urs.

Aux fins de l'évaluation et dc la conrparaison des offres. un nrontant
ne dépassant pas l5 oÂ du montant de I'oftie est ajouté à chaque
offre du Groupe B ci-dessus. Si avec cette majoration une offre
provenant du groupe B est déclarée rnoins-disante et qLralifiée celle-
ci sera retenue avec son prix initial avant la majoration. Si par contre
avec l'application tle la majoration une oflie provenant du groupe A
se trouve moins-disante et qLralifiée cette dernière est retenue pour
l'attribution du marché.

33.1 L'Autorité contractante comparera toutes les ofï'es
substantiellenrent confbrmes pour déterminer I'offie évaluée la
moins-disante.

34.1 L'Autorité contractante s'assurera que le Soumissionnaire ayant
souuris I'offre évaluée [a rnoins-disante et substantiellement
confbrme aux dispositions du dossier d'appeI d'ofÏ'es. possède bien
les qualilications requises pour exécuter le Marché de façon
satisfaisante.

34.2 Cette déternrination sera fbndée sur l'examerr des pièces attestant
les qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en

application de la clause 5 des IC, sur les éclaircissernents apportés
en application de la clause 28 des IC. le cas échéant. L'exanren de

la qualification sera fait conformément à la section IIl, critères de
qualification.

34.3 L'attribution du Marché au Souunissionnaire est subordonnée à
l'issue positive de cette détermination. Dans le cas contraire, I'ofTl'e
sera rejetée et l'Autorité contractante procédera à l'examen de la
seconde offre évaluée la moins-disante afin d'établir de la nr

JJ Comparaison
des offres

Vérification de
la qualification
du Candidat
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35 Droit de
l'Autorité
contractante
tl'accepter l'une
quelconque des
offres et de
rejeter une ou
toutes les offres

36 Procédures
d'attribution

manière si le Sourlissionnaire est clualitié.

35.1 [.'Autorité contl'actante sc r'ésen'c le clroit cl'accepter ou cJ'écarter
toute ofï'e. d'annuler la plocéclure tl'appel d'olties et d'écarter
toutes les ofï'es, sans encourir de ce lait une responsabilité
quelconque vis-à-vis des Soumissionnaires.

35.2 I-'r\utorité contractante infbrrrrera par'écrit, dans les meilleurs
délais. les Soumissionnaires qui en tbnt la denrande écrite, des
rnotif-s qui I'ont conduit à annuler ou à recomnlencer la procédure.

F. Attribution du Marché

36.1 L'Autorité contractante attribuera le lvlarché au Sounrissionnaire
dont I'offre aura été jugée substantiellement conforme au Dossier
d'appel d'offres. évaluée la moins-disante êt à condition que le
Sournissionnaire soit en outre jugé qualifié poLrr exécuter le Marché
de fàçon satisfaisante.

36.2 Les propositions d'attributions provisoires seront publiées par
l'Autorité contractante au site officiel des marchés publics tel
qr"r'indiqué au RPAO.

36.3 L'Autorité contractante observe Lrn délai minimum de quinze
(15) jours calendaires tel qu'indiqr"ré dans le RPAO après la
publication visée à la clause 37.2 ci-dessus avant de procéder à la
signature du marché et de le soumettre à I'approbation des autorités
com pétentes.

Avant l'expiration du clélai cle validité des offl'es et après
['expiration du délai de recours. l'Autorité contractante notif.iera
I'attribution provisoire au Soumissionnaire retenu. La lettre de
notification poftera le nrontant que l',Autorité controctante devra
payer au titulaire du marché pour l'exécution du Marché. L'Autorité
contractante publiera sur le site officiel des marchés publics un avis
comprenant l'identification de 1'appel d'offres et le numéro des lots,
et en fournissant les informations suivantes : (i) le nom de chaque
Soumissionnaire ayant déposé une offre, (ii) le montant des offres
tels qu'annoncé lors de I'ouvefture des plis, (iii) le nom et le

montant évalué de chacune des offres ayant été évaluées, (iv) le
nont des sounrissionnaires dont l'offie a été rejetée. et les motif-s de
rejet. et (v) le norn du Soumissionnaire dont I'offre a été retenue. le
tnontant de son oftre, ainsi que la durée d'exécution et un sommaire
de la description du marché attribué. L'Autorité contractante
répondra rapidement par écrit à tout soumissionnaire ayant présenté
une offre non retenue qui, après publication des résultats au site
officiel des marchés publics, aura présenté par écrit à l'Autorité

36.4
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37 Garantie de
bonne exécution

38 Signature du
Marché

39 Approbation et
Notification du
Marché

contractante trnc retluête cu vue cl'obtcnit des intbrnraticlns sttr lc
(ou les) rnotif,(s) pour le(s)qLrel(s) son ot'fl'e n'a;ras été retenuc.

37.1 Dans les c';uinze (15) jours calendaires suivant la réception de la
notiflcation d'attribution provisoire du iVlarché par l'Autorité
contlactante et avant expiration de la validité des offi'es. le titulaire
fburnira [a gararrtie de bonne exécution, confbrmément à l'arlicle 8

du CCAG en Lrtilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution
figurant à la Section VIII.

37.2 Le déf,aut de production par le Soumissionnaire retenu de la

garantie de bonne exécution susmentionnée ou le tait qu'il ne signe
pas I'Acte d'Engagernent constitneront des motils sutÏsants
d'annulation de I'attribution provisoire du Marché et de saisie de la
garantie de soumission, auquel cas l'Autorité contractante pourla
attribuel le Marché au Soumissionnaire dont l'offre est jugée

substantiellernent conlorme au Dossier d'Appel d'Offres et ér'aluée
la deuxième rnoins-disante. et qui possède les qualifications exigées
pour exécuter le Marché.

38.1 L'Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet
de marché mis au point.

38,2 Le marché sera dès lors signé par les deux parlies dans les meilleurs
délais et au plus tard avantexpiration du délai de validité cle I'oîfie.

38.3 La signature du marché est subordonnée à la présentation de la
galantie de bonne exécution.

38.4 Aucune négociation n'a lieu entre I'ALrtorité contractante et le

sourn i ssionnai re ou I' attributa i re provisoire sur l' o lfl'e soutn i se.

39. | [,es marchés puhlics sont transmis par l'Autorité contractante pour
approbation à I'Autorité compétente.

39.2 L'approbation du rnarché ne pourra être refusée que par une

décision motivée, rendue dans les quinze (15) jours calendaires de

la transnrission du dossier d'approbation et susceptible de recours
devant l'Autolité de Régulation des l\larchés Publics, par toute
parlie au contrat.

39.3 L'approbation doit intervenir pendant la période de validité des

offres. Passé ce délai, le soumissionnaire retenu est autorisé à
retirer son offre sa garantie de bonne exécution lui sera restituée.

39.4 Le refus d'approbation ne peut toutefbis intervenir qu'en
d'absence ou d'insuffisance de crédits.
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40 Entrée en
vigueur du
Marché

39.5 Les marchés, après accorrplissement des fbrmalités
d'approbatiou. drrir cnt êtlc noti tlés avauI tout conlnence nrent
cl'exécution et ce contblrrénrent au,r indications clu RP,{O.

40.1 L.'entr'ée en vigueur clu lVlarché est subordorrnéc à la notiflcation du
rnarché.

10.2 Dans lcs l5 jours calendaires cle l'entré en vigueur clu trarché.
l'Autorité contractante publie un uvis d'attribution définitive du
marché. Les soumissionnaires non retenus peuvent retirer leurs
garanties d'olfies.

42.1 Tout candidat ou sounrissionnaire est habilité à saisir I'Autorité cle

Régulation des Marchés Publics d'un recours à I'encontre des actes

et décisions des organes de passation des marchés publics lui créant
un préjudice par une notiflcation écrite indiqriant les références de

la procédure de passation du marché et exposant les rnotifs de son
l'ecoLrrs soit par lettre recornrnandée avec demande d'avis de
réception. soit déposée contre récépissé soit par tout moyen de

communication électronique. Ce recours peut porter notamment sur
la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le nrarché, Ies

conditions de publication des avis. les règles relatives à la
participation des candidats ou Sournissionnaires et aux capacités et
garanties exigées, Ie mode de passation et la procédure de sélection
retenue. la confbrrnité des docunrents d'appel c['olh'es à la

réglernentation, les spécifications techniques retenues. et les

critères d'évaluatiorr. Il doit invoc;uer une infiaction caractérisée cle

la réglernentation des marchés publics. Il doit être exercé dans les

délais indiqLrés dans le RPAO. Ce recours a pour effet de suspendre
la procédure .iusqu'à la décision définitive de la Clommission de
Règlernent des Differends de l'Autorité de Régulation des Marchés
Publics.

La décision de la Commission de règlement des diffërends est
immédiatement exécutoire mais peut faire l'objet d'un recours auprès de
la juridiction compéteute. Ce recours n'a pas d'efTet suspensif sur la
procédLrre.

4l Recours

43. Conciliateur 43, L'Autorité contractante propose au RPAO le nom du Conciliateur.
Si le Soumissionnaire n'accepte pas la proposition de ['Autorité
contractante . il devra le mentionner dans sa soumission. Si l'Autorité
contractante et I'attributaire du Marché ne sont pas en accord sur la

notnination dLr Conciliateur. ['Autorité de nomination du Conciliateur
désignée dans le RPAO, sera invitée à désigner le Conciliateur qui sera

ensuite accepté conjointement par I'Autorité contractante et l'attributaire
du Marché.
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42.2 L.e Clonuiliatcur cst pa1,'r"1 ai l'lreure au

d'engagemcnt. et le coirt est réplrti.
l'Autorité oontractante et l' [:ntrcprencur.
dLr Corrciliateur.

tarif précisé dans l'r\ctc
à parts égales. errtrc lc
cluelle que soit la clécisiorr

lÈ,
ïiËe»
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Section II.

Règlement particulier de I'appel d'otïres

L,e Règlement parlicLrlier qui suit complète, précise. ou rnodifie les clauses des lnstnrctions aux
Candidats (lC). En cas de contradiction. les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC.

A. Introduction

IC I.1 Rétërerrce de l'avis d'appel rl'oflics : AAOI N'03/ CPMP-RN/RN/2025

IC I.I Nonr de I'Arrtorité contractante : Région de Nouakchott

IC 1.I Nombre et identification des lots faisant l'objet du présent appel d'otÎ'es : un

seul lot

tc 2.1
Source de financement Etat

IC 4.I Les candidats peuvent être sous forme de groupernent solidaire.

L,e nombre des membres d'un groupement ne dépassera pas :Trois (03)

rc 4.1(i) Les normes environnementales et sociales à respecter sont les nonnes en

vigueur en Mauritanie.

rc 4.r (ii) Les mesures d'atténuation des risclues environnementaux et sociau.r sont les

normes en vigueur en Mauritanie

rc 5.2 (i) Autres documents à fournir :

Sun.s objet

IC s.3 (g) Autres critères

IC 5.4
Les Critères de qualification des soumissionnaires figurent dans
la Section lll ci-après du présent DAO. Les soumissionnaires dont
!'offre ne répond pas aux exigences de cette section seront
disqualifiés.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que
l'expression qui indique que les membres d'un groupement doivent
respecter un critère dans leur ensemble signifie que leurs références
pour le critère en question seront additionnées

IC 5.4 (g) §ans objet.

x
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IC 6.I L.'Ar,is d'appcl ri'olfics tirit partie intégrante du Dossier cl'Appel d'Offies.
J outetbis, les indications clu RPAO prilnent sur celles de I'avis ct'Appel
cl'O l'fi'es.

B. Dossier d'appel d'oflres

tc 7.1 Atrn d'obtenir des clarifications uniquernent, l'aclresse cle l'Autorité
contractante est la suivante :

Avenue Bacar Ould Soueid'Amed, porte 207,

Adresses électroniques : M. Abdellahi Sidi

E-mail :

GMS : 0022237374738

M. Cheikh Tijani Cheikh Mohamedou

E-mail : c.tijani@region-nouakchott.mr
GMS :0022236610805

date limite de dépôt des offres.

tc 7.4 Une visite drr site sera organisée par l'Autorité contractante le 1710412025

IC 8.1
Les rnodifications du dossier d'appel
candidats DIX ( I 0) jours ouvrables au

offres, qui peut. dans cette hypothèse,
contractante si le besoin se fait sentir.

d'oflres sont transmises à tous les

minimum avant la date de remise des
également être prorogée par l'autorité

C. Préparation des offi'es

IC l0.l La langue de I'offt'e doit être en Français. Tout document en autre langue doit
être accompagné d'une traduction en langue de I'offi'e.

rc 11.1 (J) - Les entreprises mauritaniennes doivent fournir tous les documents
suivants, en cours de validité :

- Attestation des lmpôts,

- Attestation de la Direction Générale de la CNSS,

Cette vérification de la régularité sera faite à travers la plateforme
prévue à cet effet.

',/ Les opérateurs économiques étrangers doivent fournir une copie du
reqistre de commerce et une attestation de non-faillite. -â,
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IC l1.r (k) En plus des documents énumérés à la clause 11.1 des lS, le
Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents
suivants :

- Pouvoir du soumissionnaire. Dans le cas ou celui-ci se trouve être le
mandataire d'un groupement, le mandataire ou chef de file sera
nominativement désigné (Convention de Groupement notariée
obligatoire) ;

- La garantie de soumission valable pendant 120 jours.
- Le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années et
attesté par un organisme de certification agréé ;

- L'attestation de financement bancaire délivrée par une banque ou un
établissement financier agréé.
- Le Dossier d'appel d'offres (RPAO, CCT, les plans etc.), paraphé et
cacheté ;

- Une Note descriptive des travaux (méthodologie) ;- Le Programme prévisionnel d'exécution des travaux (Planning,
paraphé et signé) ;

- Liste des sous-traitants éventuels, paraphée et signée ;

- Liste du personnel clé (paraphée et signée).
- Liste du matériel à affecter au chantier (paraphée et signée) ;

- Les Références techniques, liste des travaux déjà réalisés au
cours des quinze (15) dernières années avec les montants et les
délais (date de démarrage des travaux et date de leur
achèvement) attestées par un maitre d'ouvrage public, parapublic
ou organisme reconnu certifiant la bonne exécution des travaux
dans les délais impartis et qui sont dûment certifiées. En plus du
PV de réception ou attestation justifiant I'expérience, I'entreprise
doit fournir les pages de garde et de signature du marché.

- Les bilans et chiffres d'affaires certifiés des trois dernières années ;

- La valeur monétaire totale des travaux de construction effectués au
cours de chacune des cinq années précédentes 

;

- La liste des Marchés similaires exécutés au cours des 15 (quinze)
dernières années (avec attestations de service fait délivrées par des
organismes publics ou parapublics ou tout autre organisme
international reconnu) ;

- Un document délivré par une banque agréée, facilement vérifiable,
attestant que le candidat dispose de fonds propres suffisants
(attestation d'autofinancement ou ligne de crédit) ;

-Les qualifications et l'expérience du personnel technique et
d'encadrement clé proposé pour exécuter le Contrat (liste du
personnel, CVs signés par les intéressés et les diplômes certifiés et

de la CNI) ;
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- Les principaux équipements de construction proposés pour
l'exécution du Contrat (liste du matériel « preuve d'appartenance
(carte d'immatriculation ou contrat de bail ou location) ») 

;

- Des copies de constitution en société ou du statut légal, du lieu
d'enregistrement et du siège de l'entreprise du Soumissionnaire ; une
procuration écrite du signataire habilité ;

- Les informations relatives à des litiges, en cours ou ayant eu lieu au
cours des cinq dernières années, auxquels le Soumissionnaire est lié
ou a été partie, y compris parties concernées, montant objet du litige
et décision ;

- Les entreprises étrangères doivent fournir un registre de commerce
et un certificat de non -faillite et de non-liquidation judiciaire.

-Les entreprises mauritâniennes doivent fournir un certificat de
qualification et classification BAT 5

rc 13.1
Suns ofiel

IC 13.2 Sun:; obiet

IC 13.4
Son.s objet

tc 14.2 Les prix proposés par les Soumissionnaires seront tèrmes et non révisables.

rc 14.5 Les prix du présent marché seronf en TOUTES TAXES
COMPRISES ET DRO,TS DE DOUANES (DD +T.TC)

IC l5.l.a Le Soumissionnaire est autorisé à libeller directement ses prix en
Monnaies nationale et étrangères :

Le Soumissionrraire libellera séparénrerrI les prix unitaires clu
Bordereau'des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de
la manière suivante :

a) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le
Soumissionnaire compte se procurer dans le Pays du Maître
de l'Ouvrage seront libellés en ouguiya; et

b) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le
Soumissionnaire compte se procurer en dehors du Pays du
Maître de l'Ouvrage seront libellés dans au plus trois
Monnaies étrangères.

Le pourcentage des monnaies étranqères ne doit pas dépasser 60%
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du montant total du marché après conversion

NB : Les soumissionnaires ressortissants de la Mauritanie ne
seront payés qu'en Ouquiya (MRU).

IC l5.l .a La tronnaie utilisée poltr convertir en une seule monnaie tous les prix des
otTies exprinrées en diverses monnaies. aux flns d'évaluation et de
comparaison de ces offi'es. est : l'Ouguiya Mauritanienne (MRU)
La source du taux de change à ernployer est : Banque Centrale de
Mauritanie, taux vendeur.

La date de rétërence est : la date limite fixée pour le dépôt des offres.

IC 19.1 La période de validité de l'offre sera de quatl'e-vingt-dix 90 jours.

tC 20.2 (a) Le rnontant de la garantie de §oumission est

I 500 000 MRU

tc 20.7 La garantie d'ofiie du
signature du Marché, et
req u i se,

sounrissionrraire retenu lui sera restituée avant la

contre remise de la garantie de bonne exécLrtion

rc 2r.t Outre I'origirral cle l'otfre. Ie nonrbre de copies clernandé est de :(03) Trois

Ces copies devront comprendre une copie électronique en version PDF qui
scront utilisées uniquement poul les besoins d'archivagÇ.

Le DQE doit être fourni aussi en version Excel modifiable.

D. Remise des offres et ouverture des plis

rc 22.2 (b) Les enveloppes extérieures devront compofter les autres identifications
suivantes : Monsieur le Président de la Commission de Passation des Marchés
de la Région de Nouakchott et dans le coin gauche : Offre pour les Travaux
d'aménagement de la mare de Tarhill à Nouakchott

tc 22.3 Les enveloppes portant la mention « ORIGINAL », et « COPIE >» seront
placées dans une enveloppe conrportant le nom et I'adresse du
Soumissionnaire. Cette dernière enveloppe devra être mise dans une
enveloppe extérieure anonyme. Sous peine de rejet. l'enveloppe extérieure ne
doit compofter aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

L'enveloppe extérieure devra :

a) êtle adressée à l'Autorité contraotante à l'adresse indi
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b) comporter l'identifrcation de l'appel d'ofT'cs indiquee i) la
clause I .l des IC, et toute autre iderrtification indiquée dans
le RPAO:

c) Comporter [a mention de ne pas les ouvrir avant [a date et
l'heure fr.rées pour I'ouverture clcs plrs en application de la
clause 26.1 des IC.

Aux fins de remise des offres. uniquerlent. l'adre-sse de l'Autor-ité
contractante est la suivante :

Attention : Monsieur le Président de Ia Commission de Passation des Marchés
de la Région de Nouakchott

Rue:Route Baccar Ould Soueid'Ahmed, Porte 2O7, B.P. : 5203
Nouakchott Fax : 00 222 45 25 56 09

Ville : Nouakchott
Pays : Mauritanie

La date et l'heure limite de remise des offres sont les suivantes :

Date :13 l05l 2025

Heure : 12 H 00 TU

dessus ne sera pas acceptée.

L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante :

Rue: Route Baccar Ould Soueid'Ahmed, Porte 207, B.P. : 5203
Nouakchott Fax : 00 222 45 25 56 09

Ville : Nouakchott

Pays : Mauritanie Ville :Nouakchott
Pays : Mauritanie

La date et I'heure limite d'ouverture.déS'offres sont les suivantes :

Date : l3 l05l 2025

Heure : 12 H 30 TU

obseruateur indépendant pour assister à la séance d'ouverture des oflies.

E. Évaluation et comparaison des offres

DAOI N'U]-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX
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rc 32.r La marge de préférence sera accordée.

La marge de préférence est de 2 %. Cette marge ne s'applique pas au
groupement.

rc 32.3 d) Pour' l'évalttation des ajustenrents Iiés aux ourissions -jugées nrineures. les
règles suivantes serorrt appliquécs conf'crrmément à I'ordre qui suit :

- si le Soumissionnaire a chiffré lui-nrême le prix de l'ornission
mineure, son prix lui sera appliqué :

- si le Soumissionnaile n'a pas chittL'é l'orrrission clc nranière séparée
nrais ses concurrents l'ont chitT'ée, (choisir: lu moyenne ou le
mctxitnum) des prix proposés par ses concurrents lui sera apptiqué ;

- dans le cas où le Sounrissionnaire n'a pas chitT'é l'onrission de
nranière séparée et ses concurrents ne I'ont pas chiffrée également de
manière séparée, 1'estirnation de l'omission sera effèctuée de manière
objective sur la base dei prix du marché.

Le rajout du prix de cette omission sera effectué uniquernent pour les besoins
cle l'évaluation. Elle ne sera pas incluse dans le marché.

IC 32.3 e)
Yariantes tle délai tl'exécntion : Sans ob.iet

IC 32.6 Si I'ofïre évaluée la nroins disante est fbrtenrent déséquilibrée. l',{r.rtorité
contractante peut prendre I'une ou les deux précautions suivantes au moment
de la mise au point du marché et ceux aux tl'ais de I'attributaire:

a) Augrnenter le pourcentage de la garantie de bonne exécution du
rnarché;

b) Modifier les modalités de paiement de manière à se prérnunir contre
les risques de paiements excessif-s

IC 32.9 Les prix pris en conrpte pour les besoins de l'évaluation sont ceux indiqués en
TOUTES TAXES COMPRISES Er DROTTS DE DOUANES (DD
+TTC)

rc 36.2 Les adresses des sites officiels : https://marchespublics.qov.mr/

https ://req ion-n oua kchott. m r/frl

IC 36.3 Le délai minimum à respecter entre la publication de Ia décision d'attribution
et la signature du marché est de 25 jours ouvrubles

tc 42 Conciliateur

Norn du Conciliateur proposé par l'Autorité
contractante :...... .

Adresse :..........,...

^
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Curricu lum présenté ci-après.

'l'arif du ConciIiateur proposé:

Identité cle I'autorité designée pour la nontination clu

ConciliateLrr:.....
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Section III. Critères de qualifTcation

La pt'éscnte serctiotr contic-nt tor.rs les tacteurs. méthodes et clitères clLre ['Autorité contractante
Lrtilisera poLrr s'assurer clr.r'r.ln soumissionrraile possède les qrralifications requises. Le
soutnissionnaire foLrrnira tous les renseignernents demandés dans les fbrmulailes.joints à la Section
IV. FormLrlaires de sounrission.

Critères de Qualil'ication

N Otr. ct Critèr'c Entité unique

(it'oupentent d'entl'eprises
Spéci ficatio

ns de

sournission

Toutes
PaÉies

Combinécs

Chaque
Pa rtie

I ne Partic
arr nroins

l. Critèr'es de provenance

Aclnr issiLrilité Confbrnre à la Sous-
Clause 4. I des lC.

Doit satisfàire au

cri tère

CE existarrt
ou prévu doit
satisfàire au

cri tère

Doit
sati s tiri r'

caU
critère

Sans ob.je[ l--orrr trla ircs

l2 Non adnris à

paft r c rpcr
Ne pas être l)'appé par
ulle ntesure
d'intr:rrliction, te I qrrr;

dér:rit darrs Ia clausc
4.2 des lC.

Doit satislàile au

oritère
C[-- cristant
doit satistàire
tu critèrc

Doit
satistaire au

cri tère

Sans ob.let Fo rnrrr I ai rc
tl'o I lie

Con tl it
tl' i n tclrôts

Pas dc conflit
d-intérêts sclon lu

clatrse 4.2 des IC.

Doit satistàile au

critère
CE existant
ou prévu doit
satisfhire au

critère

Doit
satistàire au

cri tère

Sans ob.jet FornruIaire
d'o t'tie

2. Situation flnancière
2 S ituation

fl n an cière
Sounrission des états

tinlnciers oerti tlés
ou. si cclt n'r-s1 pits

requis pal la
r'églenrcntation du
pa1 s du candidaL,
autres états financiers
acceptables par

I 
'i\ 

Lrtori té

contractantc pour les

3 tler-rtières annécs
(2024. 2023 et 2tJ22\
dc;rrontrant la sol idité
actLrellc dc lu position
tinancière clu canclidat
et sa proiitabilité à

long tenne.

Doit satislaire au

critère
Sans obiet Doit

satistàire au

critère

Sans ob.jet

'1s\

I'-ornr ir Iairc

r>..
\

J,Il4';.r J *
SS,Or OeS Iw
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NN Ohr.jct Critc\re Entité uniqrre

( irulrncnrcnt cl'cntr epliscs
Spéci I rcatio

ns de

soullt Iss ton

Tou tcs
Pa rtics

('om binécs

Ohaquc
Partic

lrne P» rtie
au nroins

)) C lt i tlie
rl aIllircs
attttuel ntoven
des aotivités
de

constructiorr

Avoir un chiIfre
d'allirilcs arrnucl
ttroven tl'atr ntoirts :

sur les trois (03)
dernières années
(2024,2023 et 2022)
rtc : 80 000 000
MRU ou
l'équivalent en
monnares
conveftibles, qui
correspond au
total des
paiements
ordonnancés pour
les marchés en
cours ou achevés
au cours des
années
Les ntontuttts de
lroÿoux doivenl êlre
justiJiés
exclusivemenl par
des olteslolions
établies p«r les
nruilret I'out'r«gc el
rtttilres d'ttuyres.
Pour se voir accepler,
ces ottestolio,ts
devronl ntenlionner
le montont du
nfirché el so dole de
rétlisoliott, ou à
défttul joindre à

l'ulteslulion la puge
de garde et de
signalure tlu contrû
oinsi que les
otlestflliotts de bonne
eYéculiot, ou PV de
réception pour les
norclüs tchevés.
Pour les morchés en
cours l'exécutiott,
urte olteslalion
prouvonl que les
traÿaux sont en cours
et le tuux de

Doit satishire au

clitèr'c
Doivent
satis tiri re au

critèr'e

Doit
satis iàirc
tl'entc pour
cent J070
de la
spéci ficatio
n

Doit
satis fir i rc

soixan te-d ix

Ilor.ll ccnI
(70o/") de la
spéci li ca-
tr0n

/

Iolrtt u Irriro
Section lV
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'l'o 
u tes

Partir:s
('onr binées

rfulisuliott. El
doivenl être lélivées
pur les persottttes
ntor«les puhliques,
poropubliques ou ptr
l|ul uulre orgunisnre
inlernttionul
recotrrru,

Capacité de

ll u an cerrr crr t

Accès à des

financements tcls que

des avoirs liquides.
lignes de crédit. autres
qtro l'avance de

démarrage éventuellc.
à hauteur de :

. Avoir une

ca pac i té

d'arr to I in an cenren t

rrrinirnalc de 40
000 000 ( qurante
nrillions ) MRLJ ou

l'cquivalcnt c'n

n]0n ll ales

convertibles. attestée
par un ol'ganlsDrc
financier agr'éé.
( i) besoins en

finarrcernerrt du
rnarché :

et

(ii) besoius en

tinancement pour ce

marché et les autres
engagerilents en cours
du Carulidat.

Doit satisfàire au

criLèr'e

Doivent
satisfirirc au

critère

Sans ob.jct Sans objel. ForrntrliLircs
Scction IV

F.xpéricncc
gérrér'ale de

constructi0n
I

. Avoir
r'éalisé au moins deux
(02) projets
d'atnrlnagument dcs
espaces ulbains. ou
torrte autres cspaces

supérieurs à 6

hecLares au cotrrs des

I0 derrtièr'es aunées.

Le candidat doit
tbumir des

attestations de bonne

Doit satistàire au

critère
Sans ob.jet Doit

satislaire au

cri tèrc

Suns ob.icL lrornrrrlaire

I La nature des pièces justifiant de cette expérience doit être appréciée avec rigueurr mais sans excès (u
réception définitive peut suppléer unÇ attestation dç borrne f''in d'exécution)
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(iloupcnrcrrt tl'cn tlcpriscs

Entité unique [tnc Partic
àu moins

.j.2 a ) Expérience
spéci tique
de

consh'uottotl

Avoir réalisé au
moins deux (02)

projets de

restauration des

espaces

écologiques ou
d'aménagement
d'espaces naturels
en zones humide
supérieurs à 10
hectares au cours
des 10 dernières
années
Le candidat doit
fournir des
attestations de
bonne exécution,
des procès-verbaux
de réception ou tout
autre document
officiel confirmant la
réalisation des

Doit satislaire au

critèrr
Doivent.
satisfhire au

cli tère

Sarrs ob.iet Doit
satis fàire
soixan te-dix
p0r.tl'cclrt
(70%) de la
spéci lica-
tion

Forrrula ire

Section lV

Doit
satisfàire
70%o att
nroins de

chacun des

postes

letluis par le
critère.

I:ornruIirircb) Pour les marchés
référenciés ci-
dessus ou potn'

tl'aLrtrcs nrirrch('s
exécutés pendant la
période stipulée au
paragraphe 3 2 a)
ci-dessus, deux
expénences
minimales au cours
des 10 dernières
années Chaque
espace aménagé
doit être
supérreures à 10
(dix) hectares
NB : l-es expérienccs
pris en comptes s0nt
ccllcs ttui ont été

Doit satist'erire aux
spécitications

Doivent
satisfiire au

cri tère

Sans ob.jct
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(irLrtrncrrcnt tl'entlepriscs
Spécillcatio

ns clc

soUlù tsstot'l

Entité unitluc I nc Prtltic
au nroins

exécutés tlc manièrc
satisfaisante ct
terrninés pour'
l'csstnticl (alcc
attestation dc bonnc
exécution), ot qui
sont similaires rux
tr'âr,âur pr'ésents. La
sinrilitude porterâ
sur la taillc

complexité, les

méthodcs/tech nologi
es ou âutres
ca rac té ristiq u es

telles que décrites
dans la Section l\',
Etendue et Nlontant
dcs Travrux.

1-es PY de r'éception
provisoire ou
délinitive ninsi que
les pagcs de garde et
de signature des

nrarchés référencés
r.loivent êtlc fournis
sous rreine tlc

H\

OUAç

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AIVIENAGE]VIENT DE LA I\IARE DE TARHILL A
NOI-IÀKCHOTT

Critères de Qualification Spécifi cations de confornrité Document
ation

\o Otr.ict (lri tùre Toutos
Prr rtics

('nmhinéos

Ohaquc
Partic



6)

4, Personnel

L,e Cancliriat doit étatrlir qu'il dispose clu personnel pour les positions-clés suivantes :

No. Position Expérience
globale en

travaux
(années)

Expérience dans des travaux similaires (nombre
de références)

,l lngénieur en Génie Civil
ou aménagiste
paysagiste, Directeur
des travaux (Bac +5 en
Génie Civil ou diplôme
équivalent)

15 Au moins 03 références pertinentes dans le
domaine des travaux d'aménagement paysager
et de construction d'infrastructures récréatives
et écologiques. Dont 02 au poste de Directeur de
travaux, incluant des ouvrages hydrauliques et
des infrastructures de parc (sentiers, bâtiments
léqers, passerelles, etc.).

2 Architecte spécialisé en
aménagement paysager
(Diplôme d'Architecture ou
Bac +5 en architecture ou
urbanisme)

10 Au moins 02 références pertinentes pour la
conception et la réalisation de projets
d'aménagement paysager, de parcs urbains ou
d'espaces naturels protégés.

3 Biologiste expert en
restauration en zones
humides

'1 0 ans Au moins 02 références pertinentes dans le
domaine de restauration des zones humides

4 lngénieur Génie Givil -
Conducteur des travaux
(Bac +5 en Génie Civil ou
diplôme équivalent)

'10 03 références pertinentes dans la construction de
VRD (Voiries et Réseaux Divers), infrastructures
paysagères et bâtiments publics de faible
hauteur, dont 02 au poste de conducteur ou chef
de chantier.

5 lngénieur en structures
(Bac +5 en Génie Civil,
structure métallique ou
équivalent)

10 Au moins 02 références pertinentes dans la
réalisation de passerelles piétonnes, structures
d'ombrières, belvédères ou équipements
similaires en acier et bois.

6 lngénieur en électricité
(Diplôme en ingénierie
d'électricité ou équivalent)

07 Au moins 02 références pertinentes dans la
réalisation de projets d'éclairage public,
installations solaires et gestion
d'infrastructures électriques dans des espaces
ouverts.

7 lngénieur en hydraulique
et gestion des eaux
(Diplôme en ingénierie des
fluides ou équivalent)

07 Au moins 02 références pertinentes dans la
conception et la mise en ceuvre de réseaux
d'irrigation, systèmes de gestion des eaux
pluviales et assainissement écoloqique.

I lngénieur en
informatique et systèmes
de gestion (Bac +5 en
informatique ou équivalent)

05 Au moins 02 références pertinentes dans la mise
en place de systèmes de contrôle d'accès, de
vidéosurveillance et de gestion d'éclairage
programmable dans des infrastructures
publiques ou récréatives

I lngénieur topographe
(Bac +5 en topographie ou
équivalent)

07 Au moins 02 références pertinentes dans la
réalisation de relevés topographiques pour des
projets d'aménagement paysager et
infrastructures en milieu naturel ou urbain

10 Technicien en électricité
(Diplôme de technicien en
électricité)

10 Au moins 02 références pertinentes dans la
réalisation d'insta llations électriq ues extérieures
et d'éclairaqe urbain dans des espaces publics

11 Technicien Génie Civil
(Diplôme de technicien en

10 Au moins 02 références pertinentes dans la
construction de VRD, petits ouvraqes en bé

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2025/ TRÀVAUX D'AJ}IENAGENIENT DE LA ÙIARE DE TÀRHI
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ts urbains et

Sous peinc tle rcjel lc:; CVs uinsi que les copie,s léguli.tée.s tle.s tliplôme,s tlu per.sonnel clé tktiyenl
être .fiturnie,s.

Le Candidat doit f,ournir les détails concernant [e personnel proposé et son expérience en utilisant
le fbrrnulaire PERSONEL de la Section lV, Forrnultiires de sournission.

5. Matériel

Le Candidat doit établir qu'ila (err propriété, en bail, en location) les matériels suivants:

Travaux de
Terrassement et de
Préparation du Site

Pelleteuse hydraulique (> 20 tonnes)

Chargeuse sur pneus (> 5 tonnes) Transport et mise en place des matériaux de
remblai
Nivellement et préoaration des

Camions bennes (capacité > 15 m',
min. 3 unités

Transport des terres et déchets

des sols et stabilisation des chemins
Mise en forme et réqularisation des allées
Creusement des fosses de plantation et zones
humides

Construction des
lnfrastructures

Bétonnières autonomes (> 350 L, min. Production de béton pour les infrastructures

Groupes électrogènes (> 50 kVA, min.

Travaux en hauteur pour les bâtiments et

Planches de coffrage et etais Mise en æuvre des fondations et éléments en
béton armé

Scies circulaires et scies sauteuses

Madeaux perforateurs et burineurs Forage et fixation d'éléments structurels

Assemblaqe et fixation des éléments
Perçage du sol pour la mise en place des

Aménagement
Paysager et
Végétalisation

Production de paillage à partir des déchets vefts
Ensemencement des prairies et espaces vefts
Application d'engrais organiques et traitements

Kit d'irrigation goutte-à-goutte avec lnstallation du réseau d'arrosage automatique

Pelles et godets spécialisés pour Nettoyage et modelage des berges

Clôtures en bois ou canisses
Aménagement des talus et stabilisation

ÿi.r,i.ü4,i!
L,oDn,s5,on 

oe,
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de bois et autres matéi'iaux de



(r-l

Gestion Hydraulique et
Zones Humides

Pompes submersibles (> 5 m'/h, min
2 unités)

Vidange des eaux stagnantes et réhabilitation

Groupe de filtration mobile (biofiltration
& uv)

Traitement des eaux sur site

Tuyauterie et outils de plomberie
soécialisés

lnstallatron des conduites d'eau et drainage

Eléments de rétention d'eau (cuves,
réservoirs)

Collecte et stockage des eaux pluviales

Outils Manuels et Petit
Matériel

Marteaux, masses et burins Travaux de fixation et démolition léqère
Perceuses-visseuses électriques Assemblaqe de structures en bois et métal
Pelles, bêches et râteaux Aménaqement manuel des zones véqétalisées
Niveaux laser et rubans métriques Contrôle de l'aliqnement et des dimensions
Harnais et équipements de sécurité Sécurité du personnel
Eclairaqes solaires autonomes Sécurisation du parc et éclairage des sentiers

Sous peine de rejet,.fournir kt preuve de propriété du mutériel (carte.s gri.se,s) ou les contrats de
locctlion,s.

Le Candidat doit fburnir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire
MATERIEL de la Section IV, Formulaires de soumission.
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Section IV. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de soumission de I'offie

Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

Formulaires de q ualification

Modèle de garantie de l'offre

Modèle de déclaration
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Lettre de soumission de l'offre

[Le Soumi.r.vionnuirc remplit lo leltre ci-tle,s.soLt.s confbrmémenl ultx instruction.s entre crochels.
Le./itrmul tle lu lettre ne doit ptrs êlre motlifié. Toutc résert,e ou elévicttittn nrctfeure, po" rupport it
c'c.fitrtrrtrl, J)ourt'o enlrrrîne r lc rcje I tlc l'rilrel

Date: Iinsér'er lu tlule (iottr, ntoi,s', crnnée) tle rcnrise de l'ofli'c]
AAO Nurnéro: [ins'érer lc ttotn lc l'a'is'tl'Apltcl d'Ofiizsl

Variante Numéro : Iinsért'r le nunüro d'identific'ution si c'etle olf)'c c,sl 1u'o1to:séc pour Ltne wrrieutleJ

)\ : Iinséret' le nont cotnplel rle l'Ariorité controctcrnle]

Nous, les soussignés attestons que :

a) Nous avons exanriné le Dossier d'appel cl'ofkes. 1'compris I'additifT les additif\ Nurnér'o:
[in,sérer le,; nuntéro,t et dute tl 'entis:;ion tle c'huc'un cle,s'udclitil,\'/,'et n'avons aLlcune réserve à

Ieur égard ;

b) Nous nous engageons à exécuter et achever confbrmément au Dossier d'Appel d'Offi'es et aux
Cahierdes Clauses techniques et documents de conception. les Travaux ci-après : [insérer
ttne brève de.scription des travatx et préciser le numéro du lot le cos échéanll dans le délai
d'exécution de Iinsércr le dclui c'onfôt'nümanl uu clo,ss'ier <l'upltel d'ùTi'e,sJ:

c) Le
prix total de notre offl'e, hors rabais offerts à l'alinéa (e) ci-après est de : [insérer le prix
Ioletl de l'o.f"fi'a çn lellt'a,y cl cn chilft'esJ tous droits, irnpôts et taxes compris
conforrrément à la réglernentation applicable en Mauritanie.

d) Je déclare avoir calculé les irnpôts, droits et taxes en Mauritanie sous ma responsabilité et je
ne pourrais plus demander une augmentation du prix du fait d'une différence qui apparaîtrait
entre le montant des impôts, droits et taxes calculés prévus dans mon offre et ceux réellement
versés au Trésor Mauritanien.

e) Les rabais offèrts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants:

Rabai:; : Si notre o/Ti'e est retenue, les rabais ci-après seront accordés. [Détailler tous les
rubttis o.ffèrl,s el le,s po,sles tlu déluil quunlitutif el estintuti/'cutquel il:; s'upplicluenlJ ;

À[odolitës d'upolic:crlion cles rubois: Les robctis seront accordés comme .tuit: [Spécilier
préciséntent les noclalitésJ :

e) Notre ofT'e demeurera valide pendant une période de [insërcr lo da'éc de wlit]ité de I'o.
cette offre continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout
l'expiration de cette période ;

DAOIN'03-CPMP-RN.RN2O25/ TRAVAUX D'AÙIENAGE]VIENT DE LA i}IARE DE TARH
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f) Si notre
Marché
CCAC:

of tre est acceptere. r.loLrs uous engageons à tb ir une garantie de bonne exécution du
confbrtrténterrt à la clause 38 clos Irrstnrctions aur carrcliclats et à l'alticlc 8.1.1 du

g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fburnisseurs intelvenant en rapport avec
une quelcontlue partie du IVIarché. ne tombent pas sous les conditions cl'cxclusion des clauses
3.2 et 4.2 des Instructions aux Candidats :

h) Notrs ne trouvons pas clans une situation dc conflit d'intérêt déflnie à la clause 4.3 cles

Instructions aux Candidats I

i) Notrs ne participons pas. en qualité cle Sournissionnaire ou solls traitant. zi plus cl'une of fi'e dans
le cadre du présent marché autre que des oflres « variantes » présentées conforrnérnent à la
clause l3 des Instructions aux candidats ;

j) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à
quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du rnarché un avantage indu,
pécuniaire ou autre, directement ou pardes intermédiaires, en vLle d'obtenir le marché, et en
général à respecter les dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits
d'intérêt. Ia répression de I'enrichissement illicite. l'éthique professionnelle ettout autre acte
similaire, corrme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous.

k) Nous acceptons la nomination de fnom incliqué chtns les Donnée,s pctrtiutlière.t de l',Lppel
d' O/Ti'e,tl corr me Conc i I iateur.

[Si le Sountissionnaire retenu a ctccepté, dan.s sctsoumi:;sion, le Conciliatetu. proposé por
I'Aulot'ilé conlruc'tanle.lct partie ullernolfie qui:;ttil doil êlre,suppriméeJ

OU

Nous n'acceptons pas Mr [nom du C'oncilicrlcur/ comme conciliateur
et nous proposons à sa place la nornination de Mr [nom et prénomJ
comtne conciliateur et dont un curriculum vitae est annexé à notre soumission.

l) Il est entendu par noLls qlre vous n'êtes pas tenus d'accepter l'offre de moindre coût. ni l'r.rne
quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

rn)En cas d'attribution du Marché, la personne désignée ci-après sera [e Représentantde
I'Entrepreneur :

Nom

[insérer le nom «tmplet ele la per,sonne ,signotoire de l'olh.e]

En tant que [indicluer les.fonctions du signataireJ

Signature [i nsé rc r l u .s i gnut u re J

Ayant pouvoir à signer I'o[fi'e pour et au nonr de

complet ùt CandidotJ
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En date du

Annexes:

finsarer lu tlute de .signuttrrcf
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Annexe à la soumission - Sous-traitants

[t) remplir, le co.s éc'héont, pur le Soumis',s'ktnnuireJ

î
q,
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Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif
et estimatif

A. Préambule

B. Tableaux du Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

Tubleaux du Bordereau des prix el Détail rluuntitutif et estimotif
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BORDEREAUX DBS PRIX UNITAIRES
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

I- VOLET GENIE CIVIL

DESIGNATION DES OUVRAGES

1 - ÉTUDES ET PLANIFICATIoN

Éruors rEcHNteuEs ET ENVTRoNNEMENTALES:

Ce pfix rémunère la réalisation des études techniques et environ'nementales préalables à l'exécution du

projet, incluant les relevés topographiques, les études hydrologiques, hydrogéologiqLres, pédologiques et

géotechniques, ainsi que l'analyse de la biodiversité et des risques environnementaux.

Les prestations comprennent :

. Réalisation des levés topographiques précis du site et établissement des plans nunrériques.

. Étude hydrologique et hydrogéologique, incluant l'analyse des flux d'eau, la qualité des eaux et

leur interaction avec la nappe phréatique.

. lnvestigations pédologiques et géotechniques pour évaluer la nature des sols et leur capacité

porta nte.

o Recensement de la biodiversité existante, identification des espèces sensibles et élaboration d'un

plan de gestion environnementale,

. ldentification cles sources potentielles de pollution et propositions cle mesures d'atténuation.

. Élaboration des rapports et cartographies des études pour la planification du projet.

ÉvRr-uRnoN DE L'rMpAcr ENVTRoNNEMENTAL (ElE):

Ce prix rémunère la réalisation de l'Évaluation cle l'lmpact

Environnemental (ElE), conformément aux réglementations en

vigueur. L'étude vise à identifier et analyser les effets potentiels

du projet sur l'environnement et à proposer des mesures

d'atténuation adaptées.

Les prestations comprennent :

. Analyse des impacts environnementaux sur les milieux

physiques, biologiques et socio-économiques.

. Étude des effets du projet sur la faune, la flore et les

ressources naturelles.

. Évaluation des risques liés à la pollution de l'air, des
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sols et de I'eau

. Proposition de mesuTes d'atténuatiorr et de

compensation des impacts négatifs

. Concertation avec les parties prenantes et consultation

publique si nécessaire,

Rédaction et soumission du rapport final de l'ElE auprès des

autorités compétentes

2.3 ETUDES D'EXECUTION: FF 1

Ce prix rémunère l'élaboration du projet d'exécution détaillé pour l'ensemble des infrastructures du parc,

incluant la cafétéria, le centre d'interprétation, les postes d'observation des oiseaux, les passerelles,

les aires de jeux, les systèmes hydrauliques, les voiries, les espaces paysagers et tous Ies

équipèments prévus dans Ie projet.

Les prestations comprennent :

. Travaux topographiques d'implantation et piquetage des ouvrages et réseaux prévus par le

présent marché.

. Exécution de tous les sondages géotechniques nécessaires pour garantir la stabilité des

ouvrages.

. Élaboration des notes de calcul structurelles et hydrauliques, incluant :

o Le calage des infrastructures

o Le calcul de stabilité et de ferraillage des ouvrages

c La justiflcation des réseaux hydrauliques et d'assainissement

. Production de !'ensemble des études d'exécution nécessaires à tous les corps d'état corrcernés,

y compns :

o Génie civil

o Voirie et Réseaux Divers (VRD)

o Électricité et ftuides

o Aménagement paysager et équipements spécifiques

. L'élaboration des plans et détails définitifs pour l'exécutlon des ouvrages, conformes aux

réglementations et normes françaises etlou internationales en vigueur

. Toutes sujétions relatives aux études géotechniques et aux relevés topographiques

contradictoires.

. Toutes sujétions nécessaires à la livraison d'ouvrages complètement terminés et réceptionnés

par la Région de Nouakchott et le Bureau d'Étude en charge du suivi.

. L'édition et la remise des plans et documents techniques sous les formats suivants :

o Support papier : format A3, A2 ou A1

o Support informatique : format DWG et compatible

. Validation et certification des documents : chaque page du dossier final devra
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"Bon pour exécution", précédee du visa, cle la signature, du titre, du nom et prénonr du Chef de

Mission de contrôle.

2 - NETTOYAGE ET PREPARATION DU SITE

TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère la mise en place et l'organisation du chantier en vue du bon déroulement des travaux,

garantissant les conditions optimales pour la réalisation du projet.

Les prestations comprennent :

. L'implantation du chantier et la délimitation des zones d'intervention.

. L'installation des bases vie, comprenant bureaux, sanitaires, ateliers et espaces de stockage

. La mise en place des clôtures provisoires et des dispositifs de sécurité pour la protection du site et

du personnel.

' . L'approvisionnement en eau, électricité et évacuation dés eaux usées,

. L'installation des voies d'accès provisoires et des plateformes de travail stabilisées.

. La mise en place des moyens de liaison (télephone, internet, signalisation de sécurité).

. L'organisation des aires de stockage des matériaux et équipements nécessaires aux travaux.

. La gestion et l'évacuation des déchets de chantier conformément aux normes environnementales

. La mise en place du plan d'hygiène et de sécurité du chantier.

NETTOYAGE ET DEPOLLUTION DU SITE

Ce prix rémunère l'ensemble des opérations de nettoyage et de dépollution du site avant le début des

travaux d'aménagement L'ob.lectif est d'éliminer toute pollution présente sur le site et de garantir un

environnement libre de contamination et préparé pour devenir le premier parc urbain de la ville de

Nouakchott.

Les piestations comprennent :

. L'enlèvement et l'évacuation des déchets solides, plastiques, métaux et encombrants vers des

centres de traitement agréés.

. L'excavation, le transport et l'évacuation des sols contaminés identifiés lors des études

environnementales, avec traçabilité des déchets vers des installations autorisées.

. Le pompage, le traitement et l'évacuation des eaux stagnantes et des boues polluées, selon des

techniques adaptées et approuvées.

' L'application de techniques de dépollution spécifiques selon la nature des contaminants

(bioremédiation, filtration, aération forcée, stabilisation des sols, traitement chimique contrôlé).

o La mise en place de barrières de confinement temporaires pour éviter la dispersion des polluants

pendant les opérations de nettoyage.

. Le suivi et l'analyse de la qualité des sols et de l'eau par des prélèvements et tests, avec

transmission des résultats aux autorités compétentes.

. La préparation des zones assainies pour leur réhabilitation et leur futur aménageme

conformité avec le projet global.
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NIVELLEMENT ET STABILISATION DU TERRAIN :

Ce prix rémunère les travaux de nivellement et de stabilisation du terrain après les opérations de

nettoyage et de dépollution Lob.lectif est de préparer le sol en vue de l'anrénagenrent des différentes

infrastructures du parc, en asslrrant une stabilité adéquate et une bonne gestion des écoulements d'eau

Les prestations comprennent :

. Le nivellement général du site par des opérations de remblai et de déblai selon les altimétries

prévues dans les plans d'aménagement.

'. L'évacuation des excédents de sol non réutilisables vers des sites de stockage agréés

. La mise en ceuvt-e de matériaux de remblai compactés en couches successives pour assurer une

portance optimale des futures infrastructures.

. La stabilisation des zones sensibles par des techniques adaptées (apport de rnatériaux granulaires,

géotextiles, compactage spécifique).

. La réalisation de pentes et de drains de surface pour garantir un écoulement efficace des eaux

pluviales et limiter l'érosion.

. La préparation des plateformes destinées aux ouvrages majeurs (bâtiments, voirie, équipements du

parc).

3 . INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENTS

CONSTRUCTION DES SENTIERS ET CHEMINS D'ACCES

Ce prix rémunère la réalisation des sentiers et chenrins d'accès du parc, garantissant une accessibilité

sécurisée et durable aux différentes zones aménagées. Ces travaux comprennent la mise en ceuvre des

revêtements de sol, les opérations de terrassement et les finrtrons assocrêes.

Les prestations comprennent :

. L'implantation et le piquetage des tracés conforrrément aux plans d'exécution.

. Le terrassement et la mise en forme du terrain pour assurer une base stable.

. L'application des différentes couches de fondation selon la nature du sol et l'usage des chemins

. La pose des revêtements adaptés:pavés drainants, graviers stabilisés, béton poreux ou passerelles

en bois surélevées

. L'installation des bordures et dispositifs de drainage pour assurer la gestion des eaux de

ruissellement.

. La mise en place de la signalisation et des équipements complémentaires (bancs, zon s,

éclairage solaire si prévu).

Fouille en puits de toute profondeur et dans toute nature du terrain suivant les indic
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CLOTURE PERIPHERIQUE ET POINTS DE CONTROLE

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une clôture périphérique assurarrt la sécurité et la

délimitation du parc, ainsi que l'installation de points de contrôle aux entrées stratégiques. La clôture sera

réalisée conformément aux spécifications définies dans l'Avant-Projet Sommaire (APS), en utilisant des

matériaux intégrés au paysage et respectueux de l'environnement.

Les prestations comprennent :

. La fourniture et la pose de clôtures en pierre locale du type défini dans I'APS, complétée par des

sections en bois traité ou en matériaux naturels pour assurer une intégration paysagère optimale.

. La mise en place de fondations adaptées selon la nature du sol.

'. L'installation de portails d'accès avec dispositifs de verroUillage sécurisés

. La création de postes de contrôle avec abris pour le personnel de surveillance.

. L'intégration éventuelle de dispositifs de surveillance (caméras, éclairage, signalisation).

. La finition et le traitement des structures pour garantrr leur durabilité face aux conditions

climatiques locales.

AMENAGEMENT DU PARKING ET SIGNALISATION

Ce prix rémunère la réalisation d'un parking pour les visiteurs du parc ainsi que l'installation de la

signalisation nécessaire pour assurel'une circulation fluide et sécurisée L'aménagement du parking suivra

les prescriptions définies dans l'Avant-Projet Sommaire (APS) et sera réalisé conformément aux plans et

aux normes définis dans le projet d'exécution

Les prestations comprennent :

. Le terrassement et la préparation du terrain err conformité avec les niveaux et pentes définis dans

I'APS.

. La mise en ceuvre d'un revêtement en asphalte, conformément aux exigences du projet.

. L'aménagement de places de stationnement normalisées, y compris des espaces réservés aux

personnes à mobilité réduite (PMR).

o La mise en place de bornes de signalisation directionnelle et informative adaptées aux visiteurs.

. L'éclairage solaire du parking et des voies d'accès, conformément aux prescriptions

environnementales du projet.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATION

Ce prix rémunère les travaux d'aménagement paysager et de plantation, visant à restaurer et embellir

l'environnement du parc en favorisant une intégration harmonieuse avec l'écosystème local Les travaux

seront réalisés conformément aux prescriptions du pro.let d'exécution et aux choix d'essences végétale

adaptés aux conditions climatiques de Nouakchott.

Les prestations comprennent :

. La préparation des sols et l'apport d'amendements organiques pour garantir la
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des végetaux

' La plantatron d'arbres, arbustes et plantes adaptees à l'environnement sahélien, en privilégiarrt les

espèces indigènes, conformément aux plans de paysagrsme.

. La mise en place de zones ombragées naturelles par le biais d'alignements d'arbres et d'espaces

verts structurés.

. L'installation de protections pour les Jeunes plantations afin d'assurer leur développement.

. La mise en ceuvre d'un paillage et de techniques de conservation de l'humidité pour minimiser

l'irrigation nécessaire

INSTALLATION DU SYSTÈME D'IRRIGATION

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un systèrne d'irrigation permettant un arrosage

optimisé des plantations et espaces verts du parc, en tenant compte des conditions climatiques locales et

des ressources hydriques disponibles.

Les prestations comprennent :

. L'étude et la conception du réseau d'rrrigation en fonction des besoins hydriques des différentes

zones végétalisées.

. La fourniture et la pose des conduites principales et secondaires d'irrigation.

. L'installation de systèmes de goutte-à-goutte et d'arrosage localisé pour optimiser la

consommation d'eau.

. La mise en place de pompes et de dispositifs de régulation pour assurer une distribution

homogène.

. L'intégration d'un système de filtration et de contrôle de la qualité de l'eau.

. La réalisation des tests de mise en service et l'ajustement des paramètres d'irrigation.

CONSTRUCTION DES OUVRAGËS HYDRAULIQUES

Ce prix rémunère la construction des ouvrages hydrauliques nécessaires à la gestion et à la régulation des

eaux dans le parc, afin d'assurer un bon fonctionnement écologique du site et de prévenir les risques

d'inondation ou de stagnation d'eau. Certaines actions spécifiques pourront être définies plus précisément

lors de l'élaboration du projet d'exécution, en fonction des études complémentaires et des besoins

identifiés sur le terrain.

Les prestations comprennent :

. La mise en place de bassins de rétention et de filtration pour la régulation des eaux pluviales.

. La construction de fossés et de canaux d'écoulement pour assurer un drainage efficace.

. L'installation de structures de contrôle des niveaux d'eau pour maintenir l'équilibre hydrologique

du site.

. L'intégration de solutions naturelles de filtration et d'épuration, en lien avec les exigences

écologiques du projet.

. La possibilité d'intégrer des infrastructures complémentaires, comme un dépôt de décantation

pour l'élirnination partielle de la matière organique avant le rejet des eaux vers la
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pompage et leur évacuation en n.rer

. La réalisation des tests de fonctionrrelnent et d'étanchéité des ouvrages hydrauliques.

3.7 CONSTRUCTION DES PASSERELLES ET STRUCTURES DE

CIRCULATION

FF 1

Ce prix rémunère la construction des passerelles et structures de circulation permettant de relier

différentes zotres dr.r parc en garantissant une accessibilité optimale aux visiteurs tout en tninirrisant

I'impact environnemental sur les milieux sensibles.

Les prestations comprennent :

. La conception et la mise en æuvre des passerelles surélevées permettant la circulation au-dessus

des zones humides et sensibles, limitant ainsi l'impact sur l'écosystème.

. L'utilisation de matériaux durables et intégrés au paysage, tels que le bois traité, les structures

' métalliques résistantes aux conditions climatiques locales et les éléments de stabilisation du sol.

. L'installation de garde-corps et dispositifs de sécurité pour assurer la protection des visiteurs.

. L'aménagement de chemins stabilisés et revêtus garantissant un accès fluide et sécurisé,

. La mise en place de panneaux d'information et de signalisation pour orienter les visiteurs et

sensibiliser à la préservation des milieux naturels.

. La réalisation des ancrages et fondations adaptées pour garantir la stabilité des structures.

. L'application de traitements de protection contre les intempéries et l'usure

3.8 CONSTRUCTION DES AIRES DE JEUX ET ESPACES

RECREATIFS

FF 1

Ce prix rémunère la création des aires de jeux et des espaces récréatifs destinés aux enfants et aux

familles, en intégrant des équipements sécurisés et respectLreux de l'environnement.

Les prestations comprennent :

. La préparation et le nivellement du terrain destiné aux espaces de.leux

. L'installation de structures ludiques adaptées aux différentes tranches d'âge, en privilégiant des

matériaux naturels et durables.

. La mise en place de sols amortissants conformes aux normes de sécurité en vigueur.

. L'aménagement de zones ombragées avec bancs et abris pour le confort des visiteurs.

. L'implantation de dispositifs d'accessibilité pour les en'fants à mobilité réduite.

. L'installatron de panneaux éducatifs et interactifs pour sensibiliser les enfants à l'environnement.

3.9 CONSTRUCTION DU CENTRE D'INTERPRÉTATION ET

ESPACES ASSOCTÉS

FF 1

Ce prix rémunère la construction du centre d'interprétation, destiné à accueillir des expositions

permanentes ou temporaires sur l'écosystème du parc et l'environnement local. Cette structure servira

également de lieu d'information et de sensibilisation pour les visiteurs. L'ensemble des travaux devra

être réalisé conformément aux prescriptions du projet d'exécution, qui suivra les

dans l'Avant-Projet Sommaire (APS).
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Les prestations comprennent :

. La constructiot.t du bâtirrer-rt principal du centre d'interprétation, comprenant les fondations, la

structure porteuse, la maçonnerie et la toiture, conformément aux plans du pro1et d'exécution

. L'intégration d'une architecture inspirée des constructions locales, favorisant l'harmonie avec

l'environnement et l'utilisation de matériaux locaux

. L'installation des réseaux d'alimentation et d'évacuation des eaux, incluant la plornberie, les

sanitaires et les systèmes de drainage.

. La mise en place des installatiorrs électriques complètes (éclairage, prises de courant, systèmes

audiovisuels et de communication).

. L'intégtation de systèmes de ventilation et de climatisatiorr pour assurer le confort thermique et

minimiser la consommation énergétique.

. L'aménagement de la grande salle d'exposition avec des supports adaptés aux expositions

interactives et audiovisuelles.

. La réalisation des finitions intérieures et extérieures, y compris le revêtement des sols, des murs et

des plafonds, la peinture et les menuiseries.

. L'anrénagetrent de bureaux, espaces administratifs et locaux techniques nécessaires au

fonctionnement du centre.

. L'installation d'un système d'éclairage extérieur et la mise en place des espaces extérieurs

amérragés pour des activites éducatives et des ateliers en plein air.

. La réalisation des accès et des ltaisons avec les infrastructures du parc, y compris les chemins et

les zones de circulation piétonnes

3.10 CONSTRUCTION DU BATIMENT DE LA CAFETERIA,

SANITAIRES ET ESPACES ASSOCIES

FF 1

Ce prix rémunère la construction du bâtiment de la cafétéria, incluant les sanitaires publics, qui

constitueront une infrastructure essentielle pour les visiteurs du parc. La conception et la réalisation

devront être conformes au projet d'exécution, qui suivra les directives définies dans l'Avant-Projet

Sommaire (APS).

Les prestations comprennent :

Cafétéria

. La construction du bâtiment principal, incluant les fondations, la structure pofteuse,

maçonnerie et la toiture.
. L'installation des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation, incluant la plomberie et

systèmes de drainage.

La mise en place des installations électriques (éclairage intérieur et extérieur, prises de courant,

équipements spécifiques).

L'aménagement d'une cuisine professionnelle équipée, conforme aux normes

sécurité alimentaire.

. L'installation de systèmes de ventilation et d'extraction adaptés aux besoins du

a

les
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. L'amétragement de la salle de restauration et des espaces extérieurs (terrasses, pergolas, zones

ombragées)

. La mise en place d'un système de gestion des déchets, permettant le tri et le recyclage des

matières organiques et plastiques,

. La réalisation des accès et liaisons avec les infrastructures du parc, y compris les chemins

piétons et les zones de livraison

Sanitaires Publics

. L'installation des espaces sanitaires intégrés, comprenant lavabos, toilettes, urinoirs et

équipements PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

. L'installation des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, connectés aux

infrastructures du bâtiment principal.

. 'La mise en place de ventilation et éclairage optimisés pour garantir des conditions sanitaires

adéqu ates.

. La réalisation des finitions intérieures et extérieures, incluant revêtements de sol, peinture et

menuiseries.

. L'installation d'un système de gestion des déchets sanitaires, comprenant distributeurs de savon

et papier hygiénique.

. L'ajout de panneaux de signalisation facilitant l'accès aux installations.

3.11 CONSTRUCTION DES POSTES D'OBSERVATION DES OISEAUX FF 3

Ce prix rémunère la construction des postes d'observation des oiseaux, permettant aux visiteurs d'observer

la faune aviaire sans perturber leur habitat. Ces structures devront être intégrées au paysage naturel et

réalisées conformément au projet d'exécution, en respectant les directives établies dans l'Avant-Projet

Sommaire (APS).

Les prestations comprennent :

. La construction des structures principales des postes

charpente et les éléments de couverture.

. L'utilisation de matériaux naturels et durables, tels que

d'observation, incluant les fondations, la

le bois traité et des revêtements camouflés

pour minimiser l'impact visuel.

. La mise en place de fenêtres et ouvertures spécifiques, offrant des angles de vue optimaux sans

perturber les oiseaux.

. L'aménagement d'un sol stabilisé pour garantir un accès sécurisé aux visiteurs.

. L'installation de panneaux d'information éducatifs sur les espèces locales et l'importance des zones

humides.

La connexion avec les chemins d'accès du parc, en respectant les

perturbations écologiques.

L'application de traitements de protection contre les intempéries

longévité des installations.

itinéraires définis pour éviter les

3.12 CONSTRUCTION DE L'ESPACE OMBRAGE ET DEs AIRES DE FF 1 */ /"r
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Ce prix rérnunère la création d'un espace ombragé et d'aires de repos permettant aux visiteurs du parc

de bénéficier de zones confortables pour la détente et les activités sociales. Les travaux devront être

réalisés conformément au projet d'exécution, qui suivra les directives définies dans l'Avant-Projet

Sommaire (APS).

Les prestations comprennent :

. La construction de structures d'ombrage adaptées aux conditions climatiqLres locales, incluant des

pergolas, auvents et abris en nratériaux résistants aux UV et aux vents forts.

' L'utilisation de matériaux naturels et intégrés au paysage, tels que le bois traité, la pierre locale

et des structures métalliques légères

. L'aménagement de zones de repos équipées de bancs et de tables, offrant des espaces adaptés

aux visiteurs et aux familles.

. La mise en place de revêtements stabilisés et perméables, garantissant un confort d'usage et

facilitant l'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

. L'installation de panneaux éducatifs et d'interprétation sur l'environnement et la biodiversité

loca le.

. La connexion avec les chemins piétons du parc, en assurant une circulation fluide et sécurisée

entre les différentes zones

INSTALLATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES

ÉeurprrueruTs DE sEcuRrrE

Ce prix rémunère la mise en place d'un système d'éclairage public et d'équipements de sécurité, ainsi

que la construction d'un poste de gardiennage destiné à assurer la surveillance du parc Tous les travaux

devront être réalisés conformémànt au projet d'exécution, qui suivra les directives défiriies dans

!'Avant-Projet Sommaire (APS).

Les prestations comprennent :

. Éclairage Public

. L'installation de lampadaires solaires autonomes, réduisant la consommation énergétique et

favorisant l'éclairage durable du parc.

. La mise en place de bornes lumineuses et dispositifs d'éclairage au sol pour sécuriser les

sentiers et les zones de passage.

r L'installation de systèmes d'éclairage fonctionnel aux abords de la cafétéria, du centre

d'interprétation, des sanitaires et des espaces de repos.

. L'intégration de dispositifs de signalisation !umineuse aux intersections et points stratégiques du

pa rc.

. La connexion des installations électriques aux infrastructures existantes, garantissant une

alimentation stable et continue.

. L'application des normes de protection contre les intempéries et le

durabilité des équipements.

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGEi\,IENT DE
NOTlAKCHOTT

t,,\ }I,,\RE DE TÀRH



. Équipements de Sécurité - Poste de Gardiennage

. La construction d'un poste de gardiennage d'environ 15 m2, situé près de l'entrée principale du

pa rc.

. L'aménagement d'un poste de contrôle avec visibilité dégagée sur l'accès au site

. L'intégration d'un sanitaire individuel, assurant le confort du personnel de surveillance.

. L'installation des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation, connectés aux infrastructures

du parc.

. La mise en place d'un système d'éclairage et de ventilation, garantissant des conditions de

travail adéquates

. La réalisation des finitions intérieures et extérieures, en harmonie avec l'architecture générale du

parc.

. Lrapplication de mesures de protection et de blindage, renforçant la sécurité des équipernents et

des accès.

INSTALLATION DES STATIONS D'HYDRATATION ET JEUX

D'EAU

Ce prix rémunère la mise en place de stations d'hydratation et de jeux d'eau pour les visiteurs du parc,

garantissant un accès à l'eau potable et des espaces ludiques adaptés aux conditions climatiques locales.

Tous les travaux devront être réalisés conformément au projet d'exécution, qui suivra les directives

définies dans l'Avant-Projet Sommaire (APS).

Les prestations comprennent :

. L'installation de fontaines d'eau potable stratégiquement situées dans le parc, notamment aux

abords des aires de jeux, des zones de repos et de la cafétéria.

. La mise en place de jeux d'eau interactifs dans les espaces récréatifs pour enfants, favorisant une

activité ludique rafraîchissante.

. L'intégration de systèmes de distribution d'eau respectueux de l'environnement, limitant le

gaspillage et garantissant une gestion e[[icace tles ressources.

. La connexion des réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation, assurant une utilisation

sécurisée et conforme aux normes sanitaires.

. L'installation de dispositifs de filtration et de régulation de pression, garantissant la qualité de

l'eau distribuée.

. L'aménagement de zones stabilisées et antidérapantes, garantissant la sécurité des utilisateurs

des jeux d'eau.

. L'ajout de signalétique informative, sensibilrsant les visiteurs à l'importance de la gestion de l'eau

et des bonnes pratiques d'utilisation.

RECAPITU LATIF
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Clause Générale sur I'Exécution des Travaux

Tous les travaux décrits darrs le présent document devront être realisés conformément au projet

d'exécution et aux prescriptions techniques applicables.

Sauf mention contraire explicite, chaque prestation inclut la totalité des éléments et sujétions

techniques nécessaires à sa réalisation complète et conforme, en respectant les normes de

construction et les exigences du projet.

Cela comprend, de manière non exhaustive :

Les travaux préparatoires et de terrassement, incluant les fouilles, remblais et nivellements.

Lis structures et fondations, avec tous les dispositifs de stabilité et de soutien temporaire

ou définitif

Les ouvrages en béton et maçonnerie, avec leurs accessoires nécessaires, y compris le

coffrage, le ferraillage et le décoffrage.

Les revêtements et finitions, pour les sols, murs et plafonds, y compris les peintures, enduits

et traitements de surface.

Les menuiseries intérieures et extérieures, y corrpris portes, fenêtres, volets et éléments de

se rru re fle.

Les installations techniques, couvrant l'électricité, Ia plomberie, l'assainissement, l'éclairage,

la ventilation et tout autre réseau technique indispensable.

Les systèmes d'étanchéité, d'isolation thermique et acoustique, assurant la durabilité et le

confort des infrastructures.

La signalisation et les équipements complémentaires, intégrant la signalétique, les

dispositifs de sécurité et les aménagements spécifiques aux différentes infrastructures

L'entrepreneur est pleinement responsable de I'inclusion de toutes Ies prestations nécessaires à

l'exécution complète et fonctionnelle des ouvrages, même si ceftaines ne sont pas explicitement

mentionnées dans les descriptions des parties. Aucun ajout ou coût supplémentaire ne pourra être

réclamé pour des éléments jugés indispensables à la bonne exécution du projet

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANTENAGENIENT DE LA |\IARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT
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Sous-détails des prix

Le soLts-clétail cl'Lrn prix unitaire tlorrne le corrtenu clu prix par rétër'ence aLlx caté.uories
su ivantes :

a) les déboulsés olr frais directs. décornposés en dépenses de salaires et
indernnités du personne[. charges salariales, dépenses de nratériaux et de

rratières consom mables. dépenses de nr atérie I :

b) les trais généraux. d'une part. les inrpôts et taxes autres clue la taxe sul le

chifï'e d'arffzrires exigible sul les paienrents de l'Autorité contractante à

l'Entrepreneur. cl'autre part. exprirrcis par des pourcentages des déboursés
déf rnis à I'alinéa a):

c) la marge por,r,r risques et bénét'ices, exprimés par un pourcentage de I'ensemble
des deux postes précédents;

d) la taxe sur [e chifT'e d'atfaires exigible sur les paiements de I'Autorité
contractante à I'E,ntrepreneur.

Ce sous-détaiI indique séparément, le cas échéant. la ou les monnaies dans lesquelles
tout ou partie des dépenses sont amenées à être engagées.

La proposition technique doit comprendre les renseignements et détails
que le soumissionnaire devra fournir dans son offre. ll s'agit de :

-Organisation des travaux sur site

-Méthode de réalisation

-Prog ramme/Calendrier de Mobilisation

-Prog ramme/Calendrier de Construction

-Personnel - Formulaire PER (voir le formulaire du personnel)

-Matériel - Formulaire MAT (voir le formulaire du matériel)

-Autres
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Organisation des travaux sur site
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Méthode de réalisation
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Programme/Calendrier de Mobilisation

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AÙIENAGENIENT DE LA ùIARE DE TARHILL A
NOT]AKCHOTT



Programme/Cale ér de Construction
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Personnel - Formulaire PER

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AIIIENAGEI}IENT DE LA JIIARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT

\_--<.+'J
\i:YJÿ

frffi



Nlatériel - Formulaire MAT
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Calenclrier d' Exécution
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Formulaire de rens ments sur le Candidat

ILe ('unclitlot remplit lc toblauu ci-dessous con/brméntenl ûux instrucliorts entre crochet,s. Le
tubleuu nc tktil 1.tct,s être ntodilié. Auc'une sub.çlitution ne scra athnise.J

Date: Iinsét'er lu dtrlc (jour, ttttti.:;, trtttrée) tle reni,;e de I'olfi'e/
AAO Nurnéro: Iin,sërer le norn de l'.4yi,s' d'.1ppel d't)1fi'csJ

Nom firrdr"et' le nom complet de lu personne ,;igçnutcrit'e de l'o"fJ'reJ

En tant que [indiquer les.lbnctions du signataireJ

Signature [insérer la signatureJ

Ayant pouvoir à signer I'ofÏ'e pour et au

En date du

'nom complet du CandidutJ

[Insérer la date de signatr,treJ

nom de [insérer le

.ioLrr de

DAOIN'03-CPMP-RN-RN 2025i TRAVAU X D' ANI ENA GE J}I ENT D E LA IlIA RE
NOTIAKCHOTT.
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L Norn du Candidat '. [irtsérer le nom clu CandidcttJ

2. En cas de groupement. norrs de tous les membres : [insérer le nom de clnclue merubre du
groupententl

3.a Pays où le Carrdidat est légalerrent enregistré
: [insércr le nom tlu pcr.l's cl'ettrepli.slremenlJ

3.b (Numéro d'ldentifrcation nationale des

Entreprises) : [insérer le nuntéroJ

4. ,A,nnée d'enre-uistlenrent du Candidat: [insérer l'unnée cl 'cnrcgis'tremetttJ

5. Adresse ofTrcielle clu Candidat clans le pay's d'enregistt'etnent: [irrserer l'uclressc légule cht Cqrrulitlul
tluns le pu.y,\ (l 'enregi,ttrentcnll

6. Renseignerîent sur le représentant dûtnent habilité du Candidat:

Nom; fir.stjrer le nom clu représ'entqnt clu Clancliduü

Adresse: [in.sére r I'udress'e tltr représentant clu CanclidutJ

Téléplrone: [insérer le nurnéro cle tëléphone el de Télécopie du représentant du C'unclidurJ

Adresse électronique: Iinsércr I'crtlt'esse éleclrLtniquc du représentanl du ('andidalJ

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [cocher la (les) case(s) correspondant atLr
d octmt en I s origi naar j oi nts J

Docurnent d'enregistrement, d'inscription ou de constitution de la t'inrre nomnrée err I ci-dessus,
en conformité avec la clause 4.1 des lC

. En cas de groupement, accord de groupement, en conforrnité avec la clause 4.1 des lC.

+
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Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

[Le C'cmclieleil remplil le lobleou ci-tles'sotts conforntément oltx instnrclions entre crochels, l.e
tublemr ne doit 1tus être modifié. Aucune sub,stilutiort ne .t'eru odmise.J

Date: fin:;ér'er lu t.lule (iortr. tnrti.s', crntùe) tlc rcnti,s'e le l'fili'cl

AAO N um é ro'. [i n,s'é rc t' I a no nt dc l'.A v i,s tl'.4p1te I tl' ( )ll).c,s: J

l. Nonr dLr Candidat : [insérer le nom du CandidatJ

2. Nom du membre du groupement: [insérer Ie nom du membre du gçr.oupement]

3.a Pays oir le ntembre du groupement est
légalernent enregistré : [insérer le nom clu palts
cl' e n t'e gi s' t r e nrc u I cl u nt e m h r e tlu gr r nt pc m e nl.l

3.b Nuuréro cl'Identiflcation nationale cles

Errtreprises (poLrr les entreprises mauritaniennes)
: [insérer le nwnéroJ

4. Année d'enregistrement du rnemtrre du -urotrpernent [insér'er l'unnée cl 'enregislrcrnenl cltt tnenltre
clu groupemenlJ

-5. Adresse ofïcielle du nrenrbre du grouçrenrent dans le pa1's d'enregistremenl: [insércr l'qtlre,ssc
lcigule tlu ntcnrbrc clu gt'ritrpenrcrtt clurtl; le pu.t',s cl'enrcgi,:lt'emetrtJ

6. Renseignetnent sur le représentant dûrnent habilité du tnembre dLt groupernerrt:

Norr: firzsdrer le nonr cltt représetùorù du mentbre du groupementJ

Adrcsse: [insër'er I'qtlresst tlu représentant clu'nrcmbre clu grotpement]

Téléphone/Télécopie: [insérer le nmnéro cle téléphone et cle Télécopie du représentqnt clu membre
du gyoupementJ

Adresse electronique: linsërer I'ctclresse ëleclroniqtrc clu représenlant du ruembre dtt groupemenlJ

7. Ci-joint copie des originaux des docurnents ci-après: [cocher la (les) case(s) corresponclant aLL\

d oc tnnent s or igi natx j o i nts:l

Doctttnent d'enregistrenrent. d'inscription ou cle constitr.rtion cle la firrne nornrnée en 2 ci-dessus,
en confonnité avec la clause 4.1 des IC

Nom fiieslrer le nont complel da lo personne signaîaire cle l'ÿJrel
En tant que [indiquer les.fonction.s du .signotaireJ
Signature [insérer l0 signuture|
Ayant pouvoir à signer I'ol'fre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidot]
En date du jotrr de fin,sércr lu dolc de ,signat

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX
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'ormulaire

Situation fïnancière

NonT du candidat : Date :

Nom de la parlie au Groupernent d'Entreprise (GE) :

Nurnéro AAO:
A corrrpléter par le candidat et. clans le cas d'un GE. pal chaclue partie.

Nom lin,slrcr le nom c'ornltlal de lu per,wnne ,signatuire de l'o.l/i'cl
En tant que [indiquer les.fonctions du signolaire]
Signature [insérer lo signatm"e]
Ayant pouvoir à signer l'offie pour et au noln de [insérer le nom contplet du CandidatJ
En date dr-r jour de finsérer la tlole cle signctlm'e]

On trouvera ci-après les copies des états financiers certifiés (y cornpris toutes les notes y
afferents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées dans la section III et qui satisfont
aux conditions suivantes :

a) lls doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au GE, et non pas

celle de la maison-mère ou de filiales
b) doivent avoir été certiflés par un expeft-comptable agréé ;

c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été

ajoutées

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terrninées et

vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'Ai}IENAGEI\{ENT DE LA IIIÂRE DE TARH
NOI.IAKCHOTT
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Infbnnation du bilan

Année I Année 2 Année 3 Année . Année n

Total actif (TA)

Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)

Disporribilités (D)

Engagements (E)

Inforrnation des corlptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéflces avant impôts
(BAr)



Fo rm ulaire

Chiffre d' affaires annuel en des activités de construction

Nom du candidat : Date:
Norn de la partie au CE : Numéro AAO:

Données sLu' le chiftl'e d'aflaires anutrel (construrctiorr rrniquenrent)
Année Montant et rnonnaie Equivalent en MRU

*Chifïre

d'affàires
moyen des

activités de

construction

*Le chiftie cl'af-taires annuel moyen des activités de constnrction est calcu[é en divisant lc total
des paienretrts ordonnancés pour les trav'aux en cours par le nonrbre d'années spécifié.

Nom liri,rerer le ruttn complel dc ltt per,wnne,s'ignutoire cle l'olJi.el
En tant que [indiquer les.fttnctions du signataire]
Signattrre [insérer la .signctture]
Ayant pouvoir à signer l'offi'e pour et au nom de [insérer le nom complet du C'andidat]
En date du jour de [In,sérer la clate tle signatu,e]

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRÀVAUX D'ANIENAGEJ}IENT DE LA il|ARE DE TARHILL A
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Formulaire

Capacité de fïnancenient

lndiquer les sources de flnancement (liquidités. actif-s réels non grevés. lignes de crédit et autres
luloyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux affërents aLr(x)

nrarché(s) considéré(s). nets des engauements pris par le Sounrissionnaire au titre cl'atttres
marchés cornlre requ is.

Source de financement Montarrt et nronnaie E,qLrivalent err MRU

1

2

J

4

Norn fin.vlr"er le norn complel c,le lo personne signutuire de I'offi'cJ
En tant que [inclicluer le.s.f'onctions du .signatoire]
Signature [in,sérer Iu signutureJ
Ayarrt pour,oir à signer 1'ofll'e pour et aLr uorl de Iin.sérer le nom complet du L-unelickilJ

En date du jour de fin.sérer la clute cle signaturel
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Formulaire

ATTESTATION DE CAPACTTB FINANCIBRB

V/Réfërence
N/Rétérence (ob.iet de I'appel d'offies)

Nous soussignés, Banque
Anonyme au capital de (rnonnaie)
se trouve à

. Société

. dont le siège social
représentée par M

, Directeur en vertu des pouvoirs dont il est investi.

Certifions par la présente que l'Entreprise est titulaire d'un
dans nos livres.

L'Entreprise bénéficie d'une ligne de crédit de notre banclue ou dispose à notre connaissance des
moyens financiers cle .... .,..,.pour la réalisation du rnarché pour lequelelle présente
une offre.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

le (date en toutes lettres)
Signature
Cachet

DAOIN"O3-CPN/IP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AùIENAGEI\{ENT DE LA ùIARE DE TARHILL A
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Formulnire Liste de 'expérience générale de travaux

DAOIN'03-ÇPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX
NOTIAKCHOTT

Date:
Nurnéro AAO:

D'AùIENAGENIENT DE LA I}IARE DE TARHILL A

Norn du candidat :

Nonr de la partie aLr CE :

*lnscrire l'année civile en commençant par Ia plus récente.

Nom /izzslrer le nont c<ttnplcl tle lu perlonne.signutuire de l'of/i'eJ
En tant que [indicluer les fonctions du ,signakire]
Signature [insérer la signatw"eJ
Ayant pouvoir à signer I'offi'e pour et au norr de [insérer le nom contplet du Candidat]
En date du iorrr de finsércr lu clate clc signulurel

Mois/
année de

départ*

Mois/
année

final(e)

ldentiflcation du rnarché Rôle du
candidat/partie

fin.sérer nom clu ntqrché :

Br'àv,e clesc'r'i1:ttirtu cle,s Trut,ctux réctlisé,s p(ü' le

ccutclidqt :

Nont cle l'Atrluilë c'ofllrqclunle :

Aclresse :
Nont clrr ntctîlre cl 'ouvrage

lvlontqnt du mcu'clté en TTC :l

finsérer nont du ruarché :

Brà,e descriptiort cles' Travaur réalisés por le
ctrntliclat :

N ottt clc l'.4u I r., r i t é c ( ) t'tl t' uL' I ct tl I c :
Ach'esse :

No»t clu ntctîlre tl 'otn'ruge

lvfontant du mcu'ché en TTC :]

finsércr nom du ntqrché :

Brèt;e description cles Trc ,ctlx réulisés put' le
candiclal :

Nctm clc l'AuloritÜ c'()tltt'ctclunle :

Adresse :
Notrr clu rrroîlre cl 'ouvrugc

Montcutt clu mclrché en TTC :J

finsërer nom du ntqrclü :

Brève clescription des Trovaux réalisés par le
candidat :
Nortt de l'.4trlcu'ilé conlreL'tLutlc :

Aclresse :

Notrt clu ntuître cl 'ota,ruge

Montant du ntarché en TTC :J



Fornrulaire Liste de I'expérience spécifique de travaux

Nom du candidat : Date:
Norn de la parlie au GE : Nurnéro AAO:

*lnscrire I'année civile en commençant par la plus récente.

Nom fin,serer le rnttt complel de lu per,sonne,signuluire de I'olJi'el
En tant que [indicp,ter les fonction,s du signatoire]
Signature [insérer lo signature]
Ayant pouvoir à signer I'ofïie pour et au nom de [insérer le nom complet du Canclidat]
En date clLr joLrr de [lnsérer lo clate tle ,signulure]

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGEIVIENT DE LA il!ARE DE TARHILL
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Mois/
année de

déoart*

Mois/
année

flnal(e)

ldenti fication du marché Rôle dLr

candidat/partie

fin.sérer nom clu mcu'ché :

Brève description des Trcn ant\ réalisés pqr lc
candidat :

Nom cla l',lutorilé contr(rclulle :

Adresse :
Notn du ntqîlre cl'rnn't'crgc
Monlant du ruarché en TTC :J

ftnsérer nont clu ntu'ché :

Brèvc clescriplion cles Tratqttr réqlisés pctr le

candiclat :

Nottt cla l'.4trtorilë cont«L'lqnte :
Adresse:
Norrt tlu rrtuîlre cl 'ota,r'uge

lvlontqnt clu mqrclté en TTC :l

[hsérvr nont du mqrclü '

Brève clcscripliotr des Travaut récrlisés p(tr le

cttndidut :
Nont cle l',4ulurilé conlrLtL'lLtnte :

Adresse :
.Yom du tnuîlre tl'outrtrge
l,Iontqnt du marché en TTC :l



Formulaire Détail de I'ex rience spécifique de construction

Nonr du candidat : Date:
Nom de la partie au GE : Numéro AAO :

Nom 1in.r'lrer le nom c'omplel rle Io per,xtnne l;ignuluire cle l'ffi"eJ
En tant que [indiquer les Jitnctions du ,signaroire]
Signature [in,sérer la signature]
Ayant porrvoir à signer l'offie pour et aLl nonr de finsérer le nom complel du Candidat]
En date dr-r jour de [Insérer la date cle signature]

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVÀUX D'ANIENAGEIIIENT DE LA ÙIÂRE DE TÀRHILL A
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Numéro de marché sirnilaire : Infbrrnatiorr

Identifi catiorr du marché

Date d'attlibutiorr
Date d'achèvenrent

Rôle dans le malché I
Entrepreneur

il
Ensemblier

tr
Sous-traitant

Montant total du rnarché fitutrtrttricl
Dans le cas d'une partie à un GE ou d'un
sous-traitant, préciser la parlicipation au

llontant total dLr marché

(nronnaia)

Nom de l'Autorité contractante :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :



Suite

Détail de I'expérience spécifique de travaux

Nom du candidat :

Nom de la partie au CE :

Norn fûrslrer lc nont complel rle lct per'sonne signairire de l'olfi'el
En tant que [incliquer le.s.f'onctions clu signcûaire]
Signature [in,sërer la signature]
Ayant pouvoir à signcr I'offrc pour ct ou norn de [insérer le nom complct du Candidat]
En date du jour de [Inséryer la date de signature]

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRÀVAUX D'AùIENACEJVIENT DE LA 1}IARE DE TARHILL A
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Numéro du marché sirnilaire : Iufbrnration

Description de la sirnilitude :

Montant

Taille physique

Corn plexité

Méthodes/Technologie

Autres caractéri stiq r-res

Q,q



ormulaire

Détail expérience spécifique des travaux dans les principales
activités

Norr du candidat : Date:

Nom de [a partie au CE : Numéro AAO:

Nom fins'lrer le nom contplel ,.1, l, p",'.srnnc.;'/,gnulaire tle l'o./Ji'eJ

En tant que [indicltter les.fonctions dtt signataire]
Signature [insérer lo signottu"e]
Ayant pouvoir à signer 1'ofii'e pour et au norn de [insërer le nom complet du Candiclat]
En date dLr jour de [Insérer la date de signatureJ
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lnfornr ation

Identi frcation du marché

Date cl'attribution
Date d'achèr,ement

Rôle dans le marché E
Entreprenerrr

I
Ensern blier

n
Sous-traitant

Montant total du marché OLIgLIIVAS

l)ans le cas d'une partie au GE ou
cl'un sclus-traitant. préciser la
parlicipation au nrontant total du
marché

o/o ouguryas

Nom de l'Autorité contractante

Adresse :

Nurnéro de téléphone/télécopie
Adresse électronique :

PrnN ^ô
)uaKc$\'



Formulaire (Suite)

Détail expérience spécifÏque de travaux dans les activités
principales

Nom du candidat :

Nom de la partie au GE :

lnformation

Description des principales activités
conformément au Sous-critère 3.2 (b)

Nom 1ûi,rlret' le nont comTtlal de lu pcrsonne s'ignul«ire de I'o-lfreJ
En tant que [inc{icpter les.f-onclions dtt signataire]
Sigrraturc Iinsérer la signatureJ
Ayant pouvoir à signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet cht CcmdidatJ
En date du jour de [Insérer la date cle signatureJ
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Formulaire Matériel

t-e Candidat doit lburnir les dcrtails concernant le matéric,l proposé atin
possibilité de mobiliserl le matériel cté dont la liste figure darrs les critères
forrnulaire distinct sera préparé poLrr chaque pièce de matériel figurant sur

nratériel de rernplacement proposé par le Candidat.

d'établir qLr'il a la

de qualification. Un
la liste. ou pour du

Pièce de matériel

Renseignement
sur le matériel

Nom du fabricant. . Modèle et puissance .

Capacité Année de fabrication

Position courante Localisation présente

Détails sur les engagements courants

Provenance lndiquer la provenance du matériel

[1 en possession! en locationtr en location ventetr fabriqué
spécialement

Les renseignelnents suivants seront données pour le rnatériel en location.

Norn lir.rlrer le nom complel da lo perx»tne s'ignukrire tla I'r1/li'eJ

En tant que [intliquer les.f'onctions eht sigmttaire]
Signatnre [insérer la signature]
Ayarrt pouvoir à signer l'oftie pour et au norn de [insérer le nont complet du Canclidat]
En date dLr jour de finsérer la dale de signat

I Le canclidat doit pouvoit justifier par tout docurrrent à I'appui de cette liste de la réalité de la

nratérir.:l sauf uu cas oir ildoit l'ncheter.
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Propriétaire Nom du Propriétaire
Adresse du Propriétaire...

Téléphone,. Nom et titre de la personne à contacter

Télécopie... Télex

Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication



Form ire du Personnel

Personnel proposé

Le Candidat doit tburnir les noms de personnels ayant Ies qualifications requises e.xigées. Les

renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à

rernplir pour chaque candidat.

1. Désignation du poste

Nom

2. Désignation du poste

Nom

3 Désignation du poste

Nom

4. Désignation du poste

Nom

DAOIN'O3.CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGEi}IENT DE LA ilIARE DE TARHILL A
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rmulaire

Curriculum vitae du Personnel proposé

Poste

Renseignemen
ts personnels

Nom Date de naissance

Q ua I ifications professionnel les

Employeur
actuel

Nom de l'employeur

Adresse de I'employeur

Té!éphone Contact (responsable / chargé du
personnel)

Télécopie E-mail

Emploitenu Nombre d'années avec le Présent
employeur

Nom du Candidat

Résumer I'expérience professiorrnelle en ordre chronologique ittverse. lrrdiquer l'expérience

technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

De À Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire
pertinente

Norn lirusller le nom complel cle lo perl;onne.signatuit"e de I'o.lJi'el
En tant que [indiquer les.fonction,ç du signcûaireJ
SignatLrre [insérer la signtrturc]
Ayant pouvoir à signer l'offi'e pour et au norn de [insérer I.e nom complet du Candi

En date du .f our de [Insérer lu dule tle 'v

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANTENAGE]VIENT DE LA I}IARE DE TARHI
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Marchés/Travaux en cours

Les Candidats et chaque partenaire de groupernents doivent fournir les renseignements

concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesqrrels ils ont

reçLt une notit'ication cl'attributiorr. etc..... ou pour les marchés en voie d'aohèvetnent. tnais pout'

lesquels un certificat de réception provisoile sans résert,e n'a pas été érn is ;rar I';\utolité
colrtractante.

Norn 17rzs«r'er le nonr t:ornplel cle lu per:;onne ,rignuluirc dc l'o.lh'el
En tant que [intliquer le,s./bnctions du signataire]
Signatrrre [insérer la sigrttrture ]
Ayant pouvoir à signer I'olfre pour et au notn de [insérer le nom'complet du CandidatJ
En date dLr jour de [Insérer la date de signatttre]

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AIIIENAGEJlIENT DE LA IIIARE DE TARHILL A
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lntitulé du marché l'Autorité
contractante, contact
adresse/tél/télécopie

Valeur des
travaux restant à

exécuter MRU

Date
d'achèvement

prévue au marché

Montant moyen mensuel
facture au cours des 6' 

derniers mois
MRU /mois)

1

2

3

4

5

etc.



Modèle de garantie de l'offre

ILu Buntlue ou l'orgunis'urc f inunc'icr rcnrplil ce nuxlèle tle gurunlie de :;tsttnri:;sittrr

con/brmément aux intlications entre crochetsl

['insiru'lc ttortt tlc lu bunqua ou ot'gutlisnrc finuncicr hubilitti. cl l'uth'us',se da l'trgcnc'a énrallric:cf

Bénéliciaire ' Irn,s'ércr rtorn el udre,t,sc de l'.4utoritë c'ontruc:lcrnle]

Date : [insérer tlate]

Garantie de soumission numéro : [insérer rutméro de garantie]

Nous avons été iniormés que [insérer nonx clu Crmdida{ (ci-après dénomrné « le Candidat») a
répondu à votre appel d'offres numéro [in,sérer nunüro cle l'uvi:; cl'appel cl'o/fïcs] pour la
réalisation des Travaux de [insérer description des trcwauxJ et vous a soumis son offre en date

du Iin,s'érer clute du tlépôt rle I'df|el(ci-après dénornrnée « l'Ofiie »).

En vertu des dispositions du dossier d'Appel d'otT'es. I'OtT'e doit être acconrpagnée d'une
garantie de soumission.

A la demande du Candidat, nous [insérer norn de la banque ou organisme .finoncier habilitéJ
nous engageons par [a présente, sans réserve et irrévocablernent, à vous payer. à première

demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque.
toutes somlrcs cl'argent que \/ous pourriez réclamer dans la linrite de linsérer le montont en

c'hi/lre,y el en lettresl [préci.ser lu monnuie qui cloir ête en MRU ou une monnuie librentenl
c'onvertiblel .

Votre dernande en paiement doit être acconipagnée d'une déclaration attestant que le Candidat
n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en veftu de I'Offre ou a fait I'objet clc

sanction dans [e cadre de [a procédure de passatiorr du marché :

a) s'il.retire I'Offre pendant la période de validité qu'iI a spécifiée dans la Iettre de soumission
de I'offi'e : ou

b) s'etant vu notifler I'acceptation de son Offre par l'Autorité contractante pendant la période de

validité telle qu'indiquée dans la lettre de soumission de l'ofIie ou prorogée avant

I'expiration de cette période :

i. s'il n'accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l'évaluation et la

comparaison des offres ;; ou

s'il ne signe pas le nrarché ; ou

s'il ne fournit pas la garantie de bonne exécution du marché ainsi qu'il est pré

It

lll
dans les lnstructions aux candidats ; ou

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AI}TENAGE]VTENT DE LA NIARE DE TARHIL
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La présentc'garantie expire:(a) si le rnarché est octrové au Candidat. lorsque celLri-ci fbrrrnit la
sarirntie dc ['ronrre exécutiorr ent ise en votre 11c)n] oLl (b) si le nrat'ché n'est pas ttctro,t cl aLt

Carrdidat, à la prernière des dates suivantes:(i) lorsque nous recevrons copie de votre

notiflcation au Clanilidat du rejet dc son oflie ou (ii) de la pulrlication de I'avis ii'attributiorr
déflnitive du marché et ou (iii) trente (30) .iours après l'ex;:liration clu délai de validation cle

I'Offt'e.

Toute derlande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus

tard.

Cette garantie est délivrée en v'eftu de I'agrément no. .....du ,...... Banque

Centrale de Mauritanie qui expire au ....

Norn : [nom complet de la personne signatcrire] Tilre [capacité .juridiclue de la per.sonne

signotairel

Signé f.rignature tle la per.sonne clont le nom el le titre.fïgurent ci-tlesstrsJ

En date du joLrr de [In.sérer cbte]
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11.1.-1\2

Modèle de déclaration

A'. [nom et qclre,sse de I'Autorilé Contractante]

Madame/Monsieur.

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pouu^ [insérer ici I'objet
du marché1, nous, soussignés. avons bien pris connaissance des dispositions relatives à la
lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, l'éthique professionnelle et tout autre acte

similaire et nous nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous
concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est

acceptée. pendant son exécution.

Nous savons. qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou
définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est

établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre
de la passation et de l'exécution du marché :

. activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;

r manceuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
. ententes illégales ;r renoncement injustifié à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,
. défaillance par rapport aux engagements auxquels nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions
pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

f"ffi
{ ,eri
cpM?l.dÿ
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\
DEUXIEME PARTIE I

Spécifications des Travaux
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Cahier des Clauses techniques générales

[Note : s'rl existe un ou plusleurs CCTG pour tout ou partre des travaux à réallser,

l'Autorité contractante devra en faire état et tnclure le Cahier des Clauses Technrques

Particulières correspondantes ; poLtr les travaux pour lesquels il n'exlste pas de

CCTG, l'Autorité contractante préparera (ou fera préparer par Ltn Maître d'Oettvre) le

Cahier des Clauses techniques.l

Les travaux sont dé,finis par référence aux normes, agréments techniqLtes ou

spéclfications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internatlonales

ou à défaut par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications

internatlorlaux reconnus applicables en Républlque lslamrque de Mauritanre.

Le Cahler de clauses technrque générales ou le Cahier de clauses technrques

particulières dolt spécifier les preuves de conformité aux normes, agréments

techniques ou spéclflcatlons exigées:

- pour les matértaux à utiliser

- poLtr les équipements à acquérir dans le cadre des travaux ;
- poLtr les travattx à exécuter.

Les certificats de conformité aux normes, agréments techniques ou

spécifications doivent être délivrés par des organismes accrédités ou acceptés

par le Maître d'Ouvrage.

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AI\IENAGE]VIENT DE I,A I}IARE DE TARHILL A
NOTlAKCHOTT

3'ir k) 1l!._n1u'-1\

ii"':*i;§
Commrss ,r des

M.rche5 PUbII \



LA REGION DE NOUAKCHOTT

CAHIERDES CLAUSES
TECHNIQUES GENERALES DE

LA MARE DE TARHILL

"Projet d'exécution pour l'aménagement de la mare

urbaine de Tarhill et la mise en æuvre du projet
d'exécution. "

Mar 2025

X



Iti

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AillENAGEIIIENT DE LA NIARE DE TARHILL A

NOTIÀKCHOTT

\d)É



l19

LA REGION DE NOUAKCHOTT

P ROJ ET

D'EXECUTION POUR L'AMENAGEMENT DE LA MARE URBAINE

DE TARH ILL

ET LA MISE EN GUVRE DU PROJET D'EXECUTION

: REGION DE NOUAKCHOTT

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AI}IENAGEIIIENT DE LA I\IARE DE TARHILL A

D'OUVRAG E

NOI.IAKCTIOTT

PIECE N"1 : CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES GENERALES



t
1

SOMMAIRE

INTRODUCTION .............. ......Erreur !Signet non défini'

7.1. lntroduction et contexte.... lh ..............,....Erreur ! Signet non défini'

Exposition aux vents

Contraintes sismiques : ..'.'."' 138

Protection contre l'incendie..... ..........'......."..138

[0

La lutte contre le bruit .....'...140

Autres nuisances de chantier .,...'........""" 140

Les pollutions extéiieures ,.......,.,."'............140

Connaissance des lieux... ""...,.. 141

Spécifications qénérales """"" 14s

..... 145

Phasaqe des travaux ........""' 145

..... 145

cuments

'1.1.'l

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3

1.4

1.5

1 .5.1

1,5.2

'1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.6

1.7

1.8

Consistance des travaux. .......'..147

2.1

21.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

cpM
)rv oE

N-RN2O25/ TRAVAUX D'AÙIENAGEIVIENT DE LA I}IARE DE TARHILL A



l

2.4

2.5

2.6

2,7

Documents écrits et qraphiques .....,.,...........1,47

............. 148

CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION DES TRAVAUX .....150

Fournitures et travaux.... ........'..150

,....151

RESERVATIONS, TREMIES, FEUILLURES, DEFONCES, PERCEMENTS................. ........ 151

Vérification des cotes..... ...........151

3.10 Echafaudaqes 3

3.1'1 Protection des ouvraoes

3.12 Vols,détournements

3.13 Essais des installations ................1

3.14 Essais en laboratoire

3.15 Contrôle interne de l'entreprise .........'.".......155

4.1 ton et béton armé .......757

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'A]!IENAGEI}IENT DE LA |}IARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.9 Traits de niveau.............



l:l

4.1.1

4.1.2

4,1.3

STOCKAGE DES MATERIAUX.....,........ ..,..,,157

SABLE pour BETONS .............1s7

Provenance .........157

Granularité .. 1 58

Propreté.... .. ..158

Stockaqe ..159

Essais .......... 1 59

Granularité f .. 160

Généralités ....................161

Stockaqe de ciment ......162

Essais et analvses ..........162

ADJUVANTS POUR BETON ........................163

Tvpes d'aciers . ....165

Réception.. ........165

Stockaqe ..... 165

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4,1.4

4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4,3

4.1.4.4

4.1.4.5

4.1.4.6

4.1.4.7

4.1.5

4.1.5.1

4.1.5.2

4.1.5.3

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.8.1

4.1.8.2

4.1.8.3

4.1.8.4

4,1,9 COFFRAGES.

DAOIN"O3-CPMP.RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AùIENAGEùIENT DE LA I}IARE DE TARHILL A
NOUAKCHOTT



4.1.9.1

4.1.9.2

4.2

4.2.1.1

4.2.1.2

Classe F1 (ordinaire) ..........

Classe F2 (soiqné et fin)

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 168

4.2.1 lnstallation de chantier """"" 168

Accès . ...169

Exécution des déblais ]K .....170

I 170

4.2.2 Travaux de démo1ition.,,.,...........

Démolition de maÇonnerie de moe11ons................

4.2.2.3 Démolition de cloisons

4.2.2.4 Démolition d'enduits et de revêtements.

4.2.3 Travaux de terrassements.............. """""' 169

168

4.2.2.1

4.2.2.2

168

169

169

169

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.2.1

4.3.2.1.1

4.3.2.1.2

4.3.2.1.3

4.3.2.1.4

4.3.2.2

Composition Des Bétcins "" '171'

Tvpes De Béton ..........."""""'772

Préparation des éprouvettes ..'..........173

Prélèvement des bétons................ ..........."...173

Confection des éprouvettes ...........174

Conservation des éprouvettes ..'.....174

Marquaqe des éprouvettes ............174

Essai et Contrô|e.... .......175

4.3.2.2.1 Essai de résistance à la compression """175

4.3.2.2.2 Essais au scléromètre........... ..........176

4.3.2.2.3

DAOIN'03-CPN4P.RN-RN2025/ TRAVAUX D'ANIENAGENIENT DE LA I}IARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT

4.3.2.2.4

*:'-'l

.167



4.3.2.2.5 Porosité. ..176

4.3.2.2.6 Epreuves d'études et de convenance..... ....176

Epreuves d'information ............177

Acceptation .. ...... ...177

Fabrication des Bétons .. . ...178

Transport et mise en æuvre du béton... ................'179

Généralités ..... .......179

Compactaqe et vibration ................181

4.3.2.2.7

4.3.2.2.8

4.3.2.2.9

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.4.1

4.3.2.s

4.3.2.s.1

4.3.2.5.2

4.3.2.5.3

4.3.2.5.4

4.3.2.5.5

4.3.2.5.6

4.3,3

Généralités

Vibration interne.....

Vibration superficielle

4,3,4 COFFRAGES

Reprises de bétonnaqe ..... ... .. ...182

Bétonnaqe par temps chaud . ...'183

.. ....184

ARMAIURES .....185

Coffraoes Pour Béton Damé Au Vibreur ..........188

Nettovaqe Des Coffraqes ............... 1 88

Dépose des coffraoes ... 1 88

Définition du Procédé de Cuvelaqe ......... 190

4.3.4.1

4.3.4.2

4.3.4.3

4.3.4.4

4.3.4.s

4.4

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGEIVIENT DE LA i!IARE DE TARHILL A
NOI-IAKCHOTT

4,4,1

4.4.2

,c*Ê^r..i,;

i,rii,ü



125

iA)1 Prén:ration drr srtnnnrt §/Y .1e1
y' tocxu,;î;

4.4.2.3 Constitution Minimale ....192

4.4.2.4 Pour les voiles :..........

4.4.2.5 Pourleradier:.................

4.5 Joints de construction - Joints de dilatatio

4.5.1

4,5.2 nt ................. ......."'............ 193

Ë+ JOINTS HORIZONTAUX DE NIVEAU '.'..'..1e3

4,5,4 JOINT SOUS CARRELAGE .''" 1-93

4.5.5 JOINTS VERTICAUX ENTRE MURS OU POTEAUX .....,..194

epar

5

5.1

5.1.',l

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1 .3

.....195

Liant . ......... .. ..... 1 95

195Granulats

5.1.2.2

5,1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.2

5.3

.....797

,,,,,197

Mortier de pose ................" " 197

Murs et cloisons en aqglomérés """""""197

Mode de contrôle des blocs- Essais........... ."'.....".'.'.".....198

5.4.1 Caractéristique d'aspect .'..... 198

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AÙIENAGEi}IENT DE LA I\IARE DE TARHILL A
NOUÀKCHOTT

5.3.1

5.3.2

54



............... 198

............... 198

5.4.4 Variations dimensionnelles ................ ,....... 198

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2

6.3

GEN ERALITES

Qualités des liants :.................................. 200

Gâchaqes des mortiers .........200

Préparation des supports .....200

Exécution des enduits. ..........201

Qualité des enduits finis .............. ..............202

Enduit intérieur sur sous-couche et couche d'accrochage ..,,,,.,,,,.......2C2

ENDUIT EXTERIEUR À TROIS COUCHES ......203

7.1 .1 Prestations de l'entrepreneur .................... 206

7.1 .2 Protection des ouvraqes ......207

7.2.1 Nature et qualité des ouvraqes ..,...,,,.......207

7.2.2 ...,,,.............,.208

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AI}IENAGEJ}IENT DE LA I}!ARE DE TARHILL A
NOT]AKCHOTT

7.1

I



t27

r
7.2.6

7.2.7

7.28

Quincaillerie
\ tl..'.,
No':

Protection contre la corrosion

, 210

,210

,21,77.2.8

7.2.9

73

....277

SPECIFICATION DE MISE EN OEUVRE ......,,,21,1,

7.3.2 Pose des ouvraqes ................2t?

7.3.3 Jeux des parties mobiles ...,.,212

1.3 .APRES LA POSE, LE FONCTIONNEMENT ET LA MANGUVRE DE TOUTES LES PARTIES

MOBILES DEVRONT ETRE PARFAITS................. ,...,.....272

MENUISERIE ALUMINUIM ,...........,,,,,273

8.1 QUALITEDESMATERIAUX..............

8.1.1 Anodisation.

8.1.2 Thermolaquaqe

8,2 QUINCAILLERIE, VISSERIE ET SERRURES.................... ,.,.....213

8.3 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET MISE EN GUVRE........ ,,,..,..,......,,,,,21,4

8.3.2 ......21s

8.3.3 Décharqement et manutention .................21-6

8.3.4 Stockaqe sur chantier ..:................... ..........,21,6

8.4 POSE DE MENUISERIE ALUMINIUM .............276

8.4.2 Mise en place dans le qros æuvre ..........217

8.4.3 Pose en maÇonnerie .............277

8.5 PROTECTION DES OUVRAGES......,....... ........218

8.5.1 n.................... ......................218

8.5.2 en Aluminium et.........,,.. ....,..................218

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'A]IIENAGEN,IENT DE LA MARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT



9.1

9,2

8.6.1 Maintien des v1gl991 {........, ...... ... 219

8.6.2 Vérification des menuiseries avant vitraqe -...,................. 
... 21e

8.6.3 Vérification du fonctionnement après vitraqe A """"""'219

QUALITE DES MATERIAUX UTILISES ET DES OUVRAGES EXECUTES'".............. ,.....227

SUPPORT DE L'ETANCHEITE..............

9.2.1 ......."......221

Ventilation - Cana1isation.................... 6] """'222

./- .. .......:.223

lsoLATloN suR TERRASSE................. ...........224

10.1 Exécution des travaux 225

10.2 ......22s

10.3 ...............226

10.4 Chape en mortier de ciment """"""""""""'226

10.7 Revêtement en carreau de fal'ence """""""228

DAOIN"O3-CPMP.RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGEJIIENT DE LA IIIARE DE TARHILL A

NOTIAKCHOTT

93 ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGEE.......... ,,,,,,,,.....222

EVACUATTON DES EAUX PLUVIALES... .(/ .........223

9,2.4

9.2.5

9.4.1

9.4,2

9.4.3

9,4

95

v'
lç_



lle

10.8 Revêtement en carreau de faience anti-acide .......,......... 228

11

11.2 Suspension.

1 1.3 Equipements et Accessoires ............,...

1 1.5 Locaux recevant du public ....... 230

11.6 Précautions avant mise en ceuvre ................ 230

11.9 .......................,. 231

11.11 Raccordement de c1oisons.................... .........232

11.12 ....................232

11.13

................... 233

11,14 Plafond suspendu en plaques de rrlâtre à parement lisse ou sculpté et dont la face

..,...................... 234

12.1 .1 on des travaux.....,.. ..........235

12.1.1.1 Remise du chantier au peintre

12.1.1.2 Réception des subiectiles.

12.1.2 Choix des produits de peinture

12.1.2.1 Choix des produits en æuvre........

12j.2.2

12.1.2.3 Prélèvement d'échantillon des produits mis en æuvre................ ........237

12.1 .3 Travaux après peinture ..........................237

DAOIN'O3.CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AJ}IENAGEIIIENT DE LA I\IARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT

11.4 Surpression du local 229



12.1.4 Contrôle d'exécution et réception des travaux l-- ...... 238

12.1.4.1 Exécution des surfaces de référence.............. . . ..:1,2. ...238

12.1.4.2 Exécution des travaux de peinture .1,............... ... ...238

12.1.4.3 Réception des travaux .-..-.238

12.2 PREPARAT|ON DES SUPPORTS .,...................238

12.2.5 Déqraissaqe, Aciers neufs .......""."........239

12.2.6 ire ........,..,..... ...........,.........239

12.2.9 Rebouchaqe

12.3 EXECUTTON DES PEtNTURES........................

12.3.1

12.3.1.1 Finition vinvlique

12.3.1.2 Finition qlycérophtalique

12.3.2 ........,....,.......243

12.3.3 Peintures sur matériaux ferreux ...........243

12.3.3.1 Finition qlvcérophtalique ,... ....243

13.2 .......,...244

13.3 Pose des tuvaux en P.V.C .........244

13.5 .....................24s

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AÙIENAGE]\,IENT DE LA ilIARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT

é:



f)i;Y,

14.1 DOCUMENTS NORN/ATIFS, REGLES ET REGLEMENTS t 248

14.2 DOCUMENTS A FOURNIR - ETUDES TECHNIQUES (...,...,.............. 248

14.3 ESSAIS ET CONTROLES. 1......,.............. ............. 248

14.4 INCOMPATIBILITE DES MATERIAUX. ,,,,,,..,,,.249

14.6 .........2s0

14.7 SPEC|F|CAT|ONS TECHNTQUES .............. .......2s2

14.7 .1 res................. .......................252

14.7.2.1 Assemblaqes par soudures .....2S3

14.7.2.2 Assemblaqes par boulons ........254

14.7.2.3 ..... ...256

14.7.3 PROTECTTON DES OUVRAGES CONTRE LA CORROStON............. .......,............2s6

14.7.3.1 . ... .256

14.7.3.2 . .,,.. 256

14.7.3.3 orrosion . ..........257

r chantier .....25714,9 chantier

14,9 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ...........258

14.9.1

. 14.9.2 Tolérances de fabrication et de mise

14.9.3 Essais et contrôles

15.1.2 Consistance des travaux .................,...... 263

1 5.1.3 t ..................,. .......,,.,.....,......263

15.1.4 lnterfaces de prestations .:..................... 264

15.2 pRESCRtpTtON TECHN|QUES,,................ .......264

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'ATIIENAGEùIENT DE LA ùtÂRE DE TARHILL A
NOUAKCHOTT



§15.2.1.1 Documents de référence contractue1s....,.............. )
15.2.1.2 Nature et qualité des matériaux.....

15.2.1.3 Protection contre la corrosion des ouvraqes en métal ferreux . ....266

15.2.2.1 Documents de référence contractuels:............ .,.....266

15.2.2.2 . ,. ,.267

1 5.3.1 Plans : ........ 268

15.3.2 Plans de réservatlons :..................... ......268

15.3.3 Dimensionnement des évacuations des entrées d'eau pluviales (EEP) :.............................. 268

ELECTRICITE - courant fort et courant faible ........... .................270

16.2 Présentation des travaux. .........270

16.2.1 Travaux et fourniture non compris ......271

16.2.2

16.3

CONDITIONS GENERALES D'INSTALLATION ........

17.1 .,,...,..,,.............27s

17.4 Conception des Equipements .............,.,.......277

17.4.2 Robustesse des équipements ...............277

17.4.3 Durée de vie des équipements ............277

17.4.4 ..277

17.4.5 Sécurité électrique ............278

17.4.6 Accessibilité des connexions................. .....................278

DAOIN'o3-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AillENACEIVIENT DE LA J}IARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT

,,, ',,264

264

265

16

17



17.5 Contrôle et Essais 278

4.................... ......... 27 I

17.5.2 Non-conformités - Défauts de fonctionnement........ ...................278

17.6 Essais - Autocontrôle - Mise en service.... ........................ 279

17.6.1 Essais et autocontrôle ......279

17.6.2 essais ........... .................... 280

17.7

17.8 Réception des Ouvraqes

17.9 Garantie

17.10 Transporl - Manutention

17.11.1 avec son offre............. ........................283

17.11.2 ......283

17.11.3 .,......284

18.2.1 Travaux de Climatisation .............. .........286

18.2.2 Travaux de Venti1ation................... ........286

18.2.3 Travaux de Plomberie sanitaire... .........287

18.2.4 Travaux de Lutte contre l'incendie ......287

18.3 .......288

18.4 ise ................ .....,................289

18.5 ......... 28e

18.7 Documents à Fournir Avant Travaux.................... ..............291.

18.9 Données de base extérieures .......................,293

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AI}IENAGEIIIENT DE LA i}IARE DE TÀRHILL A
NOTlAKCHOTT



;\.},J ,lt Ir"

1 8.10 Conditions de base intérieures 293

18.11 Taux d'occupation des 1ocaux....................,........)

18.12 .................2e3

19

19.1 QUALITE DES MATERIAUX et MlSe EN G

19.1.1 Cana1isations,................,.,

19.1.1.1 Distribution d'eau froide . ... . . ....295

19.1 .1 .2 Evacuation des eaux .,.,.295

19.1.2 Colliers de fixation... .........2s6

19.1.5 Appareils sanitaires ,..,....,..296

19,2 CONTROLES ET ESSAIS DES INSTALLATIONS INTERIEURES ...............296

19.2.2.1 Essais d'étanchéité des canalisations d'eau......... ...............297

19.2.2.2 Essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation........ .....297

19.2.2.3 Essais de salubrité ........298

19.2.2.4 Sonorisation contre les bruits.... .....298

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGEI}IENT DE LA ]\IARE DE TARHILL A
NOUAKCHOTT



Le présent dossier porte sur la description des travaux relatifs au projet Projet d'execution pour

l'amenagement de la marais urbaine de Tarhill a Nouakchott et la mise en ceuvre du projet d'execution.

Emplacement : coordonnées 18'01'20,53" N, 15"57'L5.99" O

La croissance urbaine rapide de Nouakchott a entraîné la dégradation de zones humides stratégiques, qui offrent

un potentiel significatif pour devenir des espaces verts et récréatifs. Les sites sélectionnés, situés dans des zones

stratégiques de la ville, sont actuellement pollués par des déchets solides et nécessitent des interventions

intégrées pour restaurer leur fonction écologique et sociale tout en améliorant la qualité de vie urbaine et

contribue à un développement durable.

Dans le cadre de son initiative de restauration des zones humides urbaines, la Région de Nouakchott lance un

appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'une entreprise en charge de réaliser le diagnostic, la

conception du projet et l'exécution des travaux d'aménagement de la Mare de Tarhil, située dans le sud-est de

Nouakchott.

Figure 7 Vu oeriene de lo more de Torhill @BAREC

État actuel du site
Avec une superficie de 30 hectares, la mare de Tarhil est un site stratégique inscrit dans le plan de modernisation

de la ville comme un futur espace vert et de loisir. Toutefois, cette zone est gravement impactée par plusieurs

sources de pollution, notamment les dépôts de déchets solides et les rejets provenant des fosses perdues des

habitations environnantes, qui contaminent rapidement les sols et la nappe phréatique. Ces conditions posent des

défis sanitaires importants pour les populations locales.
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Malgré ces contraintes, la mare dispose

disponibles, qui en font un site idéal pour

durabilité écologique et à l'amélioration de

de nornbreux atouts, tels qu'un

une transformation en espace natur

la qualité de vie urbairre.

Contexte socio-urbain :

Le quartier de Tarhil, situé dans la commune de Riyadh, au sud de Nouakchott, connaît une transformatlon rapide

due à l'urbanisation croissante et aux récents efforts d'amélioration des infrastructures. Cependant, il reste

confronté à des défis socio-économiques, urbains et fonciers qui nécessitent une attention particulière.

Caractéristiques socio économiques

Croissance démographique et migration interne :

Tarhil a connu une forte augmentation de sa population, alimentée principalement par la migration

interne des populations rurales affectées par la désertification et la précarité économique. Cette

expansion rapide a accru la pression sur les infrastructures existantes et les services sociaux.

Prédominance du secteur informel :

L'économie du quartier repose essentiellement sur le secteur informel, incluant le petit commerce,

l'artisanat, le transport local et les emplois journaliers. Le manque d'opportunités d'emplois formels et la
faible qualification des habitants limitent leur insertion économique.

Accès limité aux services sociaux :

L'expansion rapide du quartier a dépassé la capacité des infrastructures publiques. Les écoles et centres

de santé sont souvent saturés, et les ressources disponibles sont insuffisantes pour répondre aux besoins

de la population.

Urbanisme et infrastructures
Urbanisation spontanée et amélioration des infrastructures :

Tarhil s'est développé de manière informelle, ce qui a généré une organisation urbaine désordonnée avec

des constructions irrégulières et un accès limité aux équipements collectifs. Cependant, des efforts
récents ont permis d'améliorer le réseau routier avec l'extension progressive des routes asphaltées,

facilitant ainsi la mobilité et la connexion dr,r quartier avec le reste de Nouakchott.

Accès à l'eau et à l'électricité :

Malgré les efforts entrepris, l'approvisionnement en eau reste irrégulier, et l'assainissement demeure un

problème critique avec l'absence d'un réseau de drainage efficace. L'électrification progresse, mais

certaines zones du quartier connaissent encore des coupures fréquentes,

o Vulnérabilitéenvironnementale:
Tarhil est exposé à des inondations en raison de l'absence de systèmes de drainage efficaces et de sa

topographie plane. L'accumulation de déchets et le manque de gestion des eaux usées accentuent les

risques sanitaires.

Problèmes fonciers et accès à la propriété
o lncertitude foncière et régularisation difficile :

Une grande partie des résidents ne disposent pas de titres fonciers officiels, ce qui empêche la

sécurisation des logements et limite les investissements pour améliorer l'habitat.

. Conflits fonciers :

L'absence de cadastre précis et la superposition des revendications sur certaines parcelles entraînent des

tensions entre les habitants et les autorités. Cela freine également l'aménagement et le développement

durable du quartier.
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o Programmes de régularisation :

Certaines initiatives ont été mises en place pour formaliser la propriété foncière, mais les processus

administratifs sont longs et coûteux, ce qui les rend inaccessibles à une grande partie de la population.

Perspectives d'amélioration et enjeux futurs
o Renforcement des infrastructures :

La poursuite des travaux de modernisation du réseau routier, cornbinée à un meilleur accès à l'eau et à

l'électricité, est essentielle pour améliorer la qualité de vie des habitants.

o Sécurisation foncière et planification urbaine :

c Accélérer les programmes de régularisation foncière pour sécuriser les droits des habitants.

o Développer des politiques d'aménagement adaptées pour organiser la croissance du quartier.

. Développement économique et social :

o Soutenir l'entrepreneurlat local et les formations professionnelles pour réduire la dépendance au

secteur informel.

o Améliorer l'accès à l'éducation et aux services de santé pour renforcer la résilience des

populations locales.

Concl u si on

Tarhil est un quartier en mutation qui bénéficie d'améliorations notables, notamment avec l'extension des routes
asphaltées, mais qui reste confronté à des défis structurels majeurs en termes d'urbanisme, d'infrastructures et de

sécurisation foncière. Une approche intégrée, combinant modernisation des services, régularisation foncière et
développement économique, est essentielle pour acc

durable et inclusif.

1.1.1 Exposition aux vents

Le climat de la zone d'étude s'intègre dans le cli

trois masses d'air :

. L'anticyclone des Açores, responsable de l'alizé maritime

. L'anticyclone saharien, responsable de l'harmattan ;

. L'anticyclone de Sainte-Hélène, responsable de la mousson

L'observation des anémographes de Nouakchott montre des vents

indlvidualisés en deux directions :

. Les vents Nord-Ouest

. Les vents Nord- Est

dominants de secteur Nord
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1.1.2 Contraintes sismiques :

est situé sur une zone de sismicité nulle

113 Pluviométrie

Les précipitations sont inférieures à 80 rrm dans une période allant de Juillet à Septembre

Le

1.2

Les

1.3

Protection contre !'incendie

bâtiments sont classés ERP (Etablissement Recevant du Public).

Exigences acoustiques

Le présent pro.let est soumis à une réglementation et des prescriptions acoustiques particulières,

compte tenu de la production de bruit dans le cadre des activités exercées dans les futurs bâtiments

Les entreprises se référeront aux exigences acoustiques et respecteront impérativement la

réglementation en vigueur

L'Entrepreneur est tenu d'a,1uster ses ouvrages prescriptions acoustiques

applicables aux établissements publics.

Dans le cadre du respect des caractéristiques aco les passages de réseaux,

quels qu'ils soient, seront réalisés après montage e a la scie cloche afin de

limiter les calfeutrements. Cette prestation restera a la charge et sous la responsabilité des entreprises

utilisatrices et ce en dérogation d'autres dispositions porrvant être indiqLrées dans la description de

chaque corps d'état.

personnes handicapées ou à mobilité réduite1.4 Accessibilité des

Le bâtiment devra respecter la réglementation relative à l'accessibilité des lieux (équipements publics)

aux personnes à mobilité réduite ou handicapées.
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1.5 exigencesenvironnementales

1.5.1 Généralités

Cornpte tenu de la spécificité dLr projet et de son emplacement, une démarche environnementale

minimale sera à respecter sur le site pendant les travaux

1.5.2 Bennes à gravois/Tri sélectif

Les déchets non recyclables seront à envoyer vers les décharges agrées. Les déchets seront à trier

selon leur potentiel de risques sanitaires :

. Déchets lnertes (Dl)

. Déchets lndustriels Banals (DlB)

. Déchets Spéciaux ou Dangereux (DlS).

L'Entrepreneur mettra à la disposition du chantier des camions bennes en nombre suffisant pour

assurer le ramassage régulier et le transport des déchets vers les décharges publiques adaptées Cette

prestation est à prévoir pour la durée totale des travaux

1.5.3 Limitation des déchets

Toutes les dispositions seront prises pour en limiter la production (quantité et nocivité) et notamment

. Mise en æuvre des moyens logistiques adaptes pour limiter la destruction ou les

dégradations avant mise en æuvre;

. Calepinage des cloisons et des doublages;

. Suppression du polystyrène pour les réservations et

réutiltsables ou perdues ou métal déployé ;

. Mannequins de baies réutilisables et rigides;

. Système de maintien des aciers en attente sans déchet ;

. Limitation des huiles de décoffrage ;

emploi de boites de réservations
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1.5.4

x de lavage des ateliers de bétonnage

La lutte contre le bruit

Toutes dispositions utiles doivent ètre prises (organisatiotr du chantier, démarche de sensibrlisation dtl

personnel) pour réduire le brurt au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques

disporribles Ne pas exposer les travailleurs à des niveaux inconrpatibles avec leur santé, et respecter

les exigences du code de travail.

La limitation des nuisances causées aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux

alentours;ce niveau de bruit ne devrait pas excéder 85 dB (A).

Les matériels de chantier seront conformes à la législation locale, qui réglemente les émissions

sonores de la quasi-totalité des engins et matériels de chantier,

'1.5,5 Autres nuisances de chantier

Les nuisances visuelles telles, la dégradation des abords de chantier, les salissures sur la voie

publique, la dégradation des clôtures, le dépôt de déchets sauvages doivent être évites. Pour lutter

contre ces nuisances, l'entrepreneur prévoira de mettre en place un grillage autour de l'aire de

stockage des déchets et de nettoyer quotidiennement les abords du chantier

Nuisances dues au trafic:l'entrepreneur respectera les réglementations locales pour la circulation des

véhicules. ll recherchera des places de parking autorisées à proximité du chantier.

1.5.6 Les pollutions extérieures

L'entrepreneur est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de l'eau qu'il irrduit par ses

activités. ll doit veiller :

. Au choix des matériaux et produits dont les risques sur l'environnement sont limités (huiles

de décoffrage végétales...) ;

. A l'étiquetage réglementaire des cuves, des futs, des bidons et des pots;

. A l'imperméabilisation des zones de stockage qui sont bâchées et implantées dans une zone

plane afin de récupérer les eaux d'exhaure de chantier

. A la mise en place d'aires de lavage des engtns.
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La pollution cle l'air (érnission de poussières et r'nauvaises odeurs) devra être lirlitée par toutes

dispositions utiles: arrosage des sols, nettoyage journalier de voiries et du chantier, interdiction

stricte du brulage, mise en place d'une zone de lavage des roues en sortie de chantier

1.6 Connaissance des lieux

En complément des renseignements qui lui sont fournls dans le dossier de consultation des

entreprises, l'Entrepreneur doit procéder à la reconnaissance des lieux en vue d'apprécier l'importance

des difficultés d'accès au site, des voies d'accès existantes et toutes contraintes et sujétions

d'exécution lies au site.

L'Entrepreneur adjudicataire ne peut arguer d'aucune omission ou sujétion particulière imprévue pour

tenter de revenir sur le prix global du marché qui doit comporter tous les travaux nécessaires au

parfait achèvement des immeubles et ouvrages projetés ainsr que les incidences liées à des difficultés

d'accès et d'organisation de chantier

L'Entrepreneur est tenu de contrôler et de compléter, par un examen sur place les indications des

plans, du CCTG, du devis descriptif ou CCTP.

L'entrepreneur reconnaît par la signature de son offre de prix, qu'il a, par tous les
moyens qu'il jugera nécessaires et suffisants, une parfaite connaissance du terrain et
des constructions existantes, de tous les éléments locaux en relation avec l'exécution
des travaux tels que la nature des sols, le§ conditions climatiques, les moyens d'accès
en relation avec l'exécution des travaux.

1.7 Cohsistance des travaux

Tous les travaux, nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait

fonctionnement des installations, doivent être prévus et exécutes par l'entreprise conformément aux

règles de l'art, aux diverses prescriptions du présent marché, aux normes, règlements et DTU, etc.

Les entreprises soumissionnaires devront suppléer par leurs connaissances professionnelles et signaler

au Maître d'Ouvrage, en temps utile, avant la remise de leur offre, toute erreur ou omission ou

contradiction, qu'elles pourraient éventuellement déceler dans le dossier et qui seraient nécessaires a

la parfaite exécution des travaux

Passée la date de remise des offres, aucun supplément ou réclamation ne sera admis.
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ll est rappelé que le présent CCTG. et les plans se complètertt

de chaque document ne peLrvent être limitatives entre elles.

Tous les ouvrages repérés sur l'un ou l'autre de ces documents

L'errtrepreneur est tenu de livrer les ouvrages clefs en mains

et que les localisations ou indications

font partie intégrante du marché.

cette liste ne

les pièces graphiques, tous

Les prestations à la charge de l'entrepreneur comprennent

soit limitative :

Construction des différents bâtrments et ouvrages tels que décrits dans

corps d'état :

Les travaux d'installation du chantier et équipements provisoires

Les essais de reconnaissances de sol et sondages géotechniques

Le levé topographique du site

L'élaboration du dossier d'exécution tous corps d'état visé par un bureau de

contrôle agrée par le Maître d'ouvrage

Les travaux de démolition

Les travaux d'implantation et piqr.retage des bâtimerrts, établissements des repères

et niveaux, '

Les travaux de terrassement : déblais, remblais, fouilles en puits, en rigole et en

masse, y compris toutes sujétions de talutage ou blindage des fouilles,

protections des avoisinants, rabattement de la nappe etc...,

Les travaux de bétonnage tout ouvrage en béton armé coulé in situ ou

préfabriqué . radiers, semelles, voiles, longrines, dallages poteaux, poutres,

neryures, dalles, acrotères, etc.

Les travaux de cuvelage

La pose des conduites et regards dans l'emprise des bâtiments

Les travaux de maçonneries : murs en agglomérés pleines ou creuses etc.

Les travaux d'enduits intérieurs et extérieurs 
Id

'n i:ùt'':
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Les travaux de chapes de planéite et de ravoirage, formes de pente et tous les

ouvrages horizontaux.

Les travaux de fabrication et montage de charpente métallique

Les travaux de pose de couverture et bardage

Les pose des revêtements de sol et muraux

Les travaux d'étanchéité.

La pose des faux plafonds

Les travaux de peinture.

les travaux de menuiseries, serrureries et quincailleries

Les travaux d'installations des réseaux de fluides (climatisation, VMC, plomberie)

Les travaux d'installations et équipements électriques (courant fort, téléphonie,

réseaux NTIC, vidéosurveillance, système de sécurité et gestion d'accès,

sonorisation, ascenseurs etc...),

Les travaux d'installations des moyens de lutte anti-incendie (réseaux RlA,

détection anti -incendie, extincteurs...)

Les travaux et équipements pour la mise en place d'une installation paratonnerre ;

Les travaux et équipements pour la mise .en place de balises aériennes ;

Les travaux et équipements d'isolation phonique et thermique

Les travaux et équipements nécessaires pour l'évacuation des eaux usées et

vannes et leur raccordement au réseau d'assainissement public ONAS de

Nouakchott.

Les travaux d'aménagement extérieurs : parkings, voiries, passerelles, espaces verts

Les travaux de démontage des installations et équipements provisoires, le

nettoyage et repli du chantier

1.8 Responsabilitéde I'Entrepreneur

L'entrepreneur devra réaliser les travaux avec des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant

en vigueur, les règles de l'aft et les spécifications du marché.

iru
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L'entrepreneur sera tenu cie vérifier les docurnerrts qui lui serorrt rernis de nrême que les cotes

itrdiquées sur les plans, il sera pleinement responsable des erreurs qui pourraient se prodr-rire, soit de

leur fait, soit par tnanqLte de vérificatiorr

L'entrepreneur ayant supplée, de par ses connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes,

aucune réclamation après notification des marches ne saurait remettre en cause les prix arrêtés.

L'entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres de la maîtrise d'æuvre en vue de rectifier les

éventuelles inexactitudes

Dans le même esprit, les divergences d'interprétation que pourraient

cerlaines dispositions des plans ou C.C.T.P seront réglées par références

dispositions des documents techniques de référence et conformément aux

d'æuvre.

soulever éventuellement

aux règles de l'art, aux

décisions' de la maîtrise

ce soit sa pleine et

au rroment de la

De toute manière, le fait pour un entrepreneur d'exécutet-sans en rien changer prescriptions des

documents techniques remis par le Maître d'æuvre ne peut atténuer en quoi que

entière resporrsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit

remise de son offre.

L'entrepreneur devra s'assLrrer de la présence et des emplacements de réseaux d'eau, électricité, eaux

usées qui pourraient exister. Aucune canalisation ne doit être endommagée ou démolie sans enquête

et approbation de la maîtrise d'æuvre;tout préjuclice causé sera à la charge cle l'entrepreneur Les

déviations de canalisations, de quelque nature qu'elles soient, sont a la charge de l'entrepreneur ll

est rappelé que les plans des corps d'état fournis le sont à titre indicatif et qu'ils ne comportent pas a

priori le recensement exhaustif des réseaux.
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Spécifications générales

211 Prise de possession du chantier

Du fait de la renrise de son offre, l'entrepreneur est répute s'être rendu sur les lieux du chantier pour

connaître notamrrent les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'il a à

prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues a l'environnement, les

problèmes de mitoyenneté. En conséquence, il n'est jamais alloue de supplément à ce titre.

2.1.2 Etat des lieux'

Avant toute intervention, l'entrepreneur participera à un état des lieux organise par le Maître

d'ou vra g e

Le rapporl devra préciser l'état des abords, routes, ouvrages conservés pendant les différentes phases

des travaux et les bâtinrents mitoyens.

2.1.3 Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés en une seule phase

2.2 Spécifications réglementaires

L'entrepreneur se réfèrera pour tous les ouvrages crtes au présent CC IG, aux règlements de

construction et aux Normes mauritaniennes, françaises et européennes en vigueur à la date de la

consultation.

ll prendra en compte les prescrrptions du Règlement Sanitaire Local et, d'une façon générale, toutes

prescriptions particulières applicables, notamment celles des sociétés concessionnaires pour les

raccordements aux réseaux eau, électricité, téléphone, égouts (SOMELEC, SNDE, ONAS, MAURITEL) et

celles des services publics et municipaux .

D'une façon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernes par les présentes prescriptions

devront être présentés par l'entrepreneur avec tous les échantillons, procès-verbaux, documentations

et justifications nécessaires. En cas d'insuffisance de renseignements, le Maître d'æuvre pourra
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denrander à l'etttrepreneur et à la charge de celui-ci tous essais ou calculs par un laboratoire ou

spécialiste agrée.

Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernes par les présentes prescriptions, comprendront

des essais de contrôle destines à vérifier la qualité des matériaux et matériels utilisés, et de leur mise

en oerivre Les frais relatifs à ces essais sont à la charge de l'entrepreneur

2.3 Règles de l'art

2.3.1 Documents généraux

Seront considérés comme Règles de I Art et de ce fait applicable contractuellement au Marché

. Les Documents Techniques Unifies,

. Les exemples de solutions pour satisfaire au Règlement de Construction figurant dans

. Le REEF,

Les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB,

Règles BAEL 91 modificatif 99, Eurocodes ECl et EC2

Les règles de calcul des constructions en acier:CM 66 et Eurocodes EC3,

Les règles professionnelles techrriques éditées par la Fédératiorr Nationale du

à la date de la consultation

Bâtiment, parr-rs

Les textes de base énoncés ci-avant ne présentent aucun caractère limitatif et ne constituent qu'un

rappel des principaux documents applicables.

Ces documents et leurs additifs auquel il sera fait référence pour l'établissernent de l'offre de

l'entreprise sont ceux en vigueur le mois d'établissement des offres.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalises mis en oeuvre devront faire l'objet

d'un avis technique ou d'une enquête spécialisée et bénéficier de l'acceptation en garantie de la

commission technique des assurances.

Marques et cahiers des charges des fabricants

Les spécifications techniques des marques indiquées dans le CCTP sont imposées aux entrepreneurs

qui doivent en tenir compte dans leurs prix;cependant d'autres modèles pourront être proposés a

l'approbation du Maître d'ouvrage et du Maître d'æuvre au plus tard lors de la remise des offres
DAOIN'o3-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AùIENAGENIENT DE LA ]!IARE DE TARHILL A
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Tous les équivalents proposés seront acconrpagrrés des fiches techn

éch a ntillo ns.

'rbaux 
et

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des

recommandations ou des prescriptions d'emploi, l'entrepreneur devra suivre ces documents pour la

mise en ceLrvre du produit ou du matériel

2.5 Documents écrits et graphiques

L'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTG et des CCTP dans leur intégralité.

Les plans et les CPT se complètent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état

après remise et réception dô leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient fas signalée

en temps utile,ils devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables à

l'achèvement des bâtiments et ouvrages dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit en

accord avec le Maître d'æuvre.

L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant sur les dessins et de

signaler au Maître d'ouvrage les erreurs qui pourraient être constatées. Aucune cote ne devra être

mesurée sur plan en vue d'exécution.

L'entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maître d'ouvrage, les discordances qui pourraient

éventuellement exister entre le CCTPG/CCTP et le

nuire à leur parfaite réalisation.

Dans le même esprit, si certaines dispositions des

d'lnterprétation, les ouvrages seront exécutés conf

aux décisions du Maître d'æuvre sans entraîner pour autant des modifications au prix global du

marché.

Il est précisé que la clause de priorité prévue, entre les plans et les CCTP, n'a pas pour but d'annuler

la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et non sur l'autre. Cette priorité

ne joue qu'en cas de contradiction En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit

aux CCTP est formellement du et vice versa,

2.6 Etudes techniques

ll s'agit de réaliser toutes les études d'exécution de tous les corps d'état: Structure, Electricité

(courants forts et faibles), plomberie. .etc.
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Elles seront effectuées par l'Entreprise, sous son entière responsabilité. Elles seront soumises au

Maître d'ouvrage et au Contr'ôleur Techr-rique pour-approbation L'approbation des plans ne dégagera

pas l'Entrepreneur de sa responsabilité.

-+8

Toute nrodification conditionnant l'acceptation sera exécutée, dans le délai

d'étude de l'Entreprise et aux frais exclusifs de cette dernière, sans majoration

de son marché,

imparti, par le

du mon

2.7

2.7.1

Garantie des Travaux et Contrôle Technique

Garantie annuelle

La garantie des travaux est obligatoire pour une période de 12 (douze) mois a compter de la date de

la réception provisoire. Au terme de ces 12 mois, la réception définitive sera organisée

2.7.2 Garantie décennale

L'Entrepreneur est responsable de plein droit, pendant dix ans, envers le Maître de l'ouvrage, des

dommages qui compromettent la solidité des ouvrages ou qui les affectent dans l'un de leurs

eléments constitutifs, les rendant impropres à leur destination La responsabilité décennale n'a pas

lieu si l'entrepreneur prouve que les dorrmages proviennent d'une cause étrangère.

La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception des travaux et conrmence à courir a

partir de la fin du délai de garantie ou de la réception définitive

A la réception définitive des travaux, L'Entrepreneur doit présenter au

attestation de police d'assurance couvrant la garantie décennale souscrite

d'assurance agréée

Maître d'ouvrage, une

L'Entreprise a à sa charge tous les frais relevant de la garantie décennale y inclus les f liés au

visa des plans d'exécution et le contrôle technique des ouvrages par un bureau ntrôle

agréé par l'Administration et Ies frais d'établissement d'une police d'assurance auprès d'une

société agréée par l'Administration.

Les modifications engendrées par !e visa des plans, sont considérées dans les prix de la

soumission de l'entreprise et qu'elle ne peut réclamer aucune plus-value par rapport au volume
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de travail demandé par le bureau de contrôle, car il s'agit d'un marché à prix forfaitaire non

révisable.
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3.1 Fournitures et travaux

Les fournitures prévues dans le cadre des travaux seront confornres aux Normes Mauritaniennes,

Françaises et Européennes et mises en ceuvre suivant les D.T U

3.2 Matériaux, procédés non traditionnels

lls seront tolérés s'ils font l'objet d'un avis technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique

Bâtiment) ou à défaut, d'un accord du Contrôleur technique confirme par une attestation de prise

charge par les assurances.

3.3 Constatation d'erreurs ou d'omissions dans les documents

Le CCTG/CCTP complète ou confirme les indications des plans. En cas de contradiction entre les

dessins et le CCTG/CCTP, la priorité est accordée à ce dernier', L'entreprise devra prévoir la solution

la plus contraignante financièrement et le Maître d'ceuvre rndiquera la mise en æuvre a réaliser.

Toutefois, si un ouvrage (ou une partie d'ouvrage) figure aux dessins, n'est pas mentionné dans le

CCTG/CCTP, et si aucune indication de celui-ci ne précise qu il est traité hors prix ou qu il est exclu de

la marché , il est alors implicitement compris dans le prix global.

Le CCTG/CCTP decrit l'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur. Même s'il ne définit pas tJarrs le

détail certains ouvrages, ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres, ainsi

que tous ceux nécessaires à la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et

coordonnée entre les divers corps d'état. ll appartient en conséquence à l'entrepreneur qui

modifierait certains points d'un corps d'état particulier, de prendre à sa charge les incidences

éventuelles sur les autres corps d état.

L'Entrepreneur devant étudier soigneusement, pour l'établissement de son offre, toutes les pièces du

dossier, il devra signaler toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu'il aura relevées au cours de

son étude et demander toutes les précisions utiles avant la remise de son offre.

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2025/ TRÀVAUX D'A
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ll ne pourra, s'il est clrargé des travaux, se prévaloir de ces anornalies, erreurs ou omissions, pour

justifier une demande d'augmentation du montant de son marché ll exécutera dotrc, comme étant

compris dans son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait

achèvement des ouvrages envisages

Coordination avec les autres corps d'état

L'attention de l'entreprise est attirée sur les nnultiples interfaces entre les travaux des corps d'état

différents. L'entreprise devra en amont, étudier en détail et avec précision, les interférences entre les

divers lots pour chaque ouvrage ou élément d'ouvrage qui le nécessite. L'entreprise devra prendre

connaissance de l'étendue des travaux de I'ensemble des lots.

3.5 RESERVATIONS, TREM!ES, FEUILLURES, DEFONCES, PERCEMENTS

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter toutes les réservations, feuillures, trémies, défoncés..nécessaires

pour la bonne exécution des travaux

A cet effet, l'entrepreneur devra mettre en ternps utile, suivant planning études / travaux, et en tout

état de cause au plus tard un (1) mois après le démarrage du charrtier, les plans de trémies, passages,

niches, feuillures...

Ces plans comporteront obligatoirement :

. Les dimensions des réservations en cotes brutes,

. Les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou à des axes de

référence.

3.6 Vérification des cotes 4
L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur

concordance dans les différents plans.

Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne devra être prise a l'échelle sur les dessins, l'Entrepreneur

devra s'assurer sur place, avant toute mise en æuvre, de la possibilité de suivre les cotes et

indications diverses. Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maître d'æuvre.
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3.7 implantation

3.7,1 Repères d'implantation et de nivellement

L'entrepreneur doit assurer l'établissement de repères fixes de planimétrie et de nivellement

au niveau NGS (ou autre référence à faire valider expressément par le Maître d oeuvre). ll d

procéder à la mise en place de ces repères à ses frais et sous sa responsabilité par un géomètre

expert agréé par le Maître de I'ouvrage

L'entrepreneur devra assurer le nraintien en

chantier.

bon état de ces repères pendant toute la durée du

L'Entrepreneur ne pourra lui-rnèrne rnodifier quoi que ce soit au

signaler tous les changements qu il croirait utile d'y appofter ;

complérnentaires sur toLtt ce qui semblerait douteux ou incomplet

projet de I'Architecte, mais il devra

il provoquera tous renseignements

I implant/tion des constructions au moyen

des bâti nts.

3.7.2 lmplantation des bâtiments et ouvrages

A partir des repères approuvés, l'entrepreneur doit assurer

de chaises, piquets, bornes, établis en dehors de l'emprise

3.8

Les erreurs de côtes et d altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent être

inrmédiatement signalées au Maître d'ceuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon

déroulement du chantier

L'entrepreneur devra en outre assurer la liaison avec les différentes adrninistrations et services afin de

vérifier que les alignements, cotes de raccordements des voies, égouts et fluides divers sont

compatibles avec les implantations à réaliser,

Scellements, rebouchages, calfeutrements, fourreaux

L'entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur calage.

Dans les ouvrages en béton et maçonneries, tout scellement, rebouchage ou calfeutrement au

mortier, sera assuré par l'entreprise.

L'Entrepreneur doit mettre en place les fourreaux, dans tous les éléments de structure ou de cloisons,

pour assurer le passage de ses canalisations.
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L entrepreneur devra araser ses fourreaux à 25 nrnr des nus

calfeutrenrent entre fourreaLrx et canalisations sera assLtre par

I étanchéité Ce produit devra être compatible avec les exigences

. De stabilité dans le tenrps,

. D'efficacitéacoustique,

. De comportement au feu.

finis des ouvrages trarrerses et le

produits spéciaux pour en assurer

d'a nc ra g e,

leur bonne

ses sorns à

exécution des

sa charge tous

3.8.1 lncorporation d'éléments dans les structures en béton

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels:gaines, fourreaux, boulons

douilles.. avant coulage sont à la charge de l'entrepreneur, ainsi que la surveillance de

tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage, l'entreprise doit apporter tous

la bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée de ces travaux.

3.8,2 Incorporation d'huisseries métalliques

Les huisseries destinées à être incorporées dans les ouvrages en béton ou en maçonnerie seront

approvisionnées à temps sur le chantier par l'Er-rtreprise.

Traits de niveau

A l'intérieur des bâtiments, il sera tracé un trait de niveau à +1,00 mètre par rapport au sol fini,

d'abord sur les parois. en maçonnerie, les ossatures et les poteaux, ensuite un secend trait de niveau
I

après l'exécution des enduits sur toutes les cloisons ou parois de tous les locaux

3.9

Le produit pour ces traçages devra donner toute garantie de non apparition après

revêtements définitifs quels qu'ils soient Dans le cas contraire I'entrepreneur aura à

les frais de réfections éventuelles et toutes les conséquences en découlant.

3.10 Echafaudages

L'entrepreneur est tenu de réaliser et d'entretenir, à ses frais, tous les échafaudages qui

nécessaires pour ses travaux. Ces échafaudages devront respecter les prescrip'

recommandations d'Hygiène et de Sécurité.
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La fourniture des éléments des échafaudages en tubes et colliers ou des échafaudages en éléments

préfabriqués fart lob.let des Normes NFA 49500 de novembre ,1975, 
suirzies par une norme C EN

Les platelages des échafaudages doivent assLrrer en toute sécurité la circulation des travailler.rrs et

supporter les charges auxquelles ils peuvent être soumis, et ne doivent pas être éloignés de plus de

20 cm de la façade, leurs pentes n'excédant pas 15 %

lls sont ceintures par un garde corps de 1 m de hauteur avec une lisse à 0,45 m et l'accès se fait par

des trémies (protégés par garde corps) dans les planchers

Apres montage, I échafaudage doit être réceptionné

par une vérification tous les 3 mois.

3.11 Protection des ouvrages

par l'entreprise qui doit en assurer la surveillance

L'Entrepreneur sera responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage

réception, aux ouvrages qu'il a exécutés De ce fait, au fur et a

place, tous les ouvrages doivent recevoir toute protection

l'Entrepreneu r.

mesure de leur réalisation ou mise

adéquate sous la responsabilité

la

en

de

Les matériaux de protection (caûonnage. ) seront enlevés en fin de chantier par l'entrepreneur et

évacués à ses propres frais

Les films plastiques seront enlevés suivant prescriptions du fabricant et avant que les agents

climatiques rendent leur élimination difficile.

L'entrepreneur aura à sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient nécessaires jusqu'a la

réception des bâtiments.

Cette responsabilité concerne également la protection du chantier contre les venues d'eau d'origines

diverses par tous les moyens appropries : ouvrages provisoires, pompages, etc.

3.12 Vols, détournements

L'entreprise doit assurer le gardiennage de son chantier et ne pourra en aucun tenir le Maître

d'ouvrage de responsable du gardiennage ou la sécurité du chantier En cas de vols ou

détournements éventuels de matériaux ou d'ouvrages sur le chantier, il appartiendra à l'entrepreneur

de faire établir les procès-verbaux par le Commissaire de Police et se faire indemniser par ses

assu ra nces.

DAOIN'O3.CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'A]\IENAGE]}IENT DE LA I}IARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT

"-t#:



3.13 Essais des installations

Toutes les installations doivent satisfaire aux essais de fonctionnement suivant leur destination, en

plus de celles déjà prescrites spécialement dans les pièces contractuelles du Marché.

L'entreprise devra effectuer, avant la réception, tous les essais exigibles et vérifications demandées

par le Maître d'ouvrage ou son représentant.

Tous les résultats des vérifications et essais seront consignés dans des procès-verbaux

contradictoirement signes par les Bureaux de suivi et de contrôle avec l'entreprise.

Toutes les dépenses résultant de ces essais, vérifications et établissement des fiches, établissement

des procès'verbaux sont à la charge de I'entrepreneur.

3.14 Essais en laboratoire

L'entrepreneur devra faire tous les essais sur leurs matériaux ou ouvrages à la demande du Maître

d'Guvre ou du Bureau de Contrôle Pour ce faire, l'entreprise doit mettre sur place un laboratoire de

chantier converrablement équipé pour réaliser les essais demandés.

Dans le cas où l'entrepreneur ne s'exécuterait pas à cette clause, le Maître d'Guvre ferait faire

d'autorité les essais qui sont derrandés au frais de l'entreprise

3.15 Contrôle interne de !'entreprise

ll est rappelé l'obligation pour l'entreprise de procéder-, pendant la période d'exécution des travaux,

aux vérifications techniques qui lui incombent.

Pour cela, en début de chantier, l'Entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le

contrôle de qualité des matériaux et de leur mise en æuvre

Le contrôle interne auquel est assujettie l'entreprise doit être réalisé à différents échelons:

. Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'Entrepreneur s'assurera que

les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications

complémentaires éventuelles du marché,

. Au niveau du stockage, l'Entrepreneur s'assurera que

sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou

convenablement protégées,

celles de ses fournitures qui sont

aux déformations mécaniques sont
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lls seront envoyés en 3 exerpla res au Maître d'Guvre ou au Contrôleur Technique.

NOTA. T
L'Entrepreneur sera tenu, à tout moment de son rntervention (étude, exécution, périod

l -5(r

. Au niveau cle l'interface entre corps d'etat, l'Entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la

conception que de I'exécution, que les ouvrages exécLrtés ou à réaliser par d'autres corps

d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

Au niveau de la fabrication et de la mise en æuvr-e, le responsable des contrôles internes de

l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D T.U. ou règles de l'art,

Au niveau des essais, l'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D T.U.

et les règles professionnelles, et les essais pafticuliers supplémentaires exiges par les pièces

éc rites.

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-verbaux, qui seront

transmis pour examen au Maître d'Guvre et au Contrôleur Technique.

e de garantie),

de se conformer aux directives et instructions des représentants habilités du Contrôleur Technique.

Sur simple demande du Contrôleur Technique, I'Entrepreneur lui fournira en deux exemplaires, les

plans, détails et notes de calculs de fabrication nécessaires à l'exécution de sa mission
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4.1 Origine, qualité et provenance des matériaux pour les travaux de béton et

béton armé

4,1,1 ORIGINE DES MATERIAUX

L'Entreprise doit vérifier que les matériaux sont conformes à l'Arl 4-21 du DTU 21

relatif à l'exécution de tous les ouvrages en béton armé. Elle devra consigner les

résultats des contrôles sur un formulaire spécifique établi par ses soins et le diffuser,

sur demande, à la Maîtrise d'ce'uvre.

Le sable et les matériaux pierreux entrant dans la construction des ouvrages

proviendront de carrières existantes dans la région, approuvés par le Maître de

l'ouvrage ou son représentant.

Le Maître de l'ouvrage ou son représentant disposera de deux semaines pour faire

connaître ses observatlons sur les propositions écrites et transmises par

l'Entrepreneur.

4.1.2 STOCKAGE DES MATERIAUX

Les' matériaux seront soigneusement stockés de façdn à permettre une évaluation

rapide de la quantité approvisionnée, En cas d'avarie de matériaux approvisionnés et

entreposés sur chantier, le Maître de l'ouvrage ou son représentant pourra refuser

leur mise en æuvre. Les matériaux rebutés devront être évacués sans délai et leur

approvisionnement ne donnera pas droit à un paiement.

4.1.3 SABLE pour BETONS

Le sable utilisé sera conforme aux normes, aux prescriptions du DTU n' 21 et aux

normes NFP'18.301 et NFP 18.302.

4.1.3.1 Provenance

Les sables ne doivent pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés des

bétons et mortiers. lls pourront être des sables naturels ou des sables provenant des
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carrières. Toutefois, la nature et la provenance des sables demeureront soumises à

l'agrément du Maître de l'ouvrage ou son représentant.

4.1.3.2 Granularité

Les tolérances sur le refus et le tamisât sur les passoires ou tamis qui défitrissent

chaque classe granulaire seront égales à 10 % en poids. La granularité des sables

sera telle que la courbe représentative de leurr analyse granulométrique soit

contenue à l'intérieur du fuseau suivant (tolérances comprises) :

TAN/ IS TAMISAT

% du poids total du sable

Module Maille en mm Minimum Maximum

38

35

32

29

26

23

5

2.5

1.25

0.635

0.31 s

0.1 6

100

aE

65

30

20

5

9s

85

40

30

10

4.7.3.3 Propreté

Le sable joue un rôle essentiel dans la résistance du ciment. Son module de finesse

doit être inférieur à 2.5. Un ajout de 5 à 10% de fines de 0.2 à 0.4 mm procure un

effet bénéfique sur la plasticité du béton, sans nuire à la résistance. Pour un béton

de qualité, l'équivalent de sable doit être supérieur à 80% au minimum et de 95 au

maximum. La quantité d'éléments très fins tels que vase, argile alcali, schiste, felds

path, mica ou matière organique susceptible d'être éliminée par décantation

déterminée conformément aux dispositions de l'article 244 de la norme AFNOR NFP
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inférieure

4. /.3.4

devra pas dépasser 2%o. Les sables devront avoir une teneuÊ

à 30o/".

Stockage

Chaque catégorie de sable sera stockée séparément de manière à ne pouvoir se

mélanger. Les aires de stockage seront drainées et revêtues d'une couche de béton

de dix centimètres d'épaisseur au dosage de'150 kg/m3.

Toutes les précautions seront prises pour empêcher les boues de s'accumuler sur les

aires de stockage.

4.1.3.5 Essais

Les essais à la charge de l'Entrepreneur comporteront :

Une mesure de léquivalent de sable par deux cent (200) mètres cubes de sables

(Processus AFNOR) avec une mesure au moins par mois d'activité de chantier.

Un contrôle de granularité par deux cent (200) mètres cubes de sable (processus

AFNOR) avec un essai au moins par mois d'activité du chantier.

Des mesures de la teneur en calcaire à raison d'une série d'essais par nature de

matériaux (processus LCPC).

4.7.3.6 Réception

En cas de résultat négatif d'un essai effectué en application du paragraphe

précédent, le Maître de l'ouvrage ou son représentant fera procéder aux frais de

l'Entrepreneur à deux contre-essais. Si le résultat de l'un d'entre eux n'est pas

satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés. Dans le cas contraire, ils

seront acceptés

4.1.4

4. t.4. /

GRANULATS POUR BETONS

Provenance

Les granulats utilisés doivent répondre aux prescriptions du DTU no 21 et aux

normes NFP 18.301 et NFP 18.302.
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Les granulats moyens et gros proviendront exclusivement du concassage des roches

dures et compactes, à l'exclusion de roches poreuses, pourries et friables, et ne

contiendront pas d'impuretés pouvant nuire aux propriétés essentielles des bétons.

L'Entrepreneur devra fournir à l'appui de sa demande d'agrément auprès du Maître

de l'ouvrage ou son représentant, une analyse chimique du matériau mettant en

évidence notamment sa teneur en sulfates et matières organiques.

4.1.4.2 Dureté

La dureté des granulats sera définie à partir du coefficient Deval etlou du coefficient

Los Angeles qui seront respectivement supérieurs à 10 et, inférieurs à 25.

4.1.4.3 Granularité

Les seuils de granularité des granulats pour béton sont les suivants :

lnférieu r Su périeu r

Béton

(Tamis : mm) 5 25

Le poids des granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur et le

poids des granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur seront

l'un et I'autre inférieurs à dix (1,0) pour cent du poids initial soumis au criblage.

En outre, la granularité des granulats devra être contenue dans le fuseau proposé

par l'Entrepreneur après son étude granu

agrée par le Maître de l'ouvrage ou son r

4. /.4.4 Propreté

La proportion maximale de matières org

décantation suivant le processus de la norme AFNOR NFP 18301 ne devra pas

dépasser un ('1) pour cent. Les granulats doivent être lavés avant introduction dans

la composition du béton.

N-RN2O25/ TRAVAUX D'A}IENACE}II,NT DT,I,I\ i\I,'{RE DE TARHILL A

t ( q*:-..tJ'



l6l

4. /.4.5 Stockage

La constitution des aires de stockage et les précautions à prendre sont identiques à

celles du stockage du sable. Les granulats moyens et gros seront stockés en lots

séparés.

4. / 4.6 Essais

Les essais à la charge de l'Entrepreneur comprendront :

une analyse granulométrique (Processus AFNOR) par 300 m3

un essai de propreté (Processus AFNOR) par 300 m3

une analyse chimique du matériau mettant en évidence .notamment sa teneur en

sulfates, sulfures et en matières organiques par nature de matériaux.

chacun de ces essais devra être effectué au moins une fois par mois d'activité du

chantier.

4. t.4.7 Réception

En cas de résultat négatif, les contre-essais s

pour les sables

4.1.5 LIANTS HYDRAULIQUES

rouleront de manière analogue que

4. /.5.7 Généra/ités

Les ciments doivent répondre à la norme NF EN 197-1.

lls seront de nature et de la classe appropriée à l'emploi et aux conditions

environnementales des bâtiments à créer. lls proviendront obligatoirement d'une

même usine de fabrication.

Les ciments entrant dans la composition des bétons seront :

Le Ciment Portland anti-sulfates (CEM I 425 ES) pour les fondations et (CEM I 42.5)

pour les ouvrages en élévation de béton et béton armé, les planchers, les structures

porteuses, les éléments préfabriqués en béton armé, etc.

\Qoe Hojl
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4. / 5.2 Stockage de ciment

Les ciments seront stockés par nature et par classe, à l'abri des intempéries dans des

conditions excluant tout risque d'éventrement des sacs ou de mélange des diverses

qualités en stock.

Chaque classe de ciment sera stockée dans un silo ou un magasin sec.

Tout sac dont l'enveloppe serait avariée sera refusé. Le ciment qui présenterait des

grumeaux sera rebuté.

Aucun ciment ne sera conservé sur le chantier plus de 3 mois, mais il devra toujours

y avoir sur le chantier une provision de ciment suffisante pour deux semaines de

travail. Le ciment de chaque type sera utilisé par ordre d'arrivée de livraisons.

4.',|.5.3 Essais et analyses

Avant l'expédition de chaque lot en provenance des usines du fabricant, et si le
Maître de l'ouvrage ou son représentant le demande, il sera délivré à ce dernier des

cerlificats de fabrication déclarant que le ciment a été soumis à des essais qui I'ont

prouvé conforme aux exigences des normes appropriées. La date, la quantité de

ciment et le numéro du bon de livraison appropriée devront être précisés. Maître de

l'ouvrage ou son représentant sont en droit de refuser tout ciment à la suite d'essais

complémentaires exécutés par lui-même ou dont il aura commandé I exécution par

des tiers nonobstant les certificats précités, auquel cas l'Entreprgeur enlèvera

séance tenante tout ciment ainsi mis au rebut.

Après livraison d'un lot de ciment, et durant les heures de tr il, le Maître de

l'ouvrage ou son représentant aura accès aux magasins de stoc de ciment, et

seront en droit de prélever d'autres échantillons en vue de I'exécution d'autres

essais. D'après les résultats de ces essais, le Maître de l'ouvrage ou son représentant

pourront le cas échéant refuser tout lot ou partie de lot qui ne correspondra pas aux

normes appropriés, auquel cas ce ciment sera enlevé du chantier séance tenante.

Pour chaque lot réceptionné, I'Entrepreneur fera sur demande du Maître de

l'ouvrage ou son représentant, les prélèvements pour les essais suivants :

Temps de prise : un essai

---expapsion à froid : trois essais

:à;a)ç
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expansion à chaud : trois essais

essai de retrait dans l'air : trois essais

essai de fissurabilité (NF P15 434): deux essais

essai de rupture par traction et compression : trois essais

Les résultats de ces essais doivent être communiqués au Maître de l'ouvrage ou son

représentant dans les soixante-douze (72) heures qui suivent les prélèvements et en

tout état de cause avant I emploi des ciments.

Si le résultat des épreuves est iavorable, la réception sera prononcée. Si les résultats

sont défavorables, le lot de ciment sera rebuté et enlevé automatiquement des lieux

de stockage en toute urgence. En principe, le lot en cours d'emploi sera-le plus

ancien parmi les lots reconnus satisfaisants.

4.1.6 ADJUVANTS POUR BETON

L'utilisation de plastifiant réducteur d'eau, d'hydrofuge de masse, d' îneur d'air

ou d'autres adjuvants peut être autorisée par l'ingénieur. Les substances que

l'entrepreneur peut en l'occurrence proposer d'utiliser, les proportions

correspondantes et les méthodes d'introduction dans le béton doivent être soumises

à l'ingénieur pour accord. Les diipositions nécessaires devront être prises au niveau

de la centrale de dosage pour l'adjonction de ces produits.

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes Nl- P 18-103,

NF P 18-33'1 à 338 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou être choisis

parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la Commission Permanente

des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA).

L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants chlorés n'est autorisé que dans les

limites prévues par le DTU n' 21.4 " Prescriptions techniques concernant I'utilisation

du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection

des coulis, mortiers et bétons ".

Le coût de l'utilisation de tels adjuvants dans le cas où celle-ci serait autorisée par

l'ingénieur est considéré comme ayant été prévu par l'Entrepreneur dans le calcul

æffi
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des prix énoncés par ses soins dans les quantitatifs et il ne lui sera à cet effet

consenti aucun paiement séparé.

4.1.7 EAU DE GACHAGE

L'eau destinée à la fabrication des bétons sera exempte de salissures, matières

organiques et déchets en suspension.

Lorsque les agrégats seront humides (lavage, arrosage), il sera tenu compte de I'eau

ainsi présente dans le réglage du dosage en eau. De même, dans le cas d'utilisation

d'un plastifiant à action physique, ll en sera tenu compte pour la détermination du

dosage en eau.

L'eau de gâchage devra présenter les qualités physiques

norme AFNOR (norme XP P 18-303). Elle aura un degré

20. Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas

La teneur en chlorure de sodium devra être nulle.

4,1.8 ACIERS POUR ARMATURES

normes

mandrins dont les

et prescriptions des

et chimiques fixées par la

hydrométrique inférieur à

inférieur à 0.60.

Les aciers dont la fourniture incombe à l'Entrepreneur seront confor

suivantes:

NF A 35-015 pour les ronds lisses

NF A 35-016 pour les armatures Hautes Adhérence en tenant compte des

particularités figurant sur les fiches d'identifications délivrées à chaque

producteur.

Fascicule n" 61 titre Vl du cahier des prescriptions communes (CPC).

Afin d'éviter toute confusion néfaste sur le chantier, il est interdit d'employer dans

un même ouvrage des aciers de même apparence géométrique ayant des

caractéristiques différentes et/ou étant de types différents.

Le cintrage des armatures sera effectué à froid avec des

diamètres seront définis suivant la fiche d'homologation

règlements en vigueur.

,îùÉt
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4./ 8./ Types d'aciers

Les aciers pourront être :

des ronds laminés lisses en acier de nuance Fe E24 utilisés comme: armatures

secondaires, cadres, étriers, épingles, armatures de frettage, barres de

montage, armatures en attente.

des ronds laminés à haute adhérence

construction en béton armé.

des treillis soudés avec Fe E50.

de nuance Fe E40 pour armatures de

4. /.8.2 Réception

Les aciers seront exempts de tous défauts préjudiciables à leur résistance. lls seront

livrés par un producteur agrée qui garantira la qualité de la production.

L'Entrepreneur devra fournir au Maître de l'ouvrage ou son représentant tous les

certificats authentifiant l'origine, certificats d'essais et la classe des aciers

approvisionnés.

Les certificats d'essais du fabricant pour chaque livraison d'aciers indiqueront les

types d'essais effectués, les essai's de technique opératoire de soudage pour les

aciers soudables, les essais de qualification des soudeurs.

Les ronds lisses de diamètre au plus égal à 6 mm pourront être acceptés en

couronnes de diamètre minimum de 2 mètres.

Les armatures à haute adhérence seront approvisionnées

longueur minimale,

de 12 mètres de

4.7.8.3 Stockage

Tous les fers et treillis à armature seront stockés sur -antier sous abri

reposeront sur des supports en bois ou en béton convenablement espacés

suffisamment élevés pour que l'acier ne soit pas en contact avec le sol.

et

et
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4. /.8.4 Essais

Une série d essais à la charge de I'Entrepreneur pourra être demandée par le Maître

de l'ouvrage ou son représentant afin de contrôler leur conformité.

Pour chacun des éléments prélevés :

ll est réalisé une détermination de la masse linéique et des caractéristiques du

profil et un essai de tractiorl pour les armatures ayant subi une opération de

dressage ;

Des procès-verbaux d'usine pourront éventuellement être exigés par le Maître de

l'ouvrage ou son représentant,

Les lots n'ayant pas satisfait les prescriptions ci-dessus seront enlevés du chantier.

4.1.9 COFFRAGES

Les coffrages et étaiements à mettre en æuvre pour tous les ouvrages en élévation

sauf indication contraire, doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans

tassements ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés

à subir pendant l'exécution des travaux, et notamment aux efforts engendrés par le

serrage du béton.

Les coffrages doivent être suffisamment étanches pour que Ie serrage par vibration

ne soit pas une cause de perte de l'aitance.

Les étais de coffrage, espacés de 80cm de part et d'autre, devront être disposés de

telle sorte qu'ils n'exercent sur les faces dures d'appui intérieures, que des efforts

compatibles avec leurs résistances et tels notammeht qu'ils ne provoquent aucun

enfoncement (sol naturel ou remblai) ni déformation (flexion des planchers

inférieurs) qui entraîneraient, par voie

coffrages.

Les bois de coffrage seront en sapin équa

échafaudage et supporls seront choisis d

NF B 52.00'1 NF B 52.002 et dans les catégories correspondantes aux contraintes

calcu lées.

En cas de contestation sur la qualité des bois, il pourra être procédé sur demande

du ge ou son représentant et aux frais de L'Entrepreneur aux essais

* [ +1,*; t
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définis par la norme NF B 51.002. de ces essais devront être supérieurs

aux valeurs des contraintes admissibles.

Les panneaux de contreplaqué pour parement fin seront du type à imprégnation

spéciale pour béton, leur épaisseur minimum sera de 15 mm et ce conformément à

la norme NF EN 315.

La construction des coffrages, définie compte-rendu de la qualité des parements à

obtenir, dépendra de leur emplacement et de la nature des finitions envisagées.

Les panneaux en bois pour coffrage doivent avoir des caractéristiques conformes

aux normes NF EN 324-1(Patie 1)et NF EN 324-2 (Paftie 2).

On distinguera :

4. /.9. / Classe Fl (ordlnarre)

Le coffrage de type F1 (ordinaire) est réalisé au moyen de planches non rabotées

mais jointives au maximum pour béton dont le parement brut est destiné

éventuellement à recevoir un enduit.

A mettre en æuvre pour :

Fondations, voiles sous-sol, structures bâtiments

Parements non vus des fosses, bassins, caniveaux,

Parement intérieur des caniveaux électriques

4.1.9.2 Classe F2 (soigné et fin)

Coffrage constitué de panneaux en bois raboté,

parfaitement jointif pour béton dont le parement ne

de planéité sans bullage et sans joint apparent.

A mettre en æuvre pour les éléments de structure en

que pour les éléments minces,

garnes ascenseur

contreplaqué ou métallique

devra présenter aucun défaut

béton brut de décoffrage tel

type

droit

de

de

Dans le cas où certains effets architecturaux seraient demandés, le choix du

coffrage se fera en accord avec le Maître d'Guvre, celui-ci se réservant le

faire exécuter un essai préalable.
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4.? MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.2.1 lnstallation de chantier - ouvrages provisoires

4.2. / I Accès

Le Maître d'ouvrage peut demander que tout ou partie des voies d'accès provisoires

que l'Entrepreneur doit construire, soient réalisés dès le début des travaux. Ces voies

sont, dans toutes les mesures du possible, établies en dehors de l'emprise des

immeubles et ouvrages définitifs. Si, par exception, un accès doit empiéter

provisoirement sur I'emprise des ouvrages, I'Entrepreneur fait son affaire des

modifications ultérieures nécessaires pour l'exécution des travaux, que ces ouvrages

fassent l'objet ou qu'ils soient confiés à u

4.2.1.2 Mémotre justtficatif des installatio

Dans un délai d'un mois à dater de la notification du marché, l'Entrepreneur doit
remettre au Maître d'Ouvrage un mémoire détaillé précisant les installations de

chantier, les ouvrages provisoires et les services généraux qu'il propose de créer,

ainsi qu'un état complet du matériel prévu pour l'exécution des ouvrages indiquant

le type de matériel, son âge et la date de la dernière révision. Ce mémoire doit
justifier que les mesures envisagées par l'Entrepreneur lui permettent de réaliser les

ouvrages définitifs dans les conditions techniques requises et dans les délais prévus.

4.2.2 Travaux de démolition

ll est rappelé que les sondages

en cas de démolition, restent à

4.2.2./ Démolition de grandes pafties

Elle intéressera la démolition de murs entiers ou de grandes portions de

sera exécutée par sape, abattage, tranchée ou renversement.

et les remplacements éventuels d'ouvrages porteurs,

la charge de l'Entrepreneur.
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4.2.2.2 Démolttr'on de maçonnerle de moellons

Elle sera exécutée à la pioche, à la masse et au coin

4.2.2.3 Démolition de cloisons

Elle sera exécutée comme il est prescrit au N'4.2.2.1 Toutefois lorsque les cloisons

compofteront des poteaux d'ossature, des traverses ou des huisseries destinées à

être réemployés, ceux-ci seront descellés avec soin et entreposés à l'abri des

intempéries.

Le réemploi éventuel des ouvrages provenant des démolitions reste conditionné par

l'acceptation préalable et écrite du Maître d'Ouvrage délégué ou son représentant.

4.2.2.4 Démolition d'enduits et de revêtements

Les enduits seront soigneusement piqués et piochés de telle

ne subisse aucun dommage, les joints seront dégarnis et refouillés ou non. La

démolition des revêtements en carreaux de quelque nature que ce soit, s'effectuera

dans la mesure du possible par décollement, le parement de maçonnerie étant

ensuite nettoyé à vif.

4.2.3 Travaux de terrassements

4.2.3, / lmplantation et procès-verbal de piquetage

Les opérations de piquetage et d'implantation du site seront effectuées par les soins

et aux frais de l'Entrepreneur et vérifiées contradictoirement avec le Maître de

l'ouvrage ou son représentant.

Aussitôt après vérification du piquetage, il sera établi un procès-verbal relatant tous

les détails de I'opération. Ce procès-verbal, après visa du Maître de l'ouvrage ou son

représentant, sera notifié à l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur sera tenu de conseruer des piquets et repères et de les rétablir ou de

les remplacer en cas de besoin soit à l'emplacemerrt primitif, soit à un autre point si

l'avancement des travaux l'exige et après acceptation préalable et écrite du Maître

de l'ouvrage ou son représentant.

îi:s
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4.2.3.2 Exécution des

D'une manière générale,

d'une exécution rapide

exécution des bétons.

déblais

l'exécution des déblais devra être conduite dans le but

des fondations ne seront pas ouvertes longtemps avant

Les fouilles seront descendues jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans d'exécution,

quelle que soit la nature des sols rencontrés. Le fond de fouille sera soigneusement

asséché et réglé, les matériaux imbibés ou impropres à constituer une assise

correcte seront évacués ainsi que tout dé

Le Maître de l'ouvrage ou son représentan

le fond de fouille, le bétonnage ne poùr

peuvent, le cas échéant demander un approfondissement pour atteindre un sol de

meilleure portance ou pour intercaler une couche drainante entre le sol et le béton.

Avant exécution des bétons, l'assise de fondation sera humidifiée si besoin. En cas

de fouilles pour fondations à niveaux décalés, l'exécution des travaux doit être

conduite de façon à éviter toute fissuration des terres comprises entre les niveaux

différents afin de conserver les caractéristiques du sol en place, faute de quoi, I

'Entrepreneur exécutera à ses frais l'assise de la fondation par des procédés agréés

par le Maître de l'ouvrage ou son représentant.

Les fouilles àuront les dimensions minimales pour permettre la réalisation correcte

des fondations. Les hors profils ne seront pas payés tant en déblais qu'en remblais.

lls sont non acceptables lorsqu'on doit réaliser deux ouvrages rapprochés à des

niveaux différents.

4.2.3.3 Débroussaillage, décapage dessouchage

Sur la largeur d'emprise des travaux, I'Entrepreneur enlèvera tous arbres, buissons,

produits végétaux, divers et autres objets susceptibles de gêner I'exécution du travail

ou de compromettre l'homogénéité des remblais et la qualité de leur liaison avec le

terrain naturel. Les souches et les racines seront extraites et détruites. Les produits

de décapage ne pourront en aucun cas seruir de remblais. lls sont poussés à la lame

W
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hors de la zone du chantier. Sauf indication contraire, le

d épaisseur.

décapage se fera sur 0,20 m

4.2.3.4 Exécution des remblais

Les remblais seront constitués de sable de dunes.

lls seront exempts de mottes, de souches, de débris végétaux, de vases, de terres

fluentes, de tourbe et d'argiles plastiques, de matière organique et de déchets, etc.

susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs.

L'utilisation éventuelle des déblais en re.mblai reste conditionnée par l'acceptation

préalable et écrite du Maître de l'ouvrage ou son représentant, qui peuvent exiger

des essais préalables.

Les terres légères, graveleuses et tufeuses extraites des déblais seront réservées aux

couches supérieures et le talus de remblai.

Les remblais seront mis en place par couche de 20 cm par compactage après

humectation et scarification de façon à obtenir une bonne compacité, c'est-à-dire

une densité mlnimum de :

95% de l'optimum PROCTOR pour les remblais autour des ouvrages

98% de l'optimum PROCTOR pour les remblais en plate-formé

Les remblais à I'intérieur des fondations des bâtiments sont compactés à la dame

sauteuse.

4.3 TRAVAUX DE BETON ET BETON ARME

4.3.1 Composition Des Bétons

L'entrepreneur doit pouvoir fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des

bétons qu'il compte utiliser. Ce dossier d'étude comporte des résultats d'essais et

d'autres éléments d'information, qui peuvent soit être établis à I'occasion du chantier

concerné, soit provenir de l'usine de béton prêt à l'emploi retenue.

î:t§
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Enfin, lorsqu on s'en tient aux vérifications minimales exigées pour les petits

chantiers, il est obligatoire de respecter un dosage minimal particulier en ciment et

de plafonner la résistance du béton prise en compte dans les calculs.

La composition des bétons est définie par les proportiorrs en poids des diverses

catégories de granulats secs, le poids de liant, le volume d'eau e/éventuellement la

quantité d'adjuvant à incorporer à la quantité de mélange nécessaire pour obtenir

un mètre cube de béton mis en æuvre.

Cette composition doit permettre :

D'une part, d'obtenir les caractéristiques essentielles requises du béton et en

particulier des résistances au moins égales aux résistances nominales

prescrites (bases techniques des Justifications de sécurité des ouvrages),

' D'autre paft, une maniabilité satisfaisante compte tenu des dispositions de

l'ouvrage et des conditions de réalisation.

Le béton utilisé pour les travaux doit rester conforme aux caractéristiques données

dans le dossier d'étude. Toute modification de I'une de ces caractéristiques conduit

à considérer qu'il s'agit d'un nouveau béton pour lequel il doit être établi un

nouveau dossier d'étude. Pour les bétons poreux (alvéolaires) la composition sera

conforme à la notice du fournisseur.

4.3.2 Types De Béton

Les ouvrages seront réalisés avec des bétons appartenant aux types suivants :

)

72

Classe du

ciment

Dosage

minimal

en ciment

Kglm3

Dimension

maximale

ag régats

mm

Résistance caractéristique à 28 jours

(fc28)

Béton de

propreté
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Béton Banché

CEM I

42.5E5

Béton armé en

fondation

Béton armé en

élévations

La caractéristique impérative pour chaque èlasse de béton est sa résistance nominale

et non son dosage. Aucune plus-value ne sera consentie à I'Entreprise en cas de

surdosage dû à des particularités de ciments ou d'agrégats. De même, aucun sous

dosage n'est toléré.

4.3.2./ Préparation des éprouvettes

4.32.1 1 Prélèvement des bétons

Le béton constitutif des éprouvettes sera prélevé suivant les ordres du MaÎtre de

l'ouvrage ou son représentant, aux moments et dans les conditions fixées par lui,

que ce soit à la sortie de la centrale ou après le transpoft du béton au lieu d'emploi.

Le prélèvement comporte un volume de béton égal à une fois et demi environ le

volume nécessaire aux essais. Chaque prélèvement permet l'exécution d'au moins

une détermination de consistance et la confection de 9 éprouvettes de compression.

Le prélèvement est effectué en une seule fois, conformément aux dispositions de la

norme NF P'18-404, au cours du déchargement, de sorte que la confection des

éprouvettes pour essai de compression puisse être terminée dans les 40 min suivant

I'arrivée du camion sur le chantier.
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4.3.2.1 2 Confection des éprouvettes

Les éprouvettes de compression sont des cylindres dont les dimerrsions doivent

répondre aux conditions de la norme NF

en assurant une mise en place par piquag

Les moules devront être métalliques, dé

parois ; ils seront munis d'un couvercle. La tolérance maximale sur chacune de leurs

dimensions sera en plus ou en moins de trois dixièmes de millimètre pour un moule

neuf et de six dixièmes de millimètre pour un moule en service. Le fond et les parois

seront ajustés de manière assez précise pour qu'une étanchéité satisfaisante soit

assurée. lls seront assez épais pour ne pas se déformer de manière sensible lors du

moulage du béton.

Les moules seront conservés propres et graissés.

4.3.2.1 .3 Conservation des éprouvettes

La confection des éprouvettes de contrôle est terminée au plus tard 40 min après

I'arrivée du camion au chantier.

La confection, la conservation et les essais des éprouvettes sont conformes aux

normes NF P 18-404 et NF P 18-406.

ll s'agit bien des essais de contrôle pour lesquels la conservation en particulier

est réalisée à 20 "C + 2'C dans l'eau ou en chambre humide d'humidité relative

supérieure ou égale à 95 %. Les résultats des essais d'information relevant de la
norme NF P 18-405 pour lesquels.la conservation des éprouvettes est celle du béton.

de l'ouvrage lui-même, ne sont donc pas opposables au producteur de béton.

4.3.2.1.4 Marquage des éprouvettes

Un numéro (en ordre croissant chronologique) est affecté à chaque prélèvement, et

porté sur chacune des éprouvettes correspondant à ce dernier.

Le responsable qualifié de l'Entreprise, chargé du prélèvement, de la confection des

éprouvettes et de l'exécution des essais de contrôle à la livraison, tient sur place un

cahier de contrôle indiquant en regard du numéro affecté au prélèvement tous les

renseignements nécessaires à I'identification du béton contrôlé ou à I'exploitation

Itats de contrôle par exemple :
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le numéro du bon de livraison de la centrale ;

les caractéristiques du béton commandé (dosage, granularité, consistance,

résistance caractéristique, adjuvant éventuel, etc.) ;

la date et l'heure du prélèvement ;

le nombre et la nature des éprouvettes ;

les résultats des essais ;

l'emplacement de la charge en question dans l'ouvrage ;

les observations diverses (démoulage, conservation, date, etc.).

ll est rappelé que la norme NF P 18-404 interdit le marquage des éprouvettes par

empreinte ou gravure.

4.3.2.2 Essai et Contrôle

L'Entrepreneur sera amené à effectuer les essais et les

4.3.2.2.1 Essai de résistance à la compression

suivants :

Les essais de compression seront effectués par écrasement en compression axiale

d'éprouvettes cylindriques (diamètre 16 cffi, hauteur 32 cm) conformément au

chapitre ll des règles BAEL 91.

Les essais seron.t effectués à 7, 14 eL 28 jours, Les moules seront remplis par du

béton prélevé sur les lieux d utilisation. ll sera prélevé chaque fois 9 éprouvettes

dont trois seront essayés à 7 jours, trois autres à'14 jours et les restes à 28 jours.

Les résultats d essai réalisés à des âges différents pourront être affectés des

coefficients multiplicateurs de correction suivants pour les ramener aux valeurs

correspondantes à 28 jours.

Age du béton (Jours) 3 7 2B 90 360

Coefficient Multiplicateur 25 154 1 0.83 074
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4322 2 Essais au scléromètre

Le Maître de l'ouvrage ou son représentant pourra faire effectuer des essais au

scléromètre sur tous les bétons mis en æuvre en cas de carence dans les résultats

des essais d'écrasement et ce à la charge de l'entreprise du présent lot.

4.3.2.2.3 Carottage

Dans le cas où les résultats d'essais

conformes, Maître de l'ouvrage ou

exécuter aux frais et à la charge

éprouvettes prélevées par carottage.

4.3.2.2.4 Consistance de béton frais

sur éprouvettes donneraient des résultats non

son représentant se réserve le droit de faire

de l'Entrepreneur des essais de contrôle sur

Pour la vérification de la consistance du béton frais, trois

essais d affaissement au cône d'Abrams seront effectués à chaque prise

d'éprouvettes de compression ou de traction. L'affaissement maximal sera entre 5 et

10 cm pour les bétons mis en place par vibration.

La détermination de la consistance est réalisée, au plus tard, 5 min. après I arrivée du

camion sur chantier.

L'essai d'affaissement est effectué conformémerrt à la norme NF P 18-451.

4.3.2.2.5 Porosité

Des essals de contrôle utilisant la méthode sous vide ou par

faite pour permettre de vérifier la porosité qui ne devra pas

(5%).

4.3.2.2.6 Epreuves d'études et de convenance

ébullition pourront être

dépasser cinq pour cent

L'épreuve d'étude est la justification expérimentale de la composition du béton.

L'épreuve de convenance est la justification expérimentale du béton témoin exécuté

sur chantier avant le démarrage des travaux pour chaque atelier de bétonnage.

Le nombre minimal d'éprouvettes soumises à cet essai, sera de trois à sept jours et

de trois à vingt-huit jours. L'Entrepreneur à la responsabilité de procéder aux

de convenance en temps utile pour respecter ses obligations
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contractuelles relatives aux délais d'exécution, quels que soient les résultats des dites

épreuves.

4.3.2.2.7 Epreuves de contrôle

Ces essais ont pour but de vérifier la régularité de la fabrication du béton et de

contrôler si la résistance nonrinale contractuelle est bien atteinte. lls seront essentiels

et devront obligatoirement être exécutés. Le rythme minimal de prélèvement sera le

suivant :

résistance à la compression : 3 essais par journée de bétonnage

essai d'affaissement de béton frais . un essai d'affaissement au moins à chaque

prise d'éprouvettes.

4.3.2.2.8 Epreuves d'information

Ces essais serviront à l'appréciation d

fonction du temps et à permettre de juger les possibilités de décoffrage et de

décintrement.

Les éprouvettes devront être en nombre suffisant pour qu'on puisse en tirer des

renseignements valables aux divers temps échelonnés où l'on peut prévoir en avoir

I
Acceptation f

Les résistances nominales ressortant des essais de contrôle de béton devront être au

moins égales à la résistance nominale requise fixée cl-dessus.

Dans tous les cas, si I'une des résistances à la compression à vingt-huit jours est

inférieure à la résistance exigible, il appartiendra au Maître de l'ouvrage ou son

représentant, de juger si, compte tenu des résultats obtenus, de la destination de

I'ouvrage et de ses conditions de service, ainsi que de tous les éléments

d'appréciation en sa possession, l'ouvrage pourra être accepté, devra être modifié ou

consolidé sur proposition de I'Entrepreneur qu'il a à agréer, ou, enfin, à refuser.

Le Maître de l'ouvrage ou son représentant pourra subordonner son acceptation de

l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage en cause à une réfaction sur le prix total (béton,

coflrage et armatures) qu'il aura à apprécier et qui pourra atteindre vingt pour cent.

,îrr :l
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ll y a lieu par la suite d'en rechercher les causes. Le Maître de l'ouvrage ou son

représentant pourra dans ces cas arrêter provisoirement le bétonnage.

Ainsi qu'il en soit, aucun béton ne sera accepté si sa résistance à la compression

etlou à la traction est inférieure à soixante-quinze (75) pour cent de la résistance

exigible.

4.3.2.3 Fabrication des Bétons

Les appareils de fabrication mécanique des bétons seront :

soit du type à axe veftical,

soit du type à coquille.

Tous les instruments devront être vérifiés en

représenta nt.

Dans tous les cas :

L'installation de fabrication devra être

l'ouvrage ou son représentant,

présence de l'ouvrage ou son

soumise à I'agrément de Maître de

La centrale devra avoir fait l'objet de l'agrément de Maître de l'ouvrage ou son

représentant s'il était fait usage du béton prêt à l'emploi,

Lorsque les appareils de fabrication des bétons seront placés à plus de deux (2)

mètres de hauteui prr r.pport au fond des engins de transporl, il sera prévu une

trémie de stockage du béton frais avec vidange totale instantanée.

Les cotrstituants cJu béLorr serorrI irrLrotluits darrs I'appareil de faLrrication trtécatrique

dans I'ordre suivant : granulats moyens et gros, ciment, sable puis eau.

L'Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s'il est démontré qu'il en

résulte une meilleure homogénéité des composants du béton.

La fabrication de gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite.

La durée de malaxage sera soumise par l'Entrepreneur à l'agrément de Maître de

l'ouvrage ou son représentant.

Au cas où un adjuvant serait utilisé dans la fabrication du béton, pour faciliter sa

mise en place dans des parties foftement ferraillées, la mise en æuvre de I'adjuvant

devra être telle qu'on soit garantie contre toute concentration anormale. A cette fin,

DA
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le mélange de l'adjuvant avec I'eau de gâchage devra avoir lieu dans le réservoir

d'eau qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et

en mouvement permanent.

L'emploi d'un adjuvant n'autorise pas à diminuer le dosage en ciment.

4.3.2.4 Transport et mise en æLlvre du béton

4.3.2.4.1 Généralités

La durée du transport (comptée à partir de l'introduction du ciment de la première

gâchée) au lieu d'utilisation, ne doit pas être supérieure à t h 30 min. La durée

cumulée du transport et de I'attente éventuelle sur chantier jusqu'à la fin de la

vidange, rre doit pas être supérieure à 2 h.

La durée du transport est ramenée à t h dans le cas des bétons transportés en

camions à bennes munies ou non d'agitateurs, et dans ce cas, la durée cumulée

est ramenée à t h 30 min. L'usage de tels véhicules ne peut être envisagé qu'avec

l'accord exprès du Maître de l'ouvrage ou son représentant et si les conditions de

transport ne risquent pas d'entraîner une ségrégation notable.

L'attention est attirée sur le fait que le béton frais étant un matériau en cours

d'évolution, sa mise en place doit être effectuée darrs un délai rapide.après l'instant

de livraison. ll est notamment rappelé la grande influence de la température

ambiante sur la vitesse d'évolution des propriétés du béton. Les durées indiquées

sont valables pour une température. de l'ordre de 20 "C et pour la majorité des

ciments.

De même, lorsque la température extérieure est inférieure à 0 'C, la température de

livraison est spécifiée à la commande.

Le béton est protégé efficacement, en cours de transport, contre les risques

d'évaporation, de délavage par temps de pluie et de ségrégation.

Le béton ayant subi un commencement de prise avant I emploi sera rejeté.

Les récipients servant au

tor-rt

transport du béton devront toujours être maintenus

béton durci totalement ou en parlie.
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,-"eïil1 ê goulottes, becs ou pompes sera autorisée sous réserve de

l'approbation du Maître de l'ouvrage ou son représentant.

Le béton ne sera coulé qu'en présence du Maître de l'Ouvrage ou de son

représentant, après examen et approbation du positionnement de la fixation, de

l'état des ferraillages et de tout autre poste devant être noyé dans le béton, ainsi

que de la propreté, du bon alignement et autres qualités des surfaces de coffrage.

Le béton ne sera jamais posé à terre avant usage. ll sera coulé dans les positions et

dans l'ordre indiqué sur les plans et devra être déposé aussi près que possible de

son positionnement définitif de manière à éviter toute ségrégation du béton, tout

déplacement de ferraillage ou coffrage et toute'prise éventuelle.

ll y a lieu de prendre toute précaution pour empêcher I'introduction

d'argile ou d'autres corps étrangers adhérents aux bottes du

provenant d'autres sources.

Le béton ne sera coulé à pleine fouille que dans le cas d'un béton

d'un massif travaillant à la butée, mais dans ces cas, il sera prévu I

nécessaires pour éviter le contact des armatures avec la terre.

Les parties des plaques de glissement, platines à sceller et boulons pré scellés qui ne

sont pas en contact avec le béton seront protégées et graissées contre tous risques

de détérioration après bétonnage.

Le béton ne doit être mis en place qu'au contact

débarrassés de tous corps étrangers.

Lorsque les coffrages sont susceptibles d'absorber

ils doivent être convenablement humidifiés.

Le béton doit être mis en place avant tout commencement de prise par des

procédés lui conservant son homogénéité.

dans le béton

es sur largeurs

Le serrage du béton peut être obtenu par damage,

couches d'épaisseur appropriée. L'emploi d'adjuvants

opérations précédentes.

IH

de surfaces et dans des volumes

I'eau ou d'activer son évaporation,

vibration ou pervibration par

adaptés peut dispenser des
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En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent être soit précisées sur

les plans d'exécution, soit soumises à l'avis de Maître de l'ouvrage ou son

représentant.

La surface de reprise doit être propre, rugueuse et convenablement humidifiée

traitée de façon à obtenir une bonne adhérence à l'interface.

4.3.2.5 Compactage et vrbratlon

4.3.2.5.1 Généralités

Le compactage total du béton sera exécuté sur toute l'épaisseur des couches. Le

béton devra être compacté à fond contre les coffrages et autour des ferraillages et

des couches successives devront être amalgamées avec soin. Toutes bulles d'air se

formant au cours du malaxage devront être éliminées et le compactage sur surfaces

en pente devra être exécuté avec un soin particulier.

A moins d'instructions contraires communiquées par le Maître de l'ouvrage ou son

représentant, des vibrateurs à aiguilles automatiques seront appliqués de manière à

assurer un compactage optimal et uniforme du béton. ll faudra éviter des vibrations

trop importantes risquant d'entraîner une ségrégation, un suintement en surface ou

des fuites hors du, coffrage. Les vibrateurs à l'immersion devront. être retirés

doucement afin d'empêcher toute formation de poches d'air. Les vibrateurs ne

devront pas être utilisés pour compacter le béton contre les coffrages et leur

utilisation ne devra entraîner aucun risque d'endommagement des coffrages ou

d'autres pafties des ouvrages, ni de déplacement des ferraillages. L'utilisation des

vibrateurs externes sera interdite, sauf avec autorisation du Maître de l'ouvrage ou

son représentant.

4.3.2.5.2 Vibration interne

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles

parois des moules où cela aura été prévu de façon

béton, compte tenu de leur rayon d'action.

Un vibreur ne sera jamais employé à étaler le béton ou le pousser dans les angles

qu'ils puissent pénétrer dans les

à pouvoir agir sur la totalité du

cp];-p-1s

-RN2O25/ TRAVAT]X D'A}IENAGE}IEN I- DE LA II.\RE DE TARHILL A



8l

L'épaisseur des couches à vibrer sera au plus égale à quarante cinq centimètres.

Lorsque l'épaisseur du béton à mettre en place dans la phase de bétonnage en

cause est au plus égale à trente centirlètres ce béton sera mis en place en une

seule couche.

La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en place ne

sera pas considérée comme une reprise si cette dernière couche peut être vibrée à

nouveau (on pourra généralement reconnaître qu'il en est ainsi jusqu'à ce que

I'aiguille d'un vibreur pénètre sans difficulté dans cette couche et que son logement

se referme lors de son enlèvement). Dans ce cas, il conviendra en vibrant la nouvelle

couche de faire pénétrer les vibreurs dans la couche inférieure. Si la couche déjà

mise en place n'est pas susceptible d'être vibrée à nouveau, la superposition d'une

couche de béton frais à la prernière sera traitée comme une reprise sur béton durci.

4.3.2.5.3 Vibration superficielle

L'épaisseur des couches serrées par vibration superficielle au moyen de dames,

règles ou taloches vibrantes sera limitée à vingt centimètres. La vibration sera

poursuivie en chaque, emplacement d'appareil jusqu'à refus du mortier sur les bords

et par les jours éventuels de son plateau. Les emplacements successifs d'un appareil

devront se chevaucher.

4.3.2.5.4 Reprises de bétonnage

Le tracé des lignes de reprise de bétonnage accepté par le Maître de l'ouvrage ou

son représentant sera matérialisé au moyen de règles provisoirement fixées au

coffrage, sur lesquelles on arrêtera le béton mis en place en premier lieu, et qui

seront enlevés avant ou après la mise en place du béton de seconde phase.

Dans les sections horizontales, et à chaque reprise sur béton durci, la surface de

l'ancien béton sera repiquée et nettoyée à vif. Ce nettoyage sera parachevé à I'air

comprimé. La surface de reprise sera mouillée longuement et abondamment de

façon que l'ancien béton soit saturé avant d'être mis en contact avec le béton frais.

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGEIVIENT DE LA ùIARE DE TARHILL A
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Cependant, sa surface ne devra ni être ruisselante ni retenir des flaques d'eau.

L'élirnination d'eau en excès sera assurée par l'air comprimé.

La première couche de béton frais coulé ne devra pas dépasser 15 cm d'épaisseur et

devra être compactée avec un soin particulier afin d'assurer une bonne adhésion. Le

Maître de l'ouvrage ou son représentant peut exiger le recours à un produit de

badigeonnage de la surface de reprise ou à un adjuvant assurant une meilleure

adhésion des bétons frais et sec, l'utilisation de ce produit sera à la charge de

I'Entreprise.

En ce qui concerne les sections verticales, le béton non terminé devra être fini avec
'une surface propre, puis on le laissera sécher durant 24 heures avant de couler une

autre couche de béton.

ll faudra alors débarrasser la surface de toute particules non adhé es et de tous

corps étrangers et suintement pouvant exiger la dépose temporaire du coffrage

avant le coulage du reste du béton.

La pose de faibles épaisseurs, dalles de sol par exemple, en deux couches ne sera

pas autorisée que si spécifiée ou commandée par le Maître de l'ouvrage ou son

représentant.

4.3.2.5.5 Bétonnage par temps chaud

Par temps chaud, il faudra prévoir des moyens adéquats pour empêcher la

température du béton de dépasser 32"C du coulage. Les piles d'agrégats devront

être protégées de la lumière solaire . et/ou arrosées, surtout lorsque les taux

d'évaporation sont élevés. ll faudra tenir compte dans la formule du mélange du

béton de cette eau supplémentaire. L'eau de mélange sera protégée de la lumière

solaire directe en plaçant les réservoirs de stockage sous des abris dont l'extérieur

sera peint en blanc.

Toutes les surfaces, y compris les ferraillages contre lesquels doit être coulé le

béton, devront être abritées de la lumière solaire directe et arrosées d'eau afin

d'empêcher toute absorption d'eau excessive au détriment du béton frais.

ll sera évité de mettre en æuvre des ciments à base de laitier.

DAOIN'O3-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'ANTENAGENIENT DE LÂ I}IARE DE TARHILL A
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Le coulage du béton sera exécuté aussi

les surfaces nues seront immédiatement

excessive d'eau hors du béton.

4.3.2.5.6 Protection et séchage du béton

rapidement et efficacement que possible et

recouveftes afin d'éviter toute évaporation

lmmédiatement après coulage, les surfaces exposées du béton seront protégées,

durant la prise, contre les effets du soleil, des vents desséchants, de la pluie ou des

ruissellements d'eau. Le moyen de protection utilisé devra demeurer contre le béton
jusqu'à la fin de la prise initiale.

En ce qui concerne le séchage du béton après la prise initiale, il faudra veiller à ce

que la protection comporte une quantité d'eau suffisante pour l'hydratation totale

du ciment. Pour ce faire, on peut conseryer I humidité à la surface du béton en le
recouvrant d'une couche de toile à sac, toile à bâche, jute, paillasses ou autre

matière absorbante, sable par exemple. On peut également, après avoir humidifié à

fond les surfaces bétonnées, les recouvrir d'une membrane en papier étanche ou

plastique approuvée qui demeurera en contact avec le béton ou encore, après pose

ou dépose des coffrages, on peut appliquer aux surfaces bétonnées un enduit de

séchage liquide approuvé contenant un colorant, en se conformant rigor-rreusement

aux instructions du fabricant. La période de séchage minimale du béton sera de 7
jours, ou davantage si le Maître de l'ouvrage ou son représentant en décide ainsi.

Durant cette période, le béton devra également être protégé contre les chocs et

vibrations, ainsi que contre I'eau, ou tout autre facteur risquant d'entraver la prise.

Aucune charge qu'elle soit ne devra être placée sur le béton durant le séchage, sauf

avec I'autorisation préalable du Maître de l'ouvrage ou son représentant.

Les dispositions de cette clause concernant le séchage du béton peuvent faire l'objet

d'une dispense, après avoir obtenu l'approbation du Maître de l'ouvrage ou son

représentant, en cas de fondations en béton massif situées entièrement sous le sol.

Le Maître de l'ouvrage ou son représentant peut toutefois demander que des

précautions soient prises pour le séchage dans certains cas, lorsque la géométrie des

fondations peut, à son avis, conduire à des résultats non satisfaisants pour ce qui est

de la contraction ou des fissures.
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4.3.3 ARMATURES

4.3.3 7 Généralités

Les armatures occuperont exactement

d'exécution et y seront arrimées par les liaisons métalliques et les cales de béton

nécessaires pour qu'elles ne puissent se déplacer pendant la mise en æuvre du

béton. Les cales en béton seront seules admises au contact des coffrages.

L'Entrepreneur pourra utiliser des éléments préfabriqués sous réserve de l'accord

préalable du Maître de l'ouvrage ou son représentant et d établir les projets en

conséquence et les faire approuver par un bureau de contrôle à ses frais exclusifs.

En cas de préfabrication, les éléments seront mis en place avec soin en évitant toute

détérioration. La rigidité des barres supérieures est alors à vérifier et à parfaire, le

cas échéant, par des fers supplémentaires pour obtenir une bonne tenue de

l'ensemble pendant le transport et le bétonnage.

4.3.3.2 Nettoyage

Tous les aciers de ferraillages seront nettoyés à fond avant inclusion dans les

ouvrages, par élimination de la calamine au mafteau, grattage et brossage à la

brosse métallique pour enlever toutes traces de rouille et corps étrangers nuisibles.

Après ces traitements, .l'acier devra demeurer dans les limites de poids. spécifiés.

L'acier ne devra être enduit d'aucune graisse, huile peinture ou agent de

conservation.

4.3.3.3 Façonnage

La coupe des armatures doit être faite mécaniquement, sauf pour les aciers de

nuance Fe E 24 où elle peut également être faite par effet thermique.

Le clntrage doit être fait, progressivement et à vitesse suffisamment lente,

mécaniquement à l'aide de mandrins, ou par tout autre procédé permettant de

respecter les rayons de courbure minimaux prescrits. Le cintrage des aciers de

nuance Fe E 400 doit être fait à température ambiante.

A défaut de précaution spéciale, le façonnage des armatures est interdit lorsque la

température ambiante est inférieure à zéro degré, exception faite pour les aciers

ülr$

N1025/ TRAVAUX D';\llENACElltlN-l- Dt 1,4 ù1.\RE DE TARHILL A

k



8(i

Le dépliage des aciers écrouis ou naturellement durs est interdit.

Les armatures seront façonnées de façon à présenter exactement les longueurs et

les formes prévues par les dessins d'exécution. Les abouts des armatures en acier

doux longitudinales seront retournés en demi-cercle dont le diamètre intérieur sera

égal à 5 fois celui des armatures. lls seront arrêtés au-delà de ce diamètre à une

distance au moins égale à 3 fois le diamètre des armatures. Ces dernières seront

cintrées et coupées à froid. Le cintrage devra être entièrement conforme aux

exigences de la norme appropriée et sera complètement terminé avant le
positionnement dans les ouvrages. Aucun chauffage ni soudage ne sera autorisé.

Pbur les aciers mi-durs, le cintrage sera effectué avêc un mandrin à vitesse limitée.

En aucun cas, l'Entrepreneur ne devra redresser ou plier les barres à haute

adhérence.

4.3.3.4 Mise en place et fixation des Ferrarllages

Les ronds à béton, tirants, raccords, étriers et toutes autres pièces de ferraillage

seront positionnés exactement comme indiqué sur les plans. Toute modification

décidée par I'Entrepreneur doit être soumise à l'approbation préalable du Maître de

l'ouvrage ou son représentant. Aucune plus-value ne sera corrsidérée pour

I'augmentation du diamètre des barres, consécutive à des caractéristiques d,ifférentes

des aciers approvisionnés. Les cornières des poteaux et poutres seront assemblées

sur toute la longueur du recouvrement minimum, tout en maintenant un alignement

précis des ferraillages. L'Entrepreneur assurera en outre le maintien de ce

positionnement correct lors du coulage et de la prise du béton, ainsi que la non-

contamination des ferraillages par I'huile de coffrage ou tout autre produit pouvant

nuire à l'adhérence entre l'acier et le béton.

Les raccords seront exécutés conformément aux emplacements indiqués sur les

plans. Les longueurs de recouvrement des

appropriées.

La fixation d'un ferraillage à un autre se

de 1,5 mm de diamètre. On utilisera des entretoises à lintérieur des coffrages ainsi

que des cales en béton spécialement constituées pour maintenir le ferraillage en

Ë#àÿ
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place, les types, espacements et applications étant soumis à l'approbation du Maître

de l'ouvrage ou son représentant.

La mesure de l'enrobage des ferraillages sera la distance minimale entre I extérieur

du ferraillage situé le plus à I extérieur (y compris par exemple, l'étrie4 et la surface

permanente la plus proche des membrLrres en béton (couches de finition exclues).

4,3,4 COFFRAGES

4.3.4.1 Généralités

Les coffrages seront d'une qualité et d'une résistance permettant de maintenir une

rigidité nécessaire durant le coulage, le compactage, la vibration et la prise du béton

conformément aux positions, formes et niveaux, soit à partir des niveaux et côtes

indiqués sur les plans ou comme prescrit dans la spécification appropriée. Le

coffrage utilisé pour les dalles, poutres et poteaux doit avoir des surfaces planes,

uniformes et sans irrégularités.

Les ouvrages inclinés, dont l'angle avec lhorizontale serait supérieur à 35', seront

coffrés en partie haute.

Tous les joints devront être suffisamment étanches pour empêcher les fuites de

mortier. En cas de mouvement ou d'affaissement des coffrages ou de perte de

béton, I'Errtrepreneur découpera et remplacera à ses propres frais le béton supporté

par ces coffrages.

Les surfaces intérieures des coffrages seront nettoyées et enduites d'huile de

coffrage appropriée, sauf contre indication, en prenant soin d'éviter toute

contamination des ferraillages.

Sur les structures à nu, il faudra tenir compte de la possibilité d'un fléchissement

éventuel des membrures sous des charges statiques ou mobiles. Dans ce cas, il y
aura lieu de pré-cintrer le coffrage selon le fléchissement maximal anticipé des

membrures en question.

Toutes les parties d'ouvrages en superstructures dont les coffrages seront déplacés

en cours de bétonnage seront démolies et refaites.

Tout ragréage est interdit, sauf dérogation particulière à présenter au Maître de

l'ouvrage ou son représentant. Dans ce cas, les ragréages seront exécutés aux frais

NO
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et à la charge de lEntrepreneur suivant une procédure à soumettre au Maître de

l'ouvrage ou son représentant.

L'Entrepreneur devra mettre en æuvre des quantités suffisantes

tenu du rythme imposé par les délais d'exécution. Le Maître

représentant pourra imposer d'augmenter ces quantités s'il

de coffrage, compte

de l'ouvrage ou son

est constaté que le

plannir-rg de bétonnage n'est pas respecté.

4.3.4.2 Entretoisements

Lorsqu'il y a lieu d'utiliser des tirants et entretoises intérieurs, leur type, espacement

et utilisation devront être approuvés par le Maître de l'ouvrage ou son représentant.

Aucune partie de ces tirants ou entretoises devant demeurer noyée en permanence

dans le béton ne devra être à plus de 50 mm de la surface de finition du béton. Les

ligatures de fil faisant saillie à travers la face du béton sont prohibées.

4.3.4.3 Coffrages Pour Béton Damé Au Vibreur

Lorsque le béton est positionné au vibreur, les coffrages devront être conçus de

manière à pouvoir suppofter les contrairrtes imposées par ces vibreurs. Ne seront

admissibles, que les vibreurs internes. Si l'utilisation des vibreurs externes s'impose,

le type de machine de conception des coffrages et la méthode de fixation des

vibreurs devront être approuvés par le Maître de l'ouvrage ou son représentant sans

aucune exception.

4.3.4.4 Nettoyage Des Coffrages

Avant le début des travaux de bétonnage, les coffrages seront nettoyés et arrosés à

fond et débarrassés de tout sciure, copeaux, poussière, saleté et autres débris. ll y

aura lieu de prévoir des orifices aux points appropriés pour l'écoulement de l'eau et

des détritus.

4.3.4.5 Dépose des coffrages

Tous les coffrages seront déposés sans causer aucun dommage au béton. Avant la

dépose des coffrages de soffites et des étais, on mettra le béton à nu en ôtant les

coffrages latéraux afin de vérifier qu'il a suffisamment durci. ll ne sera entrepris que

lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour lui permettre de résister
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aux contraintes auxquelles il sera immédiatement soumis, et dans des conditions de

sécurité suffisantes.

Les coffrages de soffites ne seront pas enlevés avant que le béton ait atteint une

résistance double de celui lui permettant de supporter son propre poids plus tout

autre charge éverrtuelle.

Par temps modéré, on peut déposer les coffrages des parois verticales dLr béton

(poteaux et voiles) après 24 heures et le reste des coffrages comme décrit ci-

dessous, mais sous réserve du paragraphe ci avant.

Etais de dalles

Etais de poutres

Par temps froid, un accord préalable à propos

doit être établi avec le Maître d'Ouvrage.

Après dépose des coffrages, toutes les saillies et projections seront éliminées du

béton, sur les surfaces à nu des ouvrages permanents et, si ces surfaces nécessitent

un apprêt, celui-ci sera conforme aux normes appropriées.

Le revêtement au mortier du béton défectueux sera prohibé sauf en cas de faible

porosité superficielle, cas dans lequel le Maître de l'ouvrage ou son représentant

pourra, s'il le désire, autoriser un traitement superficiel consistant à passer un enduit

de ponçage au mortier de ciment possédant le même rapport agrégats fins/ciment

que le béton. Ce traitement devra être appliqué dès le décoffrage.

Le béton présentant des alvéoles, grosses poches d'air ou défauts semblables sera

découpé et remplacé aux frais de I'Entrepreneur, selon les instructions du Maître de

l'ouvrage ou son représentant. ll ne sera procédé à aucune réparation sans le

consentement du Maître de l'ouvrage ou son représentant,

Toutes les arêtes de béton à nu seront chanfreinées systémptiquement sur 25 MM.

DAOIN'03-
NOt-l
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4.4 Travaux de CUVELAGE

4.4.1 Généralités

Les bétons des Bâches à eau et des voiles périphériques devront recevoir un errduit étanche

(cuvelage).

Les travaux du cuvelage doivent être conforme aux prescriptions de la norme NF P

11-221-1 (DTU14.1).

4.4.2 Définition du Procédé de Cuvelage

A défaut d'une normalisation, chaque procédé fait I ob1et d'un Avis Technique. A défaut, il est décrit

par un cahier des charges visé favorablement par un contrôleur agréé et servant de base à l'accord

entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise,

Ces divers documents doivent traiter en particulier des points suivants :

o domaine d'application et restrictions d'emploi ;

o matériaux utilisés: caractéristiques physiques et chimiques, contrôle

modalités d emploi ;

o suppotls compatibles:caractéristiques physiques et chimiques, état de surface (rugosité,

propreté,...), présence d'eau etlou taux d'humidrté maximal du support ;

o agressivité des milieux ambiants;

o techniqued'exécution:

- travaux préparatoires ;

- matériel de mise en oeuvre ;

- exécution du revêtement, y compris points singuliers ;

- traitement des joints et fissures :

- reprise de bétonnage ;

- joint de construction fermé ;

- joint de construction ouvert ;

- joint actif ;

de fabrication et
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- fissures inertes et/ou en phase de stabilisation ;

- fissures actives ;

travaux de parachèvement, y compris la préparation de surface ou la finition

travaux en présence de débit d'eau ,

protections complémentaires, revêtenrents, habillages, compatibles ;

o - contrôles, essais et réceptior-t ;

o - entretien et possibilité de réparatio

Dans le cas d'utilisation simultanée de deux pro

compatibilité. Ainsi, on ne peut pas habituellement traiter les fissures se produisant après application

du revêtement d'un procédé par utrlisation des techniques ou des produits décrits dans un autre

procédé que celui utilisé sauf études particulières à caractère technique justifiant de la faisabilité, de

l'aptitude à lemploi, de la pérennité et, le cas échéant, de la réparation.

La composition minimale du revêtement doit lui permettre d'assurer I'imperméabilisation sous une

hauteur d'eau de 8 rr. Le revêtement doit tenir à l'essai de contre-pression sans passage d'eau ni

cloquage (dans l'attente de la valeur qui sera fixée dans une norme en préparatron, la valeur de 0,5

MPa doit ètre retenue). Au-delà, le cahier des charges du procédé devra indiquer les dispositions

complémentaires à rnettre en place

4.4.2./ Préparation du support

La surface du support doit être préparée dans

procédé à mettre en æuvre.

sa totalité pour obtenir létat de surface réclamé par le

La préparation vise également le chanfrein des arêtes, le traitement des cueillies et autres points

singuliers.

Les procédés chimiques ou thermiques de préparation ne sont pas admis lorsqu'ils ont des

conséquences sur le comportement ultérieur du support et du revêtement

On peut, en particulier, procéder par repiquage, sablage, décapage à l'eau sous pression, emploi de

retardateur de prise de surface, bouchardage.

La présence d'eau en surface du support ainsi préparé doit être maîtrisée à un niveau compatible

avec la mise en oeuvre du procédé.

DA
NO
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Les lèvres des.loints et fissures sont préparées en vue de leur traitement spécifique ultérieur

4.4.2.2 Revêtenent épats à base de mortier

Ce type de revêtement est constitué par un mortier hydrofugé, préparé in situ, en vue de son

application immédiate en couches épaisses.

4.4 2.3 Constitution Minimale

L'épaisseur minimale totale du revêtement doit être de 30 mm pour les parties horizontales et de

24 mm pour les parties vefticales, couche d'accrochage comprise.

4.4.2.4 Pour les voiles :

Un gobetage vertical dosé à 700 kg de ciment d'épaisseur 5mm

Un moftier hydrofuge dosé à 700 kg d'épaisseur 15mm

Un gobetage léger dosé à 700 kg sur enduit frais d'épaisseur 5mm

Un mortier hydrofuge dosé à 600 kg d'épaisseur 15mm.

4.4.2.5 Pour le radier :

Barbotine dosé à 1000 kg et mortier hydrofuge dosé à 700 kg de ciment

d'épaisseur 5mm

Un mortier hydrofuge dosé à 700 kg d'épaisseur 1Smm

Un gobetage léger dosé à 700 kg sur enduit frais d'épaisseur 5mm

Un mortier hydrofuge dosé à 500 kg d'épaisseur 15mm

4.5 Joints de construction - Joints de dilatation

4.5.1 Joints d'étanchéité par lames en caoutchouc type WATERSTOP

Dans le cas d'utilisation de lames d'étanchéité en caoutchouc ou produit similaires, ces lames doivent

être soudées bout à bout ; il en est de même pour les pièces spéciales de croisement.

Les lames sont mises en æuvre conformément aux spécifications des fournisseurs. Elles sont repliées

le long des ns le cas de coulage en deux fois suivant règles propres au procédé.

DAOIN
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4.5.2 Joints garnis de produits de calfeutrement

L'Entrepreneur soumet au préalable au Maître de l'Ouvrage ou son représentant les produits qu'il se

propose d'utiliser

Les bords des joints ne doivent présenter ni épaufrure, ni bourrelets et, de part et d'autre des joints,

le béton ne doit pas être désorganisé. Avant remplissage par le produit d'étanchéité, les faces des

joints doivent être dégarnies de toutes laitances non adhérentes, et parfaitement propres et sèches.

Les joins doivent être totalement

d'éviter les contacts entre faces.

débarrassés de tous corps étrangers sur toute leur surface afin

Avant exécution du joint,

irrégularité supérieure à 1

la surface du parement doit être con

cm.

lisse et ne présente aucune

4.5.3 JOINTS HORIZONTAUX DE NIVEAU

Lorsque la surface recevra une étanchéité, le calfeutrement dujoint sera assuré par une bande

métallique de plomb de 3mm d'épaisseur et de cuivre plombé de 1mm d'épaisseur façonné en "V" et

reprise entre les 2 couches d étanchéité Lorsque la surface ne recevra pas d étanchéité, le

calfeutrement sera réalisé par une incorporation dans la masse, d'une garniture plastique

préfabriquée et d'une planchette de fibres végétales, un mastic souple étant ensuite coulé à chaud ou

à froid. ll pourra également être utilisé des profils spéciaux affleurant le nu de la surface, le joint

laisse entre gros ceuvre de 15 à 25mm.

4.5,4 JOINT SOUS CARRELAGE

Joint de dilatation sous carrelage constitué par une bande de plomb de 3mm d'épaisseur ou par une

tôle pliée de cuivre plombé de 1mm d'épaisseur, façonné de sorte qu il y ait débordement de 0,10m

de chaque côté du joint, et un relevé de 0,20m au droit des cloisons. Le joint comportera un soufflet

de 0,05m de profondeur garnie d'un mastic souple coulé à chaud ou à froid.

DAOI
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4.5.5 JOINTS VERTICAUX ENTRE MURS OU POTEAUX

Les couvre-joints de dilatation verticaux seront :

Joints intérieurs : en aluminium de 0,15m de large et suivant motif à faire approuver

par le Maître de l'Ouvrage ou son représentant. La fixation sera faite d'un seul côté

suivant un espacement de 0,50 m.

Joints extérieurs : en aluminium de 0,20m de large à faire approuver par le Maître

de l'Ouvrage ou son représentant.
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5.1 GENERALITES

Tous les agglomérés mis en æuvre (bl

prescriptions du présent CCTG, des normes françaises et du D.T.U n' 20, tant pour

leur mise en æuvre que pour leur qualité. Les blocs pleins ou creux seront obtenus

par moulage d'un béton de liant hydraulique dont les constituants sont indiqués ci-

après. Ces blocs seront montés à joints de mortier et enduits sur les deux faces

hormis l'es agglomérés pleins employés pour les soubassements qui, eux, ne seront

pas enduits.

Les blocs utilisés, creux ou pleins, doivent impérativement être classés

respectivement dans les classes de résistances 860 et 880 (voir norme française NF P

14-301 ).

5.1.1 Caractéristiquesdesconstituants

5././.1 Lrant

Le liant est un liant hydraulique répondant aux conditions des normes frarrçaises NF

P 15-300 (Liants hydrauliques -'vérification de la qualité des livraisons - Emballage -

Marquage) et N F P 1 5-301 (Liants hydrauliques Définitions, classification et

spécifications des ciments).

5.1./.2 Granulats

Les granulats utilisés sont l'un des matériaux suivants ou éventuellement un mélange

de plusieurs de ces matériaux :

Granulats courants pour bétons hydrauliques (NF P 18-301)

Laitier concassé (NF P 18-302)

Laitier granulé (NF P 18-306)

La granulométrie doit être pour béton fin soit 3/8.
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5.1 /.3

L'eau de gâchage doit répondre aux conditions de la norme NF P 18-303 (Eau de

gâchage pour béton de construction).

5.1.2 Caractéristiques géométriquesdes blocs

5. /.2. / Dimensions de fabncattbn - Tolérances

Les dimensions de fabrication et les tolérances applicables aux blocs sont spécifiées

par la norme NF P 14-402 (Blocs en béton pour murs et cloisons - Dimensions).

Chaque dimension de bloc doit être comprise dans les limites résultant de la

tolérance appliquée à la dimension de fabrication correspondante.

Les agglomérés creux auront des épaisseurs de 10cm, 15 cm

agglomérés pleins auront une épaisseur de 20 cm.

5.7.2.2 Dimensions des joints

Epaisseur du joint d'assise : 1 cm

Epaisseur du joint vertical : 0,6 cm entre extrémités des abouts

Epaisseur des enduits : 2,5 cm, épaisseur globale conventionnelle, par rapport à

laquelle l'épaisseur globale effective des enduits peut varier, notamment selon

la nature de l'ouvrage réalisé (cloisons de distribution ou de doublage, mur

intérieur ou extérieur, etc..).

Caracteristiques mecaniques des blocs

Blocs pleins

20 cm. Les

a livraison une résistance à la

5.1.3

5.1.3. /

Les blocs pleins, de la classe

compression au moins égale

5.1.3.2 Blocs creux

Les blocs creux de la classe

compression au moins égale

B80, doivent présenter à

à 8Mpa.

860 doivent présenter à la livraison une résistance à la

à 6MPa.

,ffi
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5.2 Conditions d'acceptation des blocs

Les critères d'acceptation des blocs à leur livraison portent sur :

L'aspect

Les caractéristiques géométriques

L'amplitude des variations dimensionnelles

La résistance à la compression

La réception est prononcée successivement pour chaque type

classe de résistance. L'acceptation ou le ref us résulte

échantillonnage.

de bloc et chaque

d'un contrôle par

5.3 Mode d'exécution des maçonneries

5.3.1 Mortier de pose

Le mortier de pose de toutes les maçonneries en agglomérés sera composé de sable

et ciment de type CEM I 42.5. Le dosage pour 1 m3 de moftier est :

1 m3 de sable (ne devant pas contenir d'éléments fins au-dessous de 1/3 de mm

et dans la mesure du possible d'éléments au-delà de 3 mm).

300 kg de ciment.

5.3.2 Muts el. cloist-lrs en agglomérés

Cloison dite de 10 cm:composée d'agglomérés de 10 cm d'épaisseur, destinés

recevoir un enduit de 1,5 à 2,5 cm de chaque côté.

Mur dit de 15 cm:composé d'agglomérés de 15 cm d'épaisseur, destinés

recevoir un enduit de 2,5 cm de chaque côté.

Mur dit de 20 cm : composé d'agglomérés de 20 cm d'épaisseur, destinés

recevoir un enduit de 2,5 cm de chaque côté.

DAOIN'03-CPMP-RN.RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGE]VIENT DE LA i!IARE DE TARHILL A
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5.4

5.4.1

Les faces

telle que

sa lissu re.

Mode de contrôle des blocs- Essais

Caractéristique d'aspect

de parement des blocs ne doivent pas présenter de défectuosité apparente

fissure ou déformation. Elles ne doivent pas présenter de souillure ou de

5.4.2 Capillarité

Le coefficient Cb d'absorption d'eau par capillarité des blocs

extérieurs, mesuré par l'essai décrit dans la norme française NF P

la livraison au plus égal à 5.

5.4.3 Masse volumique sèche des blocs

destinés aux murs

14-10? doit être à

L'essai consiste à déterminer par la méthode géométrique la masse volumique

d'éprouvettes prélevées dans les blocs. Le mode opératoire ainsi que le matériel

requis pour la conduite de l'essai sont décrits dans le texte de la norme française NF

P 14-102.

5.4.4 Variations dimensionnelles

L'essai consiste à mesurer la variation dimensionnelle maximale due aux

phénomènes du retrait (séchage) et du gonflement (mouillage). Le mode opératoire

ainsi que le matériel requis pour la conduite de l'essai sont décrits dans le texte de

la norme française NF P 14-102.

Au cas où cet essai n'est pas fait, l'âge minimal des blocs

utilisation doit être au minimum de deux semaines.

5.4.5 Caractéristiques mécaniques des blocs

en agglomérés avant

5.4.5. / Blocs pleins

La contrainte de rupture R dans la section brute minimale, exprimée en MPa,

s'obtient en divisant la valeur en N de la charge de rupture du bloc C, par la valeur

en mm2 de la section brute minimale du bloc Sb :

x1 0)
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5.4.6 Blocs creux

La contraitrte de rupture R rapportée à la section brute minimale, exprimée en MPa,

s'obtient en divisant la valeur en N de la charge de rupture du bloc C, par la valeur

en mm2 de la section brute minimale du bloc Sb et en multipliant le résultat obtenu

par le rapport Section d'appui (Sa) / Section nette (Sn) :

R=(C/Sbx10) x(SalSn)

RN2O25/ TRAVAUX D'ANIENAGEIIIENT DE LA i}IARE DE TARHILL A
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6.1 GENERALITES

Les enduits doivent être exécutés conformément aux DTU N"26 et 27.

6.1.1 Qualités des liants

Les liants utilisés seront des classes suivantes :

Ciment CEM I 42.5ES conforme à la norme NF.P (18.301)

Ciment CEM I 42.5N conforme à la norme NF.P (18.301)

Chaux XH 30/60 conforme à la norme NF.P (15.31). Leur

au sec.

6.1.2 Sables

stockage doit s'effectuer

Le sable utilisé doit être conforme à la norme NF.P (18,301). La granulométrie du

sable employé sera celle définie dans chaque catégorie de mortier.

6.1.3 Gâchages des mortiers

L'eau de gâchage ne contiendra pas plus de 2g par litres de matières en

suspensions et 159 de sulfates dissous. Le gâchage s'effectuera au fur et à mesure

de I'avancement des travaux, en fonction des besoins, avec la quantité d'eau

nécessaire, mais. sans excès, de façon à éviter le fa'iençage. Un mortier ayant

La surface des supports doit être propre, exempte d'impureté, (telle que poussières,

peintures, plâtres, salpêtres, suies, huiles, etc.) rugueuse, de telle sorte qu'elle

permette un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit.

Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart

d'heure d'intervalle, la face à enduire devra être humidifiée en profondeur et

ressuyée en surface.

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AÙIENACEII,IENT DE LA J}IARE DE TARHILL À
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Dans le cas ou le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas

la rnise en æuvre directe de l'enduit, il sera exécuté un ouvrage de redressement en

maÇonnene.

Pour les supports en maçonnerie neuve d'agglomérés. Les balèvres de hourdage des

briques devront avoir des saillies inférieures à celles de l'épaisseur de I'enduit à

appliquer. Dans le cas contraire elles seront arasées.

Pour les supports en maÇonnerie neuve en béton:dans la mesure du possible les

coffrages de maçonnerie de béton devant recevoir un enduit seront exécutés de

telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lisse mais présentant des

aspérités.

De toute manière, le béton sera piqué, passé à la brosse métallique, et débarrassé

des poussières, éclats, huiles de décoffrage et lavé à grande eau.

Pour les supports de natures différentes juxtaposées . dans le cas où un ouvrage de

nature différente interromprait le supporl, I'enduit sera armé par un grillage ou un

treillis qui débordera de 15cm au moins de chaque côté de l'ouvrage et sera fixé par

clouage, tamponnage, ou gobetage. Cet enduit sera exécuté au droit des poteaux,

poutres, et autres éléments en béton, interrompant le support (généralement en

agglomérés) et en contact direct avec l'extérieur.

6.1.5 Exécution des enduits

Généralement l'enduit sera constitué par un gobetis ou couche d'accrochage une

couche intermédiaire formant le corps de I'enduit, une couche de finition donnant

l'aspect de l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation. La couche de finition

pourra servir éventuellement comme supporl d'un enduit décoratif.

L'humidification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par temps

sec et chaud de jour. Elle devra s'effectuer le matin. Lorsqu'il y a risque de

microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectation, être repris à la

taloche deux heures après sa mise en æuvre. La couche de finition ne pourra en

aucun cas, être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec. Le lissage ne pourra

s'effectuer sur mortiers frais. Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la

ù#
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couche de finition, celles-ci s'effectueront

où la reprise ne sera pas apparente. Les

de l'épaisseur de l'enduit.

de joint, soit en un lieu

intéresseront la totalité

soit sur une ligne

joints de structure

6.1.6 Quâlité des enduits finis

lls présenteront des surfaces régulières, soignées, plane

exemptes de. soufflures, gerçures, claques, fissures. Les

nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures.

L'adhérence des enduits au support sera de 3kg/cm2 au

paftie ne devra sonner "creux" sous le choc du marteau.

Leur planitude sera telle qu'une règle de 2m promenée

apparaître de différence supérieure à 5mm, la tolérance

par hauteur de 3m.

arêtes.et les joints

bosses,

seront

moins à 28 jours. Aucune

en tous sens ne fasse pas

de vefticalité sera de '1cm

6.2 Enduit intérieur sur sous-couche et couche d'accrochage

Le dosage des mortiers sera le suivant :

Couche d'accrochage : Mortier de ciment dosé à 500kg par m3 de sable

Sous- enduit : Mortier bâtard dosé à 25Okg de. ciment et 125kg de chaux

hydraulique pour 1m3 de sable

Enduit de finition : Mortier bâtard dosé à 200kg de ciment et 250kg de chaux

hydraulique pour 1m3 de sable.

Le sable employé sera de 0/3 et la proportion de sable fin ne dépassant pas 15 à

30o/o.

Le sous- enduit sera exécuté avec un mortier très fluide, projeté sur le support la

couche sera fine de 5mm au plus. La couche de finition sera exécutée lorsque le

sous enduit aura fait sa prise mais avant qu'il ne soit sec, le sable sera identique à

celui du sous enduit, le mortier sera projeté à la truelle puis serré à l'aide du dos de \
t
/
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celle-ci ou à la taloche, les creux et les joints étant parfaitement

étant exécuté sur des repères verticaux espacé de '1,5m environ

et sur des nus d'angle exécutés au droit des angles rentrants des

remplis, l'ensemble

en partie courante

murs.

6.3 ENDUIT EXTERIEUR À TNOIS COUCHES

Le dosage du moftier sera le suivant:

Gobetis ou couche d'accrochage (1 ère couche) : Morlier

par m3 de sable

ent dosé à 500k9

Corps d'errduit (2ème couche) : Mortier bâtard dosé à 250k9 de ciment et 125kg

de chaux hydraulique par m3 de sable

Couche de finition (3ème couche) : Mortier bâtard dosé à 200kg de ciment et

150k9 de chaux hydraulique

En guise de couche de finition il pourra être demandé par le Maître de l'ouvrage ou

son représentant I'exécution d'une couche de finition décorative en remplacement

de la couche de finition normale et cela sans supplément de prix. Cette couche sera

exécutée en enduit tyrolien écrasé ou graissé constitué d'une couche épaisse de 10

à 15mm de mortier de même consistance que la couche de finition normale projeté

à l'aide de "tyrolienne" ou à l'aide de pistolet pneumatique sur la deuxième couche

ou dégrossi ou à la truelle projetée

Les parties non enduites en tyrolien devant être au préalable protégées et bien

délimitées, au moyen de feuilles de papier collés.

Cet enduit peut être teinte suivant la demande par des ocres compatibles avec la

composition de I'enduit proprement dit.

Le sable employé sera du 0/3 (0,'l /3,15) pour la couche de fonds et le corps de

I'enduit. Le sable de la couche du fond compoftera peu d'éléments fins, sable rêche,

la tolérance sera de 10% de grains de diamètre supérieur à 3,'1Smm et 10% de

farine ou de fillers. Le sable du corps de l'enduit comportera plus d'éléments fins et

sera de granulométrie continue.

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AillENAGEI}IENT DE LA NIARE DE TARHILL A
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Le sable employé pour la couche de finition sera du 0/2 (0,1/2)

fins, la tolérance sera de 10% de grains de diamètre supérieur à

farines ou fillers.

La couche de fond sera exécutée avec des mortiers à conslstance

semi- épaisse, projetée avec force à la truelle. La surface obtenue

laissé brute sans aucun dressage.

Le corps de l'enduit sera exécuté après que la que la couche du fond ait fait une

partie de son retrait, soit 48 heures au moins après la mise en æuvre par projection

à la truelle en deux ou trois passes et serrages très énergique et uniforme. Le

dressage s'effettuera à la règle, la surface devant rester rugueuse.

Les arêtes, angles, ébrasures, gorges et arrondis sont exécutés en même temps que

le corps de lenduit. La planitude sera celle de l'enduit fini, son épaisseur sera de 10

à 20 mm. La couche de finition sera exécutée avec un délai de 2 à 8 jours. Elle sera

exécutée par projection à la truelle et dressée à la règle, son épaisseur étant

uniforme et telle qu elle couvre sans surcharge. L épaisseur de la couche de finition

sera de 5 mm environ, l'épaisseur de l'enduit fini sera de 25 mm.

ENDUIT GRILLAGE

La composition de cet enduit sera .

Première couche sera constituée par un

. kg fortement projeté

Deuxième couche de 1Omm au moftier

de chaux hydraulique fouetté à

continus et peignés.

Troisième couche au mortier de chaux dosé à 350 kg de 10mm d'épaisseur

étendue à la truelle et soigneusement frottée

Cet enduit sera exécuté au droit des poteaux et maçonnerie pour éviter les fissures

éventuelles qui proviennent de la dilatation des deux matériaux. Le grillage utilisé

est en acier galvanisé à mailles hexagonales de 20mmx2Omm.
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Tous les certificats d'essais ou d'analyses doivent être sans délai fourrris au fVaitre d'oeuvre et au

Contrôleur Technique

Préparation des joints :

La qualité de la soudure dépend pour une grande part de la qualité des préparations Le Maître

d'oeuvre se réserve la possibilité d'interdire l'exécution de soudures dont la préparation n'est pas

satisfaisante tant en ce qui concerne la forme des chanfreins que l'état de surfaces des parties à

assembler.

Chaque méthode de contrôle fait l'objet d'une proposition technique soumise à l'agrément du Maître

d'oeuvre. Ce dernier se réserve la possibilité de faire modifier urr mode opératoire et de demander s'il

estime nécessaire le remplacement du personnel proposé par le constr-ucteur pour effectuer contrôle

Si le contrôle d'un joint d'une série de 5 s'avère défavorable, il est étendu à 3 joints sur 5 pour le 1"'

ensemble, puis 2 sur 5 pour le second, etc., jusqu'

satisfa isa nts.

Si le contrôle de 3 séries de 5 joints s'avère satisf

de 1 joint sur 10.

Le contrôle des joints est effectué au plus tard 48 heures après exécution de ceux-ci.

Chaque fois qu'un défaut inacceptable est rèlevé par un contrôle partiel, ou par un examen visuel, il y

a lieu d'étendre le contrôle de parl et d'autre du défaut et à intervalles réguliers sur tout le joint pour

déterminer sa longueur exacte et sa fréquence, avant d'entreprendre toute réparation. A la limite, le

Maîtie d'oeuvre peut demander la généralisation du contrôle.

Les frais engendrés par ces contrôles supplémentaires sont à la charge du titulaire.

Les réparations des soudures, ainsi que les modifications par soudages des pièces terminées, doivent

avoir reçu l'approbation du Maître d'oeuvre et du Contrôleur Technique.

Examen visuel :

Cet examen est applicable à toutes les soudures, tant en ce qui concerne les préparations effectuées

que la forme des cordons, leurs dimensions et défauts de sudace
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Contrôle par ressuage :

Ce contrôle est effectué avec des

prévues par la norme NF A 09.120

Les résultats sont consignés dans

constatés, d'une fiche de contrôle

norme NF P 22.471.

prodr.rits de sensibilité suffisante, conformément aux dispositions

- Principes généraux de l'examen par ressuage.

un procès-verbal donnant Iieu à la rédaction, en cas de défauts

établie conformément aux dispositions du paragraphe 916 de la

Contrôle sur le système anticorrosion

Déflnition des contrôles .

Analyse de conformité de la peinture. Contrôles d'exécution :

. Contrôles des préparations de surface :

o qualité de décapage,

o propreté des supports,

Application de la peinture :

conditions atmosphériques et points de rosée,

délais de recouvrement après décapage,

conformité du matériel d'application,

o durée de séchage,

o résultats obtenus au niveau de I'aspect et de l'épaisseur de la couche de peinture.

Modalité de réalrsatlon des contrôles '

Analyse de conformité de la peinture (analyse par lot approvisionné à l'usine). Contrôles d'exécution

sur chacun des éléments :

. Contrôles des préparations de surface :

o qualité de décapage: mesure de Ra 20 relevés répartis au hasard sur l'ensemble

de l'élément,
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o Propreté des supports avant peinture. vérification de l'absence de poussières ou

souillures diverses,

Application des peintures :

o relevés des conditions atmosphériques (température et hygrométrie dans l'atelier)

et relevé de point de rosée du supporl,

o respect du délai de recouvrement du support par la couche primaire,

o vérification de Ia conformité du matériel d'applicatiorr (pression de pulvérisatiorr,

diamètre de la buse)

o . relevé des durées de séchage,

o examen d'aspect : absence de coulure ou de souillures diverses,

o mesures d'épaisseur des films secs à l'aide de l'ELCOMEfRE 256t. réalisation de

20 mesures réparties au lrasard sur chaque zone homogène de l'élément

cons idéré.
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15.1 GENERALITES

1s.'1.1 Objet

Le présent document a pour but de fixer les modalités techniques à respecter pour la réalisation des

travaux de bardage et de couverture pour la construction de la toiture dr.r centre de conférence

15,1.2 Consistance des travaux

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de charpente

métallique et ne présente aucun caractère lirnitatif. L'entreprise devra exécuter, comme étant connpris

dans son forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa professiorr indispensables au parfait

achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'elle aura énoncées

dans son offre.

Les travaux comprendront :

les études et plans d'exécution des ouvrages à réaliser,

les notes de calculs justificatives,

. Les travaux de couverture ,

. . Les travaux de bardage ;

15.1.3 Prestations à la charge du présent lot

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement :

. la fabrication en usine ou en atelier;

le transport à pied d'oeuvre ;

le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu;

la pose ;

la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements,

fournitures et accessoires nécessaires ;

pisto-scellements et toutes

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AJVIENAGEJVIENT DE LA IlIARE DE TARHILL
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l'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité

absolue pour les ouvrages extérieurs ;

la protectiorr des ouvrages finis jLrsqu'à la réception ;

l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception;

les échafaudages nécessaires, le cas échéant, et toutes autres prestations et fournitures

nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot.

15.1.4

L'entreprise

fonction de

lnterfaces de prestations

est réputée avoir prévu toutes sujétions assurant,

leurs propres CCTP, une continuité absolue dans les

Etanchéité à l'air

Etanchéité à l'eau

lsolation thermique

avec les autres lots concernés et en

domaines sulvan.ts :

Les lots concernés par ces interfaces sont :

. Lot Gros oeuvre pour support et raccordement latéral, haut et bas, sur tout le pourtour

du bardage

. Lot Charpente métallique (dito gros.oeuvre)

. Lot Menuiserie extérieure pour tous châssis adjacents ou incorporés

15.2 PRESCRIPTION TECHNIQUES

15,2.1 COUVERTURE

/5.2.'1.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conôitions et prescriptions des documents

techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU:

DIU 40.41 . Couveftures par grands éléments en bandes et Feuilles de zinc

DTU 40.36 : Couverture en plaques nervurées d'aluminium pré-laqué ou non

DAOIN"O3-CPMP.RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AùIENAGE]\{ENT DE LA ]}IARE DE TARHILL
NOIIAKCHOTT 

.

t ='-oo,
cpM?\.*+7



t65

DTU 4042, Couvefture llar grands éléments en aluminiunr

DTU 40.43 : Couverture par grands éléments en acier galvanisé

DIU 40,44 : Couverture par grands éléments en acier inoxydable

DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales NF P 36-20'1

DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié

DIU 40.41 :Couvertures par grands éléments en bandes et Feuilles de zinc

DTU 60.32 . Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié

Règles :

Règles NV 65: Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

Normes :

NF P 34-301 Tôles d'acier galvanisées pré-laquées en continu - Spécifications Plaques nervurées en

acier galvanisées pré-laquées ou non - Caractéristiques dimensionnelles

NF P 34-302 Produits de couverture en zinc - Spécifications pour les produits de couverture en feuille

EN 501 de zinc

NF P 34-411 Plaques nervurées ou ondulées en alliage d'alunrinium

NF A 34-601 Bandes et tôles d'aluminium prélaq'uées en continu - Spécification

NF P 36-4'10 Evacuation des eaux pluviales - Spécifications

NF P 84-304 Produits pâteux

NF B 57-054 lsolants thermiques destinés aux bâtiments

NF P 36-403 Tuyaux, tubes et cuvettes - Spécifications

75.2./.2 Nature et qualité des matériaux

Fers et aciers :

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine lCS77-140

(catalogue AFNOR).

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et

prescriptions du DTU32.1 - Chapitre ll.
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Tous les larninés, profilés, tubes, etc. devant ètre lris en ceuvre seront de 1re clualité, liants, nerveux,

sans aspérités, crique, gerçure, brûlure ou autre défaut pouvar'rt nuire à l'aspect ou à la qualité des

ouvrages

Visseries et petits accessoires :

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant Les visseries et autres seront

selon leur usage en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.

Matériaux ne faisant pas I'objet de normes et non visés par les DTU :

Ces matériaux devront être titulaires d'un Avis Technique.

Matériaux faisant l'objet d'une certification de qualité :

touJours

Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par

un organisme habilité, l'entrepreneur ne pourra mettre en æuvre que des matériaux titulaires de cette

certification de qualite.

Matériaux d'isolation :

Tous les nratériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis

pour le type de toiture et le système d'étanchéité concernés

Sauf spécifications contraires ci-après, les isolants comporteront touJours un écran pare-vapeur.

7 5,2.1.3 Protection contre la corrosion des ottvrages en rnétal ferreux

Sauf spécifications différentes au CCTG ci-après, les ouvrages en métal ferreux

corrosion par l'un ou l'autre des procédés suivants, procédé précisé au

CCTG ci-après.

seront traités contre la

15,2,2 BARDAGE

15.2.2. I Docunents de référence contractuels :

Les travaux et ouvrages de bardages devront répondre aux DTU suivants pour leurs clauses,

conditions et prescriptions pouvant être applicables aux bardages.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents

techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU:
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DTU 40.35 Couvertures en plaques nervurées issues de tôles galvanisées pré-laquées ou de tôles

ga lvan isées

DTU 40 36 Couvefture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non

Règles :

Règles NV 65 Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

Règles Th-K77. Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois

Normes :

NF P 34-301 Tôles d'acier galvanisées prélaquées en continu - Spécifications Plaques nervurées

acier galvanisées prélaquées ou non -Caractéristiques dimensionnelles

/ 5.2.2.2 Nature et qualité des matériaux et composants :

Les matériaux et composants à mettre en æuvre devront répondre aux spécificatio prescriptio ns

Des normes NF et EN qui les concernent ;

Du Chapitre 3 des règles professionnelles pour la fabrication et pose des bardages

métalliques CITAG - SNFA - SNPPA - 2e édition - Janvier 1981.

Les matériaux et composants sourris à la procédure de l'Avis Technique devront avoir fait l'ob1et d'un

Avis Teclrnique avec certificat de suivi et de marqüage.

Eventuellement, et sous réserve de l'accold du maître d'ouvrage, des matériaux ou composants

faisant l'objet d'une procédure ATEX pourront être admis.

Règles de mise en æuvre :

Les bardages métalliques devront être mis en æuvre conformément aux prescriptions

. De I'Avis Technique, le cas échéant ;

' Des Chapitres 4 et 5 des règles professionnelles visées ci-dessus;du ou des DTU

concern és

Des prescriptions de mise en æuvre du fabricant

Accessoires façonnés pour bardages :

DAOIN'03-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX
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Les bardages nrétalliques devront comprendre tous les ouvrages accessoires tels que encadrements

et appuis de baies, profiles d'angles, couvertines d'acrotères, le cas échéant, bavettes ou larmiers,

rivés en pignorr s il y a lieu, et tous autres ouvrages accessoires dans le cas de points particuliers,

rrécessaires pour livrer un bardage en complet et parfait état de finition.

Ces ouvrages accessoires seront en métal, préfaçonnés ou façonnés à la demande, avec revêtement

et teinte des faces vues identiques aux bardages.

15.3 Spécifications techniques

15.3.1 Etudes techniques - Notes de calcul - Plans :

Les plans d'exécution dês ouvrages seront à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura dans tous les cas à sa charge l'établissernent des plans d'atelier et des plans

d'exécution sur chantier

Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation,

etc.,ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maître d'oeuvre en temps voul

du planning d'exécution.

15.3.2 Plans de réservations :

fonction

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec i..on.ouru du ou des entrepreneurs concernés,

mettre au point et établir les plans de réservations, dont notalrment:

. points particuliers et autres concernant les rives, les émerqents, etc.;

. passages à travers la toiture ;

. supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;

. etc.

15.3.3 Dimensionnement des évacuations des entrées d'eau pluviales (EEP) :

Les sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le

CCTG ci-après sont données à titre strictement indicatif.

ll appartiendra à l'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier, le cas échéant, si

ses calculs le justifient.
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Les calculs de ces dimensionr-rements seront à effectuer sur la base des DTU

DTU 60.11 :règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des

des eaux pluviales.

et du document suivant :

installations d'évacuation
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15.1 Objet

Le présent chapitre a pour objet la description des installations électriques à mettre

en æuvre dans le cadre des travaux d'aménagement de la Mare de Tarhil à

Nouakchott.

Notamment le présent chapitre à pour but de définir les conditions générales de

mise en æuvre des installations.

16.2 Présentation des travaux

Les travaux objet du présent descriptif relatif aux installations électriques

comprennent :

La construction, l'équipement et la mise en service de postes de transformation, à comptage MT et

leur raccordement au réseau de la SOMELEC, 
)

La fourniture, pose et mise en service de groupes électrogènes cle puissance suffisante, /C
La fourniture, pose et mise en service des Tableaux Généraux Basse Tension N et N/S et d'une

Batterie de Condensateurs à régulation automatique,'

La réalisation du réseau de distribution extérieure,

la forrrnitrrre, pose et raccordement des câhles de distrihtrtion et de mise à la terre,

La fourniture, pose et mise en service des armoires et tableaux de commande et de protection ;

la fourniture et linstallation d'une alinrentation statique sans coupure (3 onduleurs) de 40kVA et d'un

réseau de courant ondulé;

L'exécution des installations de distribution d'éclairage, prises de courants et alimentations FM,

La fourniture, pose et mise en service des ascenseurs ;

La fourniture, pose et mise en service des luminaires et appareils d'éclairage;

La fourniture pose et mise en service des installations d'éclairage extérieur;

La fourniture pose et mise en service des installations téléphoniques;
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La fourniture pose €t r.nise err service des installations de câblage inforrnatique,

La fourniture pose et mise en service cles installations d'alarme incendie;

Le transport, déclrargement, stockage et amenée à pied d'ceuvre ;

La protection contre la corrosion de tous les ouvrages métalliques, les essais et réglages des

installations et des équipements ;

Les essais et réglages des installations et des appareillages,

La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détérrorés en co

et le nettoyage en fin des travaux ;

La coordination avec les autres corps d'états dont le fonctionnement et linstallation sont liés aux

travaux du présent corps d'état ;

Enfin d'une manière générale, tous les travaux, fournitures et prestations divers nécessaires à la

parfaite et complète exécution des ouvrages conformément à la réglementation en vigueur et aux

pièces du marché.

16.2.1 Travaux et fourniture non compris

Ne font pas partie des ouvrages prévus au présent corps d'état:

Le raccordement des différents équipements de ventilation, de climatisation et de

plomberie ( prévu dans le lot fluides)

L'aménagement gros æuvre et second æuvre des locaux recevant de

I appareillage à installer au titre du présent corps d'état, (prévu dans les lots

gros æuvre et second æuvres)

Toutefois l'entreprise du présent corps d'état fournira en temps utiles tous les

renseignements nécessaires aux autres corps d'état pour I'aménagement des locaux.

des travaux

pour s'assurer que sa

par SOMELEC.

16.2.2 Relation avec le distributeur d'énergie (SOMELEC)

L'entreprise fera tous les contacts avec la SOMELEC

proposition couvre bien l'ensemble des prestations exigées

Pour l'équipement du poste de transformation MT/BT,

Pour les travaux relatifs au branchement et au comptage,
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d'appoint de la conduite

Un essai d'étanchéité sera considéré comme infructueux sr la perte d'eau enregistrée est supérieure

aux valeurs citées dans le tableau.
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14.1 DOCUMENTS NORMATIFS, REGLES ET REGLEMENTS

Les travaux seront effectués en conformité avec les règles définissant les qualités, les caractéristiques

et conditions de mise err æuvre des matériaux utilisés, en parliculier les normes françaises,

documents techniques unifiés (DTU) instruction et règlements en vigueur un mois avant la date de

lancement de l'appel d'offres, les prescriptions des fabricants.

Les principaux documents officiels de référence applicable sont notamment (la liste n'est pas

limitative) :

Toutes les normes R.E.E.F - Règles BA.E L. - AFNOR - DTU - NFA - NFP

Spécifications européennes de l'E.W.A. A

Les décrets relatifs à la sécurité contre l'incendie

Les règles professionnelles C.l.T.A.G. - S.N.F.A. - S.N.P.P.A.

14.2 DOCUMENTS A FOURNIR - ETUDES TECHNIQUES

L'entreprise aura à sa charge et fournira en temps utiles

graplriques (plarrs, plarrs cle détails, plans d'assemblage,

réalisation de ses ouvrages et aux liaisons et réservations

métiers)

toutes les études, tous les documents

plans de réservation, nécessaires'à la

avec les ouvrages des autres corps de

A partir du dossier de consultation et pendant la période de préparation, l'entrepreneur doit tous les

documents graphiques de fabrication de l'ensemble des ouvrages de ce lot.

14.3 ESSAIS ET CONTROLES

L'entrepreneur devra sur demande du Maître d'æuvre faire procéder à ses frais, par un laboratoire

agréé, à tous les essais ou contrôles jugés utiles.
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14.4 INCOMPATIBILITE DES MATERIAUX

ll faut éviter qu'il y ait rncompatibilité et risques de couples électrolytiques entre les métaux en

contact A cet effet, il sera mis en place une coupure électrolytique appropriée à soumettre à

l'approbation du contrôleur technique

14.5 consistance des travaux

Les travaux qui incombent à l'entreprise comprennent

' La justification des profils métalliques modifiés par rapport aux plans de base du marché,

'' Toutes les études des attaches des détails de liaison ainsi que les études nécessaires à la

fabrication (traçage).

' La fourniture, fabrication, transport, montage, avec le réglage de toutes les pièces

métalliques nécessaires à la réalisation des ossatures

' Le titulaire doit tous les chevillaqes, ancrages et pièces de fixations aux ossatures déjà en

p lace.

Le titulaire doit les réservations nécessaires

L'entrepreneur sera tenu de prépa'rer, suivant les plans, et conformément à la description'des

ouvrages, les complétnents de (PEO), les notes de calculs d'exécution et les plans d'atelier et de

chantier nécessaires (PAC) (dessins d'ensemble et détails nécessaires cotés avec le plus grand soin)

L'entrepreneur devra dresser lui-même tous les plans'd'exécution avec la cotation adaptée à

l'évolution du projet en cohérence avec les plans des autres corps d'état. ll devra également les plans

des détails, d'atelier et de chantier nécessaires à la parfaite définition et exécution des ouvrages.

Ces plans seront soumis au visa du Maître d'æuvre et du Contrôleur Technique avant le début de

toute réalisation accompagnée de toutes les notes de calculs justificatifs.

Les modificatiorrs apportées par ceux-ci à l'acceptation des plans d'atelier et de chantier ne seront en

aucun cas l'objet de supplément de prix par rapport au montant forfaitaire soumissionné.

L'entrepreneur delneure responsable des erreurs dans les PAC ainsi que celles cornrnises lors de

l'exécution.
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Le visa du MaÎtre d'æuvre sur les plans techniques de l'entreprise n'ayant qu'un caractère d'examen

du respect des conditions architecturales, la responsabilité technique des ouvrages et leur

dimensionnement restent le seul fait de l'entrepreneur.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :

' Les calculs de justification du dimensionnement des sections rnodifiées

' Les calculs de justification de toutes les attaches et des liaisons avec le gros æuvre.

. Les plans d'exécution avec la cotation adaptée à l'évolution du projet.

' Les plans d'implantation, des réservations et des détails sur les assemblages.

. Les plans d'atelier et de chantier.

' Les fiches techniques des matériaux et agrément, avis techniques des rnatériaux ou

procès-verbaux d'essais d'un organisme agréé

' Les échantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maître d'ceuvre pour

les produits nouveaux ou pour une exigence architecturale très précise. Il/
14.6 Détails sur les limites des prestations k L

En plus des études définies dans les afticles précéderrts nécessaires au projet et de la construction

des ouvrages, les prestations suivantes sont à fournir par l'entrepreneur de ce lot:

' Les tracés d'implantation et de niveau in situ de l'ensemble de ses ouvrages.

' Tous les relevés nécessaires à la mise en place des éléments cle charpente.

' La fourniture des Avis Techniques ou Agréments des matériaux devant être employés et

ce, avant leur commande.

Les détails d'exécution des dispositifs de liaison des ossatures, conformes aux

prescriptions techniques ci-après et aux exigences évoquées sur les pièces graphiques de

ce lot et permettant :

o Le montage

o Les liaisons avec le gros ceuvre.

o Le rattrapage des jeux dans les tolérances
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o Le rattrapage des ..1eux hors tolérances

La fourniture des schémas et descriptrfs pour expliquer et éclairer les dispositions

retenues par l'entrepreneur vis-à-vis du montage des ouvrages en phase provisoire autant

qu'en phase définitive.

La fourniture des profils d'acier, les barres, tubes, boulons, vis, rondelles, extrusions,

éléments filetés en acjer, les revêtenrents et tous les éléments complémentaires.

La fourniture de tous les matériaux de soudage.

Les finitions de surface des métaux, ébavurages, décalaminage par grenaillage.

.La protection des aciers par peinture primaire anti-corrosion sur toutes les ossatures

i nté ri eu res

La protection par galvanisation à chaud pour

La fourniture et la pose de tous les dispositif

pré scellement, ainsi que les demandes au lot " Gros ceuvre " des ations requises

dans les ouvrages en béton armé. -h

Pour toutes les demandes de réservation non réalisées à temps par le titulaire, l'entreprise

devra prendre en charge tous les frais complémentaires de l'entreprise. Gros æuvre »

chargée de rattraper ces omissions

En général, tous les ouvrages nécessaires au complet achèvement et les raccordements

des ossatures métalliques prévues à ce lot sur les ouvrages des corps d'état adjacents.

La tabrication, l'assemblage, le transport à pied d'æuvre, le levage, la manutention, le

stockage sur site approprié permettant d'éviter les détériorations prématurées.

Le nettoyage parfait des éléments posés, ainsi que la protection des ouvrages contigus de

ceux du présent lot si cela est nécessaire.

Les protections provisoires, efficaces des ouvrages compris dans

le transport et la durée du chantier;ces protections contre les

seront soumises à l'accord du Maître d'æuvre.

Tous les moyens de levage, échafaudages, treuils, nacelles, grues

au montage des éléments.

ce présent lot, pendant

chocs, rayures, salissures

et autres engins adaptés

. Le montage et le réglage et l'ajustage des ouvrages
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Les essais, contrôles et procès-verbaux correspondants prévus dans le CCTP et dans les

autres documents du rrarché,

Les fiches d'autocontrôles des éléments de l'ouvrage

Cette énumération n'est pas limitative, l'entrepreneur devant tous les travaux et fournitures

nécessaires à la parfaite finition des ouvrages qui ne devront nécessiter aucune reprise d'autres corps

d'état.

En règle générale, l'entrepreneur du présent lot devra exécuter les poses et déposes des parties ou

éléments qui seront indispensables à la bonne réalisation du projet ou rendus nécessaires pour

permettre le passage ou les ajustements des autres corps d'état, et ceci, jusqu'à la réception des

trava ux.

D'une façon générale, tous les matériaux devront être de première qualité et répondre aux normes

La mise en oeuvre devra être faite conformément aux prescriptions du DT.U. ou de l'avis technique

du C.S T.B concerné.

Si, dans les descriptions des pièces du marché, certaines désignations paraissent incomplètes ou

imprécises, il appartiendra à l'entrepreneur d'obtenir auprès du Maître d'oeuvre, tous les

renseignements complémentaires utiles, de façon à ce que le prix forfaitaire proposé par lui dans son

engagement, s'applique bien aux travaux du corps d'état intéressé, complètement terminés, en bon

état d'utilisation suivant toutes les règles de l'art de bonne construction.

14.7 SPECIFICATIONS TECHNlQUES +/
14.7.1 Prescriptionstechniquesréglementaires

Les ouvrages définis par le présent C.C.T.G sont étudiés et exécutés conformément à la

réglementation française en vigueur, aux documents techniques unifiés, aux normes françaises AFNOR

et aux règles et recommandations professionnelles et, plus parliculièrement aux documents, normes

et règlements de référence listées ci-dessous, sans que cette liste soit limitative.

Documents Techniques Unifiés (DTU)

. DTU 32.1. Construction métallique, charpente en acier

. DïU 59.1 Cahier des charges des travaux de peinture

' NF P 06-002 Règles NV 65 révisées 67 et modificatif n'2 de décembre 99
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Pour tous les documents cités ci-dessous, on retrent la dernière édition publiée le 1er jour du mois

précédent celui fixé pour la renrise des offres

L'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'oeuvre:

. Toute modification de ces documents intervenant entre cette date et la date de

notification du marché

L'ensemble

applica bles.

Toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, Cahier des

Clauses Technrques Particulières, etc ,. )

des normes A, P et S se rapportant à la métallurgie, à la menuiserie métallique, sont

que les règles Européennes EC3 - EC4 si nécessaires

Norme lnternationale ISO 8501 -1:1988(E).

Recommandations du Centre Technique lndustriel de la Construction Métallique, de

l'Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier

Document N" 342.05 du Centre Technique des lndustries de la Fonderie.

Les Avis Techniques du C.S.T.B. pour les matériaux et mises en oeuvre non traditionnels

ou assurance particulière dans le cadre de la garantie décennale (l'entrepreneur est tenu

de fournir les attestations correspondantes dès le début du délai de préparation).

14.7.2 Assemblages et Ancrages

/4,7.2. I Assemblages par sou dures

Les soudures sont conformes aux normes NF P 22-470 et NF P 22-471, et sont de la classe 1 ou 2

suivant l'emplacement du loint.

La préparation des joints est conforme au document XV 374/75 de l'lnstitut lnternational de Soudure.

Les zones affectées par le soudage sont propres, exemptes de graisse, de calamine et de scories.

Pour les constructions en acler dont la limite élastique est supérieure ou égale à 355 MPa lorsque la

température des éléments à souder est comprise entre 0"C et +5"C, la zone de soudage est
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dans un rayon de 400 nrm à une tenrpérature voisine de 40'C. Dans tous les cas, les travaux de

soudage sont interrompus si la température aLr poste de travail est inférieLrre à 0'C

L'atelier de l'entrepreneur arnsi que l'atelier du chantier sont conformes aux exigences par rapport

aux conditions de travail définies dans ce C.C T G

L'entrepreneur fournira des protections provisoires aux intempéries et au vent en particulier pour des

soudures exécutées sur chantier,

L'étendue des contrôles non destructifs des soudures est définie par la norme NFP 22-473.

Les soudures de la classe 2 sont contrôlées par sondage, à raison de 5 %, par ressuage.

Les soudures'devront être acceptées par le Maître d'oeuvre sur le plan esthétique. En particulier,

toutes les soudures visibles doivent être continues et sans cratères.

Les contrôles sont de la responsabilité de l'entrepreneur, mais ceu

minimum.

ll n'y a aucun organisme spécialisé, imposé par la Maîtrise d'oeuvre, pour la

Les fiches de contrôle prévues au NF P 22-471 sont communiquées, en

Maîtrise d'oeuvre et au Contrôleur Technique.

ci-dessus représentent un

ré des soudures

deux (2) exemplaires, à la

Le Contrôleur Technique se réserve le droit d'exiger des contrôles approfondis (US: ultrasonore), en

particulier dans le cas d'assemblage de plèces d'inertie therrrique très différente.

L'entrepreneur ne doit effectuer aucune soudure qui ne soit indiquée sur les plans, les soudages de

rattrapage pour réparer des pièces défectueuses doivent être prescrits et identifiés

L'entrepreneur doit le calcul et la conception détaillée de toutes les soudures, notamment le profil

aux joints, le type d'électrodes, le voltage, le débit.

/4.7.2.2 Assem b lag es pa r bou lo ns

Pour les assemblages boulonnés, la résistance et la qualité des boulons, écrous et rondelles, ainsi que

leur combinaison, sont conformes aux indications du fabricant et aux normes suivantes:

Boulonnerie à serrage contrôlé

. Normes NF P 27.701, NF P 27.702, NF P 27.703,Nt P 27.711
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' La mise en oeuvre est conforme aux recommandations de la classe 2 des normes NF P

22.462, NF P 22 463 et NF p 22.466.

' Le contrôle de serrage correspond à la classe 1 de la norme NF P 22 460 et est effectué

selon les prescriptions de Ia NF p 22.466.

Toute la boulonnerie HR sera Galvanisée à chaud sur la charpente galvanisée et la boulonnerie HR

pourra ètre noire pour la charpente intérieure peinte.

Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra fournir au Maître d'oeuvre et au Contrôleur

Technique les P.V. d'autocontrôle de couple de serrage des boulons HR. Ainsi que le PV de

l'étalonnage de la clé dynamométrique utilisée sur le site.

complétée par les recommandations du CTICM

Toute la boulonnerie sera au minimum de classe

. La mise en oeuvre est conforme aux recommandations de la

22.431.

de la norme NF P

Les boulons sont de diarnètre et de qualité suivant l'étude du titulaire

La longueur du corps cylindrique non fileté des boulons est très régèrement supérieure à l'épaisseur

totale des pièces boulonnées.

L'extrémité de chaque boulon doit dépasser de 1 pas complet au minimum et de 3 pas complets au

maximum la face extérieure de l'écrou.

Les assemblages sont tous bloqués, le blocage étant assuré par serrage, collage ou contre-écrous

Le boulonnage est réalisé comme indiqué sur les plans. En particulier la position relative des têtes de

boulons et écrous est scrupuleusement respectée. Pour un même assemblage, les têtes de boulons

doivent se trouver d'un même côté.

Boulonnerie ordinaire

. Normes NF E 27.005 et NF P 22.430,

contenues dans la revue CM, n"1, '1 985,

6-8 et électrozinguée.
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t1. /.2.J Ancrages et appuis architecturaux

L'entrepreneur dort la fourniture des ancrages et des appuis architecturaux

place sera à la charge du lot gros oeuvre, le titulaire est tenu de vérifier

éléments avant le clavetage définitif.

Aucurre réclamation ne pourra être acceptée après le clavetage définitif de

des erreurs sur les altitudes et les implantations, l'entrepreneur devra à

situation.

14.7,3 PROTECTION DES OUVRAGES CONTRE LA CORROSION

. Les normes NF A 49.700 et NF A 35.503 pour la galvanisation

: métalliques, la mise en

la mise en place de ces

ces éléments concernant

ses frais s'adapter à la

14.7.3. t Généralités sur les protections

L'entrepreneur doit respecter les normes, règlements, décrets et règles de l'art, applicables à la

profession et notamment :

. la norme ISO 8501.1,

la norme Européenne des degrés d'enrouillement,

les normes NFA 35.511 et A 35 512 relatives aux produits

mtse en oeuvre.

grenaillés pré-peints et leur

/4.7.3.2 Produits utilisés pour la peinture

L'entrepreneur doit, lors de l'établissement de son offre, vérifier la validité du système de peinture

afin d'assurer une protection efficace et durable des acrers.

lous les produits proviendront d'un seul manufacturier, sauf spécification contraire.

L'entrepreneur fournira la provenance des matériaux au Maître d'oeuvre dès que possible en cas de

non spécification.

Tout produit fera paftie d'un seul lot de fabrication dans la mesure du possible. Dans le cas d'usage

de plusieurs lots, l'entrepreneur ne les mélangera pas et les allouera aux parties ou aux surfaces

différentes du projet. ll fournira un plan de répartition des matériaux divers. Les instructions des

manufacturiers doivent être suivies scrupuleusement L'entrepreneur vérifiera que l'usage parliculier

(cotnpte tenu de la sufface et des conditions d'exposition, etc...) est accepté par les manufacturiers et

que tous les matériaux sont cornpatibles entre eux
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L'usage des diluants ou d'autres additifs est interdit sans

sera conforme aux instructions du manufacturier.

visa du Maître d'oeuvre Tout magasinage

/4.7.3,3 Charpente protégée par pelnture anticorrosion

Sauf indication contraire, l'ensemble de la charpente seront protégés par 2 couches de peinture

primaire antirouille afin d'obtenir une épaisseur de 80 microrrs au minimum, le titulaire devra

également prévoir toutes les retouches sur le site

Des précautions doivent être prises pour faciliter l'application de la protection antirouille, à savoir:

. Toutes les surfaces doivent être aisément accessibles

. Les dispositions constructives créant des réceptacles d'eaux ou de poussières sont à éviter

dans la mesure du possible.

. Les structures tubulaires ou en caisso

Les exigences en terme de garantie sur la peintu

Le décalaminage mécanique se fera à la qualité C Sa 2 L/z de la norme internationale ISO 8501-'1 et

suivi d'un décalaminage chimique Tous soudages, coupes, perçages et fabrication doivent ètre

effectués avant la galvanisation

La sr-irface des pièces galvanisées doit être sèche et propre. Les salissures de graisse, huile, poussières

et sels de zinc doivent être éliminées

La galvanisation et son revêtement bénéficieront d'une garantie sur l'anti-corrosion de 7 ans et une

garantie sur l'aspect de 2 ans.

14.8 Manutention et stockage des éléments sur chantier

L'entrepreneur utilisera tout matériel et toutes les méthodes réduisant le frottement, la fragmentation

et autres dégâts aux composants peints.

Chaque couche aura un délai assez long pour le séchage avant sa manutention.

Les éléments peints seront empilés, dégagés de la terre et séparés par des cales en bois de telle

manière à éviter la formation des flaques d'eau.

Les pièces galvanisées ne seront pas emmagasinées dans des conditions humides ou mal

pour évlter la « rouille blanche "
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14.9 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

14.9.1 Tolérances de fabrication, d'usinage et d'assemblage

Profils creux ronds, carrés ou rectangulaires.

La tolérance des coupes transversales des membrures est conforme à la norme NF A 49 501

La longueur d'un tronçon d'un profil creux est de t 3 mnr de celle précisée.

Les autres profils sont conformes aux tolérances de la norme NF.EN.10025

Les pièces moulées ou mécano-soudées

Les pièces doivent avoir une tolérance dimensionnelle conforme à la catégorie A de la rrorme NFA

32.012 ou aux prescriptions suivantes (l'entreprene

L'épaisseur peut varier de t 1 mm de celle exigée.

La tolérance d'une coupe transversale d'une pièce est de + 2 mm par rapport aux dimensions

précrsées

14.9.2 Tolérances de fabrication et dp mise en place

lmplantation

L'implantation des platines d'ancrages par rapport à la trame de l'ouvrage, peut varier dans un écart

de t 5 mm sur les axes principaux de la position précisée.

Sachant que la tolérance dimensionnelle du lot. Gros-oeuvre » sur mise en oeuvre est égale à la

plusgrandedesdeuxvaleurssuivantes'.(1/l0delaracinecubiquede"d";5mm),,d,étantla

dimension exprimée en cm.

La mise en place des ancrages et le scellement est à la charge du lot gros oeuvre

Mise en place - nivellement - Repère de nivellement

L'entrepreneur doit établir pour chaque ouvrage un repère de

cha rpente.

nivellement pour l'implantation de la
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Le niveau du dessus et dessous des éléments de la charpente est dans un écart de t 5 rnm par'

rapport au repère de nivellement transféré, et ne doit pas varier de t 2 5 mm sur une distatrce

mesurée de 5 mètres Ces tolérances incluent tous les éléments constituants - planéité, flèche des

poutres à mi-poftée sous poids propres, etc ..

Mise en place - verticalité et alignement des poteaux

La position d'un poteau est de + 5 mm sur les axes principaux par rapport à l'étage inférieur.

Sachant que la tolérance d aplomb du lot "
est égale à la plus grande des deux valeurs

h " étant la hauteur exprimée en cm.

14.9.3 Essais et contrôles

Gros æuvre » sur mise en oeuvre d'un élément vertical

suivantes:(1/10de la racine cubique de u h »,5mm )«

Contrôle des soudures. Dispositions générales

D'une manière générale, et conformément aux dispositions prévues par la norme NFP 22.471, le

constructeur est responsable de l'organisation de son propre contrôle, à tous les stades qu'il estime

nécessaires à une bonne réalisation des travaux, puis de l'exécution et de l'interprétatron de ces

contrôles.

ll doit mettre en place pour cela un Plan type d'Assurance Qualité mentionnant tous les contrôles

prévus, leur mode de réalisation ainsi que lês procédures engagées en cas de non conforrnité

ll doit informer le Maître d'oeuvre pour toutes les opérations prévues, afin que celui-ci puisse

déléguer un contrôleur chargé de veiller à la bonne exécution de ces contrôles et d'apprécrer la

validité de leur interprétation.

Lorsque le contrôle spécifié est un contrôle partiel, le Maître d'oeuvre se réserve le droit d'effectuer

des contrôles complémentaires non imputés au constructeur, sauf en cas de quantité importante de

défauts constatés. Cependant, les réparations correspondantes ainsi que les contrôles après

réparation sont à la charge du constructeur.

Dans les cas de soudages de fortes épaisseurs, il est recommandé d'effectuer un contrôle au 1/3 de

l'épaisseur afin d'éviter des réparations trop imporlantes pour des défauts susceptibles d'affecter les

premières passes.

Dans les cas d'éléments préfabriqués, les contrôles des soudures de rabotage

et les résultats jugés satisfaisants avant de procéder aux assemblages suivants.

doivent être terminés
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6.5 ENDUIT ETANCHE

PAROIS VERTICALES :

Jeté clair de 2mm d épaisseur, dosé à 1.000 Kg de ciment par m3 de sable (couvrant

toute la surface).

En gorge chanfrein de 5 à 6cm de côté, dosé à 600 Kg de ciment par m3 de sable.

- Première couche, de 8 à 1Omm d épaisseur, dosée à 600 Kg de ciment par m3 de

sable, jetée vigoureusement à la truelle sans retouches.

- Deuxième couche, (clremise d'étanchéité dès le début de prise de la première

couche et avant durcissement complet de 5 à 8mm d'épaisseur dosée à 700 Kg de

ciment par m3 de sable fortement serré et lissé à la truelle. Après le début de prise

identique à la 1ère couche, appliquer un léger mouchetis dosé à 700 Kg de ciment

par m3 de sable pour assurer l'adhérence de la dernière couche.

- Troisième couche, 8 à 1Omm d'épaisseur; dosée à 500 Kg de ciment par m3 de

sable soigneusement surfacé à la taloche.

- SOLS :

Barbotine en ciment dosé à 1,000 Kglry3 de sable appliquée à

- Première couche, 20 à 25mm d'épaisseur dosée à 700 Kg de

- Deuxième couche, 10 à'15mm d'épaisseur; dosée à 600 Kg

sable soigneusement surfacée à la taloche.

ciment par m3.

de ciment par m3 de
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7.1 GENERALITES

Tous les fers employés dans la constructiorr seront avec leur montage et leur pose, inrprimé d'une

couche de peinture anticorrosion de première qualité, contre les atmosphériques marines en

chromate de zinc.

La marque de cette peinture devra être indiquée au maître de l'ouvrage

réserve le droit de modifier le cas échéant.

En cours de pose, toutes les parties rouillées seront brossées à la brosse

nouvelle couche de peinture comme indiquée ci-dessus, cette prescription

observée

Tous les ouvrages s'entendent compris, tous les profilés,

et épaisseur soudure, boulon, revêtements et patte

nécessaire de première qualité.

La quincaillerie étant corrprise dans le prix

ou son représentant qui se

m ue et peintes d'une

devra être vigoureusement

Les ferronneries seront nrises en place à

raccordement, enduit et toutes sLr,1étions.

grillage, métal déployé etc... de toute section

de scellement, quincaillerie et menuiserie

toute hauteur, compris façon de tout nécessaire,

OU SON

7.1.1 Prestations de l'entrepreneur

L'Entrepreneur doit présenter les plans d'exécution pour accord du Maître de l'ouvrage

rep résentant.

La communication au Maître de l'ouvrage ou son représentant des calculs et résistances et des

résultats d'essais auxquels certains ouvrages peuvent être soumis.

L'ensemble de la fourniture sera exécuté suivant les règles de l'art.

Toutes les fournitures nécessaires à la bonne finition des ouvrages

seront dues au présent lot

Fourniture et pose de la quincaillerie,

et non décrites expressément
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7.1.2 Protection des ouvrages

Tous les éléments décrrts ci-après seront à peindre à l'exception de ceux pour lesquels une précision

sera donnée

Par contre, toutes les parties en acier recevront, après élimination de la calamine et de la rouille (par

brossage énergique, sablage grenaillage, etc )une application inhibitrice de.

-chrotnate de zinc de première qualité, permettant l'accrochage de la peinture de finition, Dans le cas

de tôle électrozinguée, il sera dû une couche de Wash primer Le nom ou la nature des produrts

utilisés devra toujours être communiqué au peintre, lequel devra s'assurer de la compatibilité entre

les divers produits.

La méiallisation au zinc, lorsqu'elle sera imposée, sera exécutée par procédé Schoop, en suivant les

prescriptions de la Norme A91 201.

Epaisseur du revêtement 40 microns minimums.

Les alliages légers seront protégés par oxydation anodique 15 à 19 microns (norme 15 E.W.A.A) sur

profilés ou tôles exempte de rayures

7.2 MISE EN OEUVRE

7.2.1 Nature et qualité des ouvrages

Fers et aciers laminés - fers profilés et tubes - Tôles et feuillards:

- de première qualité, liants, nerveux, sans aspérité, crique, gerÇure, brûlure ou autres défauts pouvant

nuire à la résistance des ouvrages.

- sans défaut d'aspect.

Fers profilés spéciaux - Tubes carrés et rectangulaires:

- devront répondre aux normes en vigueur et notamment aux suivants: NF A 45 601 / 45 602/ 4

24 401 et 35101.
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Quincaillerie - Serrures:

- de premièr'e qualité, à soumettre à l'agrément du Maitre de l'ouvrage ou son représentant

- devront répondre aux normes de qualité exigée par le label NF SNFQ'1 dont elles porteront

l'estampille.

Boulonnage et visserie.

- seront conformes aux normes CNM.

Toutes les vis articles de ferrage et autres accessoires de ces ouvrages seront soit en métal non

ferreux, soit en métal ferreux traité contre la corrosion par cadmiage, métallisation ou galvanisation.

7.2.2 Spécificationsdefabrication

L'Entrepreneur procédera à I établissement des de

en atelier, qui seront jugés utiles par le Maître de l'ouvrage ou son représentant à la bonne exécution

des ouvrages.

Ces dessins seront établis d après le pro.let du Maître l'ouvrage ou son représentant

respecter les dispositions et principes des plans de ce dernier, ils devront être soumis au

l'ouvrage ou son représentant pour approbation avant tout début des travaux

Ces derniers seront côtés, ils seront établis à une échelle qui ne pourra être inférieure à:

- Pour les vues en élévation.1/10

- Pour les dessins de détails '.1/1 ou 1/2.

Ces devront faire apparaître tous les détails de fabrication et de façonnage, notamment:

- les formes et profils des éléments constitutifs.

- les détails d'assemblage des feuillures, pare closes etc.

- l'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincailleries

- les principes des détails de fixation

- les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose.
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- les détails des habillages et calfeutrement

- et tous les autres renseignements utiles en des particularités des ouvrages,

Ces dessins seront remis au Maître de l'ouvrage ou son représentant, ce dernière aura la possibilité

d'apporter dans le cadre des indications des plans et des spécifications du projet, les modifications

qui lui paraissent souhaitable tant du point de vue technique qu'architectural.

Une mise au point aura lieu ensuite, et l'Entrepreneur soumettra au Maître de l'ouvrage ou son

représentant pour approbation des dessins définitifs tenant compte des modifications demandées.

L'approbation de ces dessins ne diminuera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur qui restera

pleine et entière.

7.2.3 Assemblage

lls seront réalisés de telle sorte qu'ils soient étanches à l'eau et qu'ils puissent résister sans

déforrration permanente aux essais mécaniques de voilement, flexion verticale, définis à la NF 20 501.

7.2.4 Soudures

Qu elles soient exécutées au chalumeau ou à l'arc électrique, les soudures seront toujours faites

jusqu'au cæur des éléments soudés. Ensuite elles seront soigneusement ragréées à la Iime ou la

meule, pour faire disparaître toute bavure ou coulure du métal.

7.2.5 Vis et rivets

Les vis et rivets seront toujours choisis d'un diamètre proportionné aux efforts auxquels ils sont

SOUMIS.

Les rivets seront parfaitement serrés et soigneusement affleurés s'ils sont frisés et bouterolles ou à

tête apparente.

Pour les vis Parker, les trous seront percés d'un trou d un millimètre en moins inférieur à celui de vis

à mettre en ceuvre;elles seront filetées et soigneusement serrées et affleurées
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Pour les panneaux de remplissage des portes rnétalliques, la fixation la fixation par point de soudure

à l'arc sera admise à condition que la tôle employée soit suffisamment rigide pour ne pas se

déformer entre les points de fixation

7.2.6 Quincaillerie

Toutes les pièces de quincaillerie utilisées dans les constructions des ensembles à fournir dans ces

bâtiments seront de première qualité et devront porter l'estampille correspondante

Ces pièces de quincaillerie solidement fixées, les paumelles et serrures par vis à métaux pourront

permettre le démontage éventuel

Les autres accessoires pourront être soudés.

ll sera fourni, sauf indications contraires, trois clefs par serrure avec étiquette

7.2.7 Règles d'exécution

Les fers seront travaillés avec le plus grand soin, parfaitement dressés et planés, sans cassure, bavure

ni jarret, blen calibrés et de l'échantillon demandé, les assemblages faits avec la plus grande

précision,

Les tranches coupées à la cisaille seront meulées, l'oxycoupage pourra être admis sous conditions

que les coLrpes soient soigneLisement reprises à la meule

Les trous pour boulons, vis et autre ne devront en aucun cas être fait au chalumeau.

Pour les ouvrages cintrés ou débillardés, les différents fers devront être cintrés très soigneusement,

leur courbure devra être régulière, aucune brisure dans les courbes ne devra être visible.

Toute brûlure du fait du brasage, soudure ou autres, entraînera le rejet de la pièce.

Après toutes opérations d'assemblages, brasages ou soudures, les surfaces seront planées ou

dressées à la lime, de façon qu'il n'y est aucun point de rupture, de rectitude dans les lignes ou des

défauts de planirnétrie dans surfaces.

Au moment opportun l'Entrepreneur devra relever exactement le vide en tableau de toutes les baies

devant recevoir certains ouvrages.

ll signalera le cas échéant, au Maître de l'ouvrage ou son représentant, toutes les différences

importantes qu il aurait constatées.

En tout état de cause, les frais supplémentaires

prescriptions ci-dessus, seront imputés à l'Entrepreneur.

éventuels consécutifs à I'inobservation des
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Un élérnent de chacun des ouvrages de'rra être sourlis avant la pose à I'approbation du Maître de

l'ouvrage oLt son représentant

7.2.8 Protection contre la corrosion

La protection des ouvrages contre la corrosion devra répondre aux conditions suivantes:

* galvanisation : répondant à la norme NF 91 121- masse nominale du revêtement par face, 1gl drn2

* Métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon,

* Anodisation pour la protection des ouvrages en alliage légers:

7.2.9 Prescriptionsparticulièresauxouvragesextérieurs

Pour les ouvertures extérieures, l'Entrepreneur aura à tenir compte de la

létanchéité à l'eau et à l'air, et les ouvrages devront répondre aux conditions suivantes:

- assurer dans tous les cas une étanchéité absolue à l'eau, notamment aux pluies fouettantes.

- assurer dans tous les cas une étanchéité absolue à l'air, notamment en cas des vents violents.

Tous les ouvrages extérieurs vitrés devront en partie basse à l'intérieur, un dispositif assurant la

récolte des eaux de condensation et leur évacuation vers l'extérieur

Dans le cas ou des infiltrations sont constatées, l'Entrepreneur devra tous les travaux nécessaires

quels qu'ils soient pour assurer une étanchéité parfaite.

SPECIFICATION DE MISE EN OEUVRE

7.3.1 Approvisionnement

Tous les ouvrages livrés sur chantier seront bruts sans peinture, sauf spécifications contraires. Au

préalable, tous les ouvrages auront été dégraissés et seule une légère oxydation naturelle sera

tolérée, mais en aucun cas, il ne sera admis des traces de calamine

Dans ou les ouvrages comporteraient des traces de calamine, il incombera à l'Entrepreneur de les

enlever avant la livraison

sité d'assurer

7.3
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7.3.2 Pose des ouvrages

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait à leurs emplacements

exacts.

Lors de la pose de tous les ouvrages extérieurs, un cordon d'étanchéité en matière plastique ou autre

sera interposé entre la maçonnerie et les dormants

7.3.3 Jeux des parties mobiles

Les parties mobiles, vantaux, châssis etc. des ouvrants devront

entre elles.ou avec les parlies fixes, dormants, bâtis etc. avec

avant peinture 'l mm.

mouvoir sans difficulté et jointes

jeu .calculé pour ne pas excéder

SC

un

APRES LA POSE, LE FONCTIONNEMENT ET LA MANGUVRE DE TOUTES LES

PART!ES MOBILES DEVRONT ETRE PARFAITS.
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8.1 QUALITE DES MATERIAUX.

Les nratériaux utilisés doivent être conformes aux normes

Les familles d'alliage d'aluminium utilisées sont celles classées en première catégorie de la norme

NF.A 91-451, leur teneur en cuivre est limitée à 1%.

Le choix des matériaux doit être à chaque partie d'ouvrage en fonction des caractéristlques

mécaniques (résistance et comportement à l'usure), quel que soit le rayon de courbure, le profilé ne

doit présenter aucune crique.

8.1.1 Anodisation

L'anodisation sera conforme à la norme NF,

(.»

Les procédés de contrôle des couches anodiques doivent être effectués conformément aux normes.

Le contrôle de l'épaisseur est pratiqué à l'aide d'appareil à courant de FOUCAULT. La qualité du

colmatage est contrôlée à l'aide du test dit " à la goutte de colorant ".

L'épaisseur de l'anodisation sera de la classe 20 (20 à25 microns) selon le bordereau des prix.

B 1 4 Thermolaquage

La teinte sera au choix dans la gamme du fabriquant. Le laquage est effectué conformément à la

norme NFP 24-351 par poudrage électrostatique à partir de poudre polyester sur une épaisseur de

moins 40 microns. Le traitement de surface préparatoire après dégraissage comporte une convention

chimique afin d'assurer une bonne adhérence de la laque.

QUINCAILLERIE, VISSERIE ET SERRURES

Tous les articles de quincaillerie proposés par l'entreprise pour lesquels il existe la marque

conformité aux normes NF doivent être titulaires de cette marqLle

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés " finis " sur chantier doivent être protégés

dégradation au moyen d'un film préalable, les pièces mobiles doivent être graissées ou huilées.

Les articles de quincaillerie doivent être agrées par le maître de l'æuvre.
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8.3

Le notnbre, la force, le type et le nrode de fixation des quincailleries clécicles ci-clessus étant clus par

l'entreprise, cette dernière doit si elle le juge utile, pour réponclre aux exigerrces prescrites par les

normes, les modifier les adapter dans leur destination.

La visserie sera obligatoirement en acier inoxydable 18/1 8, les autres éléments de la quincaillerie

(poignées, paurrelles etc...) seront en aluminium anodisé de la même qualité que les ensembles dans

lesquels ils sont poses

Les serrures de sÛreté seront fournies avec trois clés, chaque clé de ses serrures doit comporter un

disque en métal inoxydable estampé permettant l'identification clu local desservi.

DISPOSITIONS PRELIMINA!RES ET MISE EN GUVRE

8.3.1 Généralités

Pour l'exécution des travaux de menuiserie alumin

doit :

Les études, les dessins d'exécutlon et de détails d

à soumettre à l'approbation du lVaître de l'ouvrage ou son représentant et du bureau de contrôle, les

seuils de perméabilité, d'étanchéite à l'eau et les caractéristiques mécaniques aux quelles les ouvrages

doivent être en n'resure de satisfaire sont définis, pour chaque type d'ouvrage, par la nonre NFp 20-

302 Si les documents particuliers du marché ne précisent pas classes d'étanchéité à prendre en

considération au n'torrent cles études des plans d'exécution, 'celles-ci seront déterminées par

l'entreprise en fonction des normes sus visées.

. La fourniture des matériaux constituant les ouvrages par écrits.

' La fabrication en atelier, le transport à pied d'æuvre le stockage, le levage, la pose, le réglage

et l'ajustage des ouvrages prescrits au présent devis.

' Les réservations, feuillures, engravures, et trous, la fourniture et la pose des prés cadres.

. Les fournitures et la pose des pattes à scellement.

' La fourniture et la pose de chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes de fixation non

incorporés aux gros æuvres ainsi que les taquets de calage. ll est précis que les scellements

au pistolet sont prescrits.

' La fourniture des dispositifs de fixation rails, fouilles, taquets, lorsque ceux-ci

incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis à cet effet.
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Les soudages de fixation nécessaires

La fourniture et pose de parent closes.

La fourniture des joints élastomères nécessaires à la pose des vitrages

Le traitement des matériaux dans les limites fixées au présent document

La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur chantier.

La fourniture et la pose des joints de balées, les joints brosses et les joints d'étanchéité

destinés à assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau entre la structure de façade et les ouvrages

décrits au présent document.

Les réglages et l'ajustage des ouvrages aux tolérances prescrites.

La fourniture et la pose des quincailleries y conrprls des huilages et graissages nécessaires.

Le contrôle du bon fonctionnement des ouvrants, les trous de buée, etc. , avant la réception

La fourniture, la mise

essa rs.

en condition et le transport des ouvrages destirrés à être soumis aux

a

8.3.2 .

Les frais d'essais prescrits au présent devis.

L'enlèvement de déchets

Projet, essais des notices techniques

L'entrepreneur doit fournir au Maître de l'ouvrage ou son représentant avant passation de ses

commandes ou mise en fabrication des ouvrages toutes les notices techniques de ses commandes,

de ses fournisseurs justifiant la conformité de ces derniers aux spécifications et exigences formulées

dans le présent CPTP

Ces notices doivent provenir de laboratoire agrée en la matière.

Le maître de l'ouvrage ou son représentant peut exiger l'entrepreneur de fournir un ou plusieurs

prototypes avant la mise en fabrication de la série des ouvrages il devra en outre soumettre à

l'approbation du maître de l'ouvrage ou son représentant toutes les pièces de quincaillerie qu'il

compte utiliser. Tous les prototypes parviendront de base comparaison pendant toute la durée du

chantier, à la fin duquel ils seront remis à l'entreprise.

Les essais relatifs à l'étanchéité à l'eau, à l'air et à la classe de résistance du vent, seront effectués sur

les menuiset-ies montées en façades extérieures et ce en vue de déterminer leur conformité avec les

DAOIN"O3-CPMP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'AùIENAGENIENT DE LA I}IÂRE DE TARHI
NOTIAKCHOTT

t
A

\-f I



)6

exigences prescrites par les normes prises en référence dans le présent ouvrage concerné seront prise

en vue de les rendre conformes aux exigences sus visées et ce sans apporter de gêne aux utilisateurs

si ces derniers ont pris possession des locaux.

Ces essais seront effectués à la demande du Maître de l'ouvrage ou son représentant ou du bureau

de contrôle et aux frais de l'entreprise. Le cas de contestations sur les résultats obtenus, le maître

d'ouvrage ou son représentant ou le bureau de contrôle se réservent le droit de faire effectuer des

contrôles, des étalonnages et de nouveaux essais par les laboratoires spécialisés

8.3.3 Déchargement et manutention

Le déchargement et la manutention cloivent s'effectuer sans entraîner :

De déformation permanente pouvant nuire au bon fonctionnement des fenètres

De dégradation risquant d'affecter la résistance à la corrosion du matériau et de l'esthétique de la

menuiserie en aluminium.

8.3.4 Stockage sur chantier

Les menuiseries doivent être stockées sur des supporls en bois appropriés horizontaux ou verticaux

évitant toute déformation à l'abri de l'humidité et de toute projection.

8.4 .POSE DE MENUISERIE ALUMINIUM

8.4.1 Généralités

La pose des menuiseries ne peut être entreprise que si les

avancés pour qu'il n'y ait pas par la suite, risque de

menuiserie et pour permettre une continuité de travail.

Les locaux et les baies sont dégagés et nettoyés.

travaux de gros æuvre sont sqffisamment

détérioration ou de déplacement de la

Les appuis et seuils en maçonnerie sont exécutés bruts en permettant le calage, les feuillures et trous

ainsi que les engravures pour pièces d'appui sont nettoyées de tout salissure. Les tracés suivants

exécutés: niveau sur murs recevant des menuiseries, axes verticaux des baies, nus intérieurs et

extérieurs.
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8.4.2 Mise en place dans le gros æuvre

Les fixations des menuiseries sur le gros ceuvre s'effectueront par l'intermédiaire d'organes

d'assemblage cornportant un ou plusieurs éléments. Ces fixations doivent être conçues et réalisées

pour :

Résister aux efforts mécaniques subis par les ouvrages du fait de vent, de leurs propres pots, des

dilatations ou de la manceuvre des ouvrants

ll est à noter qu'il sera prévu des joints de dilatation pour menuiserie dont les dimensions sont

supérieures à 5mm.

Absorber les sollicitations prévisibles auxquelles le support peut être soumis du fait des surcharges

d'utilisation des formations et des tassements.

Limiter les flèches et les risques de flambage

Permettre le remplacement d'un élérnent sans pour autant démonter d'autres éléments que ceux

immédiatement liés à ce dernier.

Sauf .lustifications particulières, les fixations doivent être disposées au voisinage des axes de rotation

coudes points de condamnation. La nature ou le traitement du matériau qui constitue le moyen de

fixatiot-t dolt rendre impossible leur altération physique et mécanique L'efficacité des fixations ne doit

pas pouvoir être altérée sous l'effet de vibration de toutes origines

A cet effet, tous les systèmes d'assemblage doivent être munis d'aicessoires étant leur desserrage.

Les fixations pattes de scellement brident et leurs accessoires, etc.,. sont traités contre la corrosion de

façon durable, dans le cas ou ces éléments sont rendus solidaires de la menuiserie par vissage ou

tout autre procédé assurant une liaison équivalente.

A moins de prescriptions contraires du marché, le choix de

appaftient à l'entreprise.

8.4.3 Pose en maçonnerie

Fixation par scellement humide, l'entrepreneur procède à la mise en place des précadres et assure

leur maintien provisoire dans leur position finale.

Les dispositifs assurant ce maintien doivent permettre sans gêne les

bourrage. Celles-ci sont exécutées au fur et à mesure de l'avancement

déplacement accidentel du calage provisoire, l'emploi du plâtre interdit.

opérations de scellement et

de la pose pour éviter tout
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8.5

Fixation par l'intermédiaire d'éléments incorporés au coulage du béton.

Taquets. ils doivent être en bois dur ou en matériaux de résistance au moins égale

Rails ou douilles noyés

Fixation par l'intermédiaire d'éléments secs, chevilles douilles auto-foreuses Elles ne doivent pas être

disposées à moins de 6 cm des arrêts.

Elles sont positionnées et mises en place une fois l'ossature terrninée Scellement au pistolet:

lls ne sont admis (sauf justification particulière) que pour les fixations provisoires des fenêtres. lls sont

interdits sur maçonnerie de briques creuses ou de blocs creux.

PROTECTION DES OUVRAGES

8.5.1 Retouches des protections anti-corrosion

Les retouches des protections détériorées seront effectuées, après nettoyages des surfaces, après

application peinture primaire réactive, à base de poudre de zinc (D 520 51 ASTM) ou à base de

chromate de zinc.

8.5.2 Protections particulières sur menuiserie en Aluminium et

Les menuiseries en aluminiunr peuvent en complément des protections énoncées à la norme NFP

24.351 comporter une protection parliculière d'aspect constituée p.ar une application de bandes

adhésives de vernis préalable ou non, de cire ou de produits assurant une protection similaire.

Ces protections doivent pouvoir s'enlever facilement avant la durée limite prescrite pour les produits

concernés.

L'enlèvement de cette protection ne sera effectué qu'après avoir avisé le Maître de l'ouvrage ou son

représenta nt.

8.6 VITRAGE

Deux types de vitrages sont à mettre en æuvre :

/ ltype destiné aux façades des bâtiments

r' 1 type destiné aux châssis et portes des bâtiments
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Des feuillures seront réservées sur les profilés en fonction des vitrages à mètre en æuvre

conformément aux règles N R.65/67.

Le vitrage à utiliser sera d'une épaisseur de 6mm ou 8mm types SAINTS GOBAIN ou similaire à deux

bords arrondis, sécurit ou glace claire. Dans tous les cas des échantillons de chaque type de vitrage

sera présenté au maître d'ouvrage et son représentant pour approbation avant tout

a pprovisionnement.

8.6.1 Maintien des vitrages

Fixation par closes démontables agrafées par vis inox joint néoprène en tous sens

Dans le cas de profilés pour vitrage sans par close, le mode de fixation sera au maître de l'ouvrage

ou son représentant.

8.6.2 Vérification des menuiseries avant vitrage

Après scellement des menuiseries et calfeutrement, l'entrepreneur procède :

A la vérification des jeux entre dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes de

condamnation.

A la vérification de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie.

Au contrôle des points d'articulation et de rotation à leur graissage éventuel

Au réglage des ouvrants.

La quincaillerie et les éléments de condamnation provisoires

avant vitrage.

ou définitifs doivent être mis en place

8.6.3 Vérification du fonctionnement après vitrage

L'entrepreneur procède à un contrôle des jeux et réglage pour vérifier que le vitrage ne les a pas

modifié.

8.6.4 Nettoyage

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde des ouvrages seront enlevées par

l'entrepreneur avant la réception et en accord avec le maître d'æuvre.

Les profiles ne pourront être différents de ceux demandés au présent devis ou figurant sur dessins de

détails, qu'après accord du maître de l'ouvrage ou son représentant.
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865 Dessins d'exécution

Pour tous les ouvrages métalliques, l'entrepreneur sera tenu de préparer d'après les prèces du projet

tous les dessins d'ensembles et détails nécessaires pour l'exécution, sans exception, des dessins côtés

avec le plus grand sorn tous les détails d'assemblage, leur emplacement et drarnètre et revêtent,

boulon, etc y seront soignés de la manière la plus minutieuse et la plus complète

lls seront soumis au visa au maître de l'ouvrage ou son représentant et acceptés avant tout

commencement d'exécution des travaux. Cinq expéditions de chaque dessin seront soumises au

maître d'ceuvre dans le délai de quinze jours, à compter de la date du visa qui sera apposée sur la

minute.

L'entrepreneur demeure responsable nonobstant l'avis du Maître de l'ouvrage ou son représentant de

toutes les erreurs qu'ils auraient pu commettre dans la préparation des dessins de détails ainsi que

les erreurs qui pourraient être commis ultérieurement dans l'exécution.

Dans le cas ou l'entrepreneur désirerait apporter des modifications aux dispositions vues pour les

ouvrages métalliques il serait tenu de soumettre au préalable le pro.let de ces modifications à

l'approbation du Maître de l'ouvrage ou son représentant sous peine de voir rejeter les pièces

modifies.

8.6.6 Mise en æuvre

Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin conformément aux plans remis. Les

assemblages seront parfaitement ajustés, les fers seront bien dressés, sans assures.
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9.1 QUALITE DES MATERIAUX UTILISES ET DES OUVRAGES EXECUTES

La qualité des feutres bitumés, des asphaltes, des

conforme aux normes en vigueur et notamment

doit avoir fait l'objet d'un avis technique ou d'un

bureau de contrôle. Le produit doit être garanti au

bitumes, des bitumes armés sera

au DTU 43.1. Tout produit utilisé

cahier des charges agrée par un

moins pendant dix ans.

9.2 SUPPORT DE L'ETANCHEITE

9.2.1 Forme de pente de l'étanchéité

Elle sera constituée par un béton de granulats lourds, dosé à 250 kg de ciment par

m3, d'une épaisseur minimum de 4 cm. La surface recevra ensuite une chape

incorporée et bien adhérente en moftier de ciment dosé à 300 kg au m3, taloché fin

de telle sorte qu'il n apparaisse aucune aspérité. En aucun cas, il ne sera procédé au

ragréage à la barbotine de ciment. La pente finale de cette forme sera de ZYo au

minimum.

9.2.2 ,Enduit de ravoirage

Cet enduit sera composé d'un mortier dosé à 300 kg de ciment et aura 2 cm

d'épaisseur bien lissé et sera exécuté sur les terrasses et tout endroit prescrit par le

Maître de l'Ouvrage ou son'représentant.

9.2.3 Reliefs et acrotères

La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité sera de 1Ocm au- dessus de la

protection de l'étanchéité : cette hauteur pourra être réduite à 5cm,

exceptionnellement lorsque l'étanchéité revêt de façon continue les acrotères jusqu'à

l'arête extérieure. Les reliefs comporteront des retours en parties supérieures,

écartant l'eau de ruissellement provenant des éléments de gros æuvre placés au

dessus d'eux, et évitant ainsi l'introduction d'eau derrière le revêtement d'étanchéité.

Ces retours se termineront par des larmiers dont le nu intérieur devra être distant de

la surface d'application d'au moins 6cm dans le cas d'une étanchéité rec
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protection, et d'au moins 4cm pour le cas d une étanchéité auto protégée. La

distance séparant ce mêrne nu du solin grillagé sera d'au moins 3cm. La hauteur

libre au-dessus de la protection et au droit du point le plus haut du relevé de

I étanchéité, sera d'au moins 4cm.

Dans tous les cas, le relevé doit être exécuté jusqu'au becqr-ret.

9.2.4 Solin

Le solin sera constitué par un enduit en mortier de ciment dosé à 350 Kgs par m3

de sable 0.1/315 de 0.03 à 0.04 m d'épaisseur. L'enduit sera armé d'un grillage type

« câ9e à poule " 25 non galvanisé soigneusement enrobé. Ce grillage doit être fixé

en tête du relevé dans le support par au moins 3/ml.

,
g.2.5 Ventilation - Canalisation (
Les canalisations situées à l'intérieur des souches doivent être prolongée jusqu'au

celle-ci, Le calfeutrement entre les canalisations et les souches doivent être assuré, ainsi que le

l'étanchéité dans les zones de raccordenrent. Les canalisations isolées (pénétrations) seront prévues à

l'intérieur de fourreaux scellés dans la forme ou la dalle, en permettant la libre dilatation de ces

canalisations. Leur exécution sera traitée comme pour les descentes d'eaux pluviales. La traversée du

plancher tc[rasse et différcntcs formes ne comportera aucun raccord Le raccordement de la

pénétration au revêtement de l'étanchéité se fera par I intermédiaire d'une platine de plomb de

2,5mm d'épaisseur soudée directement au tuyau et reprise entre les couches du revêtement. La

distance minimale entre le niveau lraut de la protection et celui du tuyau sera de 15cm. La distance

minimale entre le nu extérieur du tuyau et le bord extérieur de la platine sera de 12cm. La distance

minimale entre le niveau bas du plancher- terrasse et le niveau haut du manchon du raccordement

avec la descente sera de 10cm.

ETANCH EITE MONOCOUCH E AUTOPROTEGEE

+
niveau supér eur de

9.3

Elle sera constituée d'un revêtement monocouche fabriqué à l'aide d'un

bitume élastomère type CHOVA ou similaire

L'armature est constituée soit d'un polyester non tlssé ou d'un cc

verre/polyester,
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9.4

La jonction des feuilles monocouches doit permettre d'une part une continuité de la

membrane et d'autre part le minlmum de surépaisseurs aux joints.

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Le raccordement du revêtement d'étanchéité aux conduits d'évacuation, se fera par l'intermédiaire

d'entrée d'eau soit en plomb de 2,5mnr d'épaisseur au minium, soit en matière spécialement adaptée

à cet usage (fonte, elastomère, etc.)

Les entrées d'eaux pluviales seront composées de deux parties. une platine et un moignon, assemblé

par soudure ou par tout système d assujettissement étanche et durable. La distance entre le bord

extérieur du trou d'évacuation et le bord extrême de la platine, ne doit pas être inférieure à 12cm. Au

cas ou l'entrée d'eau est placée à proximité d'un relief (à moins de 15cm du bord de la descente) la

platine doit avoir un relevé ou dosseret de 12cm le long des deux façades sans discontinuité. La

platine est enrobée d'asphalte pur

Pour le conduit d'évacuation situé à l'extérieur de I'ouvrage, le raccordement de la platine avec [e

conduit se fera par l'intermédiaire, soit d'un moignon coudé, soit d'un moignon droit déversant les

eaux dans une cuvette placée au-dessus de la canalisation. La section du moignon du départ devra

être calculée en fonction de la surface à évacuer en appliquant la formule suivante;la surface du

moignon exprimée en cm2 doit être égale à celle de la terrasse exprimée en m2. Le raccordement

tronconique doit être tel que sa section la plus petite soit égale à 0,70 de.sa surface d'entrée, et que

la hauteur soit égale à 1,5 fois le diamètre de sa petite base. Le diamètre minimale des moignons et

des descentes étant toujours supérieur à 80 mm; celui-ci pourra

60mm pour les loggias, balcons, etc..

eptionnellement ramené à

9.4.1 Crapaudines ou galeries garde-grève

Si la galerie garde-grève comporte un couvercle, la section des ouveftures de ce dernier doit être

supérieure de 20% de celle de I'entrée d'eau Toute évacuation doit être munie d'un dispositif destiné

à assurer la libre évacuation, non seulement des eaux de surface du revêtement d'étanchéité mais

également de celles-ci et arrêter les débris (papiers, feuilles, etc...) capables de provoquer en

engorgement des descentes Les crapaudines seront impératives en fer galvanisé
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9,4.2 Trop-plein

ll sera constitué par un conduit circulaire ou une gargouille rectangulaire en plomb de 2,5mm

d'épaisseur, terminé côté terrasse par une platine fixée dans l'épaisseur de létanchéité ll sera en

saillie de 5cm au minimum sur le parement extérieur et avec la pente et la section nécessaire pour

éviter toute remontée d'eau à la hauteur des relevés, son niveau côté terrasse, sera à une hauteur

intermédiaire entre le sol fini de la terrasse et le point bas des relevés d'étanchéité Dans le cas de

terrasse comportant des seuils (balcons par exemple) la section doit ètre au moins équivalente à celle

de la descente d'eau pluviale.

9.4.3 Gargouille

Le raccordement du revêtement d'étanchéité, se fera par l'intermédiaire d'entrée

d'eau en gargouille en béton.

9.5 ISOLATION SUR TERRASSE

lsolation sur terrasse exécutée col-nme suit :

- pose d'un pare vapeur constitué d'une monocouche préfabriquée composée d'une armature en

voile de verre enrobée dans un mélange de bitume modifié, posé en adhérence par soudure à la

flamme.

- pose d'une isolation thermique constituée de plaques de liège de "4cm" d'épaisseur minimale

collées sur le pare vapeur au moyen d'une colle bitumeuse à froid. La pose des plaques devra être

soignée et évitera les petits raccords et les déchets
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10.1 Exécution des travaux

Les revêternents de sol lorsqu'ils seront scellés directement sur le plancher seront exécutés avant les

travaux éventuels de plâtrerie.

Les fourreaux destinés au passage des canalisations ou les canalisations elles-mêmes devront être

mises en place avant le commencement des travaux, les trémies à respecter devront être définies.

10.2 Revêtements en grès cérame ou'granit

Les produits en cérame ou granit seront denses, opaques, leur surface sera lisse, plane, sans fente,

gerçure, épaufrure, non rayable à la pointe du

atmosphériques

Les carreaux de cérame ou granit doivent satisf

carrelage, carreaux fin vitrifié matériaux, norme de qualité et aux prescriptions des normes

dimensionnelles NF.P (61.312)- NF.P. (61.313) - NF.P. (61.314).

La pose s'effectuer-a à joints serrés, 1 mm au plus sur une forme complémentaire en

béton maigre dosé à 200 kg de ciment pour 800 L de gravillons 6,3/25 et 400 L de

sable 0,08/5. La forme sera au préalable nettoyée et débarrassée de toute impureté.

Toutefois, la forme sera au préalable humidifiée, la pose s'effectuera à la règle et à

la batte sur mortier de 2 cm d'épaisseur, saupoudré de ciment pur et lisse.

Il sera ensuite procédé au décollage du papier par une légère humidification, les

éléments des plaques étant légèrement rabattus, leur alignement et joints étant

éventuellement rectifiés. Après vérification de la planitude et de la rectitude des

joints, il sera procédé au jointoiement par un coulis, de ciment pur. La surface sera

ensuite frottée au chiffon sec et aux sciures fines de bois blanc.

La plénitude sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas

apparaître de différence supérieure à 3 mm, l'arasement étant par{aitement réalisé.

L'alignement sera tel qu'une règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas

apparaître de différence supérieure à 1 mm.

DAOIN"O3-CPMP-RN.RN2O25/ TRAVAUX D'AÙIENAGEI}IENT DE LA I}IARE DE TARHILL A
NOTIAKCHOTT



10.3 plinthes en grés cérame ou granit

Les plinthes seront droites. La planrtude des supports et des formes sera telle qu'une règle promenée

en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5nrm.

Leur cÔte d'arasement sera fonction des épaisseurs de formes complémentaires, mortier cle pose et

revêtement

Le support sera préalablement nettoyé et débarrassé de toute impureté, plâtre,

gravois, etc.. Sa planitude sera telle qu'une règle de 2m placée parallèlement au sol

ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5 mm. Le mortier de pose sera

identique à celui du sol et aura une épaisseur de 1cm parés pose. La pose

s'effectuera de la même façon que le carrelage ou le dallage, et après l'exécution de

celui-ci. Aucun vide ne devra apparaître entre le sol et la plinthe. Les joints devront

correspondre dans la mesure du possible à ceux de sol.

Les faces vues perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes, leur bord

supérieur parfaitement arasé et horizontal. Les angles saillants ou rentrants seront

exécutés par une plinthe à deux chanfreins ou par des éléments d'angles spéciaux

rentrants ou saillants.

10.4 Chape en mortier de ciment

La chape sera constituée par un mortier dosé à 450kgs de ciment par m3 de sable 0,08/35 et aura

une épaisseur minimum de 3cm. Elle sera étalée et traînée à la règle aussitôt que le béton de la

sous-couche aura cotrmencé sa prise.

Le mortier sera foftement refoulé et lissé à l'hélicoptère ou à la grande truelle jusqu'à ce qu il soit

devenu bien compact, résistant et qu il ne se forme aucune gerÇure. Une même surface devra être

mise en æLtvre sans interruption. Un bouchardage à la boucharde à rouleau pourra être demandé.

Elle devra présenter une planimétrie telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas

apparaître de différence supérieure à 5mm. Le temps de séchage de prise et de premier durcissement

sera de 7 iours. Des joints de dilatations identiques et correspondants à ceux de la sous-couche

seront exécutés dans la chape A l'intérieure de chaque panneau ainsi crée, il sera exécuté un
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cluadrillage léger et superficiel de (50x50cm) formant joint de retrait Après durcissernent, les joirrts de

dilatations seront remplis d asphalte ou de bitume, et parfaitement arasés à la surface du dallage La

chape sera relevée en plinthe de l0 cm de hauteur, le raccord entre les parties horizontales et la

partie verticale sera obtenue par une gorge d'un rayon de 2 à 3cm

Lorsque la chape n'a pu être roulée avant durcissement complet de la souche, il faut:

- rendre la surface du supporl propre et rugueuse par lavage au jet

- enlever toute surépaisseur accidentelle

- étendre à la brosse un mélange SIKADUR IMPREGNATION ou similaire conformément aux

instructions du fabricant.

10.5 Bétons de garnissage

lls seront constitués comme suit :

Dosage pour 1m3 mis en æuvre

- gravillon 800 litres

- sable 350 litres

- ciment 150 kg

Les bétons seront utilisés pour relever le fond des placards pour obtenir les hauteurs nécessaires à la

pose des revêtements.

10.6 Seuils extérieurs

lls seront en grés et seront exécutés comme les paliers ou les marches d'escalier.

Toutefois, lorsque le seuil extérieur sera établi au droit du joint de dilatations de

deux constructions indépendantes, le carrelage ou dallage accusera le joint de

rupture, qui sera soit calfeutré au mastic bitumineux, soit recouveft par un couvre-

joint métallique ou en matière plastique.
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10.7 Revêtement en carreau de faïence

Les carreaux seront mis à tremper dans I'eau propre avant mise en æuvre, il y aura

lieu de veiller à ce que la saturation complète ne soit pas atteinte,

La pose s'effectuera à joints serrés, droits ou coupés au mortier dosé à 350 kgs de

ciment par m3 de sable, épaisseur de ce mortier étant de 2 cm.

L'adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluant

dans les joints de telle sorte à ce que les carreaux soient séparés les uns des autres.

Les joints seront coulés 24 heures après la pose du revêternent. Dans la pose dite "à

l'américaine", le support brut recevra, un enduit de 1 à 2 cm parfaitement dressé au

moftier de ciment dosé à 350 kgs par m3 de sable 0/2.

Aussitôt après la reprise, il sera exécuté une barbotine au ciment pur sur l'enduit et

une barbotine dosée à 800 kg par m3 de sable sur le carreau qu'on applique

immédiatement sur le support.

Les joints seront remplis d'un coulis en ciment pur ou d'un mortier dosé à 800 kg

par m3 de sable.

Dans tous les cas, le revêtement sera soigneusement lavé à l'eau, le revêtement sera

plan, une règle de 2 m promenée en tous sens, ne fera pas apparaître de différence

supérieure à '2 mm. Les joints aussi bien horizontaux que verticaux seront

parfaitement alignés.

10.8 Revêtement en carreau de faiênce anti-acide

Les prescriptions seront identiques à celles définies à l'article 10.7.
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11.1 GENERALITES

Les plafonds suspendus sont constitués par l'assemblage d éléments dont la forme et les dimensions

varient avec leur nature, le terme cle plafond suspendu englobant ses éléments et leur système

d'assemblage et de suspension à la sous-face de la structure porteuse.

11.2 Suspension

Quels que soient les matériaux suspendus, les élémerrts sont, soit disposés et fixés sur une ossature

unique suspendus aux structures porteuses, soit disposés et fixé sur une ossature secondaire rendue

elle-même solidaire d'une ossature dite primarre, qui est suspendue aux structures porteuses. La

répartition des points de suspension doit être telle qu'une attache défectueuse ne puisse entraîner la

chute du plafond suspendu.

11.3 Equipements et Accessoires

Sauf prescriptions spéciales portées aux documents particuliers du marché, les plafonds suspendus ou

leurs ossatures ne sont pas destinés à supporter les éléments d équipements et leurs accessoires, s'tl.

en est autrement, les surcharges apportées par ces éléments d'équipement doivent être spécifiées

afin de prévoir les renforcements nécessaires sans modifier le module des plafonds suspendus.

11.4 Surpression du Iocal

Les matériaux et leur mise en æuvre doivent être choisis de façon telle que le plafond puisse résister

sans soulèvement à une mise en surpression éventuelle du local.
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1 1.5 Locaux recevant du public

Dans les locaux recevant du public, les matériaux et leurs ossatures, y compris leur finition, doivent

répondre à la réglementation en vigueur sur les risques d'incendie et de panique tant sur le plan

réaction au feu que résistance au feu.(potentiel calorifique)

11.5 Précautions avant mise en æuvre

Dans tous les cas, la mise en æuvre ne pourra être effectuée que si les conditions suivantes sont

toutes satisfaites :

-Les enduits en plâtre ou de mortier de liants hydrauliques doivent être "sec à I'air

-vitrages posé et mise des locaux à labri des intempéries

-Une réhumidification importante des locaux ne doit plus être à craindre.

11.7 Fixation des plafonds

La fixation est fonction du support. Elle doit maintenir l'ossature primaire, l'ossature secondaire et les

plafonds qui s'y raccrochent en fonction des charges et des surcharges quelles qu'elles soient. Le

nombre de fixation, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge à porter. La distance

entre points de suspension est définie en fonction du module d'inertie du profil et du poids de

matériaux à supporter, Dans tous les cas où les plafonds suspendus doivent apporter leur concours

pour retarder le feu, les fixations doivent être conformes aux attenantes au procès-verbal des essais

considérés.

11.8 Fixation des suspentes

La fixation des suspentes dépend du type de support choisi, les points de suspension sont placés au

plus prés de l'axe du profil.

-Supporls en béton plein devant supporter des efforts
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-A l'arrachement

Dans le cas de support en béton plein, les chevilles spéciales, type expansion, sont seules admises

pour suppot'ter des efforts à l'arrachement Leur calibre est déterminé en fonction des charges. Les

clous pistoscelles sont interdits,

-Au cisaillement

Les clous pistoscellés sont admissjbles Toutefois, il est interdit d'effectuer des fixations par

pistoscellement dans certains supports, tels que plancher et plancher chauffant.

-Supports en corps creux:

Dans le cas de support en corps creux, en béton ou en terre cuite, les fixations à barrettes, les pitons

type bascule et les polochonnages sont seuls admis. Le travail de mise en place, et notamment le

percement de la sous face des corps creux en terre cuite doivent être opérés avec précaution et

exécuté sans occasionner de fissuration

-Supports métal

Dans le cas de charpente métallique, les chevilles, rivets, clous, pistoscellés adaptés sont admis, sauf

dans le cas de charpente métallique pliée ou tubulaire pour laquelle on emploie d.es étriers.

11.9 Passage au droit des joints de dilatation

- Plafonds suspendus sur ossature apparente :

Les appuis des panneaux, dalles doivent permettre le mouvement du gros æuvre sans risque

chute.

- Plafonds suspendus sur ossature semi apparente :

Les appuis apparents doivent être situés parallèlement à la ligne de joint de dilatation

- Plafonds suspendus sur ossature non apparente :

Les dalles, panneaux, ... doivent être interrompus à I'aplomb de la ligne de joint de dilatation

l'espace vide ainsi crée doit être revêtu d'un couvre-joint fixé sur un des côtés seulement.
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W1 1.10 To!érances d'exécution

-Tolérance de désaffleurèrent entre éléments

Le désaffleurèrent entre deux éléments continus présentant

supérieur à 3/10 de mm pour des éléments chanfreinés, et à

chanfrei nés.

une surface lisse, ne doit pas

2/10 de mm pour des éléments

être

non

-Bâillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux

Le bâillement doit être au plus égal à 10/10 de mm.

-Planéité générale de l'ouvrage fini

La planéité de l'ouvrage fini doit être telle qu'une règle de longueur suffisante, de 1,20 m de

longueur pour les plafonds de surface inférieure à 4 m2 et de 2m de longueur pour les plafonds de

surface de surface supérieure à 4 n2, dans le cas d'un plafond horizontal du type courant, déplacée

en tous sens contre la face apparente du plafond, ne fasse pas apparaître une flèche ou une contre

flèche, supérieure à 3 mm, si I'on excepte tous les accidents dus à la structure même du plafonds

(profils, etc.)

11.11 Raccordement de cloisons

Les cloisons ne sont pas rrarntenues par les plafonds et n'y sont pas raccordées

Liaison entre plafond et appareils d éclairage et de conditionnement d'air, de canalisations pour

fluides, etc... :

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché, les appareils de conditionnement

d'air et les installations de canalisations pour fluides ne sont pas solidarisée avec les plafonds

suspendus.

11.12 Plafond suspendu en plaques de plâtre à parement lisse ou sculpté

Les plaques de plâtre seront à base de plâtre obtenu par gâchage avec d'autre

matériaux perlite, etc.. Armée de fibres végétales, fibres de verre, fibres de nylon

etc... Au cas où les adjuvants auraient été incorporés au plâtre, de leur fabrication, il

conviendrait de prendre toutes les précautions utiles, afin que les matériaux destinés
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à les recouvrir, peinture ou autre ne subisse aucun dommage. La sous face ou face

vue sera à parement lisse, venu de moulage, la face supérieure demeurant rugueuse.

Leur épaisseur sera de 30mm au moins. La plénitude de chaque plaque sera telle

qu'une règle de ''lm, promenée en tous sens, ne puisse faire apparaître une

différence supérieure à 1mm. Les plaques mises en æuvre auront une plénitude telle

qu'une règle de 2m, promenée en tous sens contre la sous face du plafond, ne

puisse faire apparaître une différence supérieure à 1mm entre les deux arêtes en

regard. Au moment de leur mise en æuvre, les taux d humidité des plaques seront

inférieurs à 10%. Les percements avant pose ou après mise en ceuvre ne

s'effectueront en aucun cas par percussion mais par découpe au forêt ou à la scie,

aucune saignée ne pourra être exécutée. Les fils de fer, feuillard, aciers pour béton

armé des suspentes seront protégés contre la corrosion. Les délais de mise en

peinture seront de 3 semaines à 1 mois dans les locaux normalement ventilés de

façon à obtenir une siccité pouvant varier

11.13 Plafond suspendu en plaques de plâtre à parement lisse ou sculpté et

dont Ia face inférieure est à moins de 50 cm du support

Les suspentes constituées par cies fils cle fer galvanisé de 2,07mm cle diamètre seront fixées

directement ou par lintermédiaire de polochons en plâtre d'une part sur le support et d'autre parl

aux plaques Le fil de suspente sera lui aussi enrobé par le polochon de plâtre au support et à la

plaque. Les plaques seront disposées à . joint s croisés et placés sur une règle horizontale

préalablernent mise en place, la pose commençant par le milieu d'un bord de la surface, les porte-à-

faux seront dans touts les cas inférieures à 15cm. Les polochons de fixation seront en nombre tel que

l'espacement des points à l'appui sur chaque plaque soit inférieur à 0,60m. Les joints auront une

largeur comprise entre 5 et 1Omm et seront bouchés et seront bouchés par un bou e de plâtre

de même caractéristiques que celui des faces lisses des plaques
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11.14 Plafond suspendu en plaques de plâtre à parement lisse ou sculpté et

dont la face inférieure est à plus de 50 cm du support

La suspente de ces plafonds sera réalisée par l'intermédiaire d'un solivage en bois ayant subi un

traitement fongicide et lui-même suspendu au support par l'intermédiaire de fil de suspente en fer

galvanisé laissé en attente dans les nervures de la dalle à raison d'une suspente tous les 60cm dans

les deux sens.

Les solives auront une section minimale de (7,5x1Ocm) et seront ancrés sur les parois latérales du

local recevant le faux-plafond sur une profondeur de 6 à 8cm leur entraxe sera de 60cm au

maxrmum.
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12.1 GENERALITES

12.1.1 Conditions pré requise pour l'exécution des travaux

/2.7.1./ Remlse du chantier au peintre

Au moment de I exécution des travaux de peinture, les dispositions suivantes doivent

être considérées :

Les locaux doivent être hors d'eau.

Les enduits de ravalement auront été exécutés et leur état sera conforme aux

dispositions prévues au chapitre 5 du présent descriptif.

Les locaux doivent être clos mais ventilés par tout système adéquat et leur degré

hygrométrique ne doit pas rendre possible un ré humidification des surfaces à

peindre et leur température doit répondre aux conditions pré requises.

Les chapes, dallages, carrelages et revêtements (céramique ou similaire) doivent

être exécutés et les remontées d'humidité qui en proviennent doivent avoir

disparu. Toute traces de ciment, colles, etc. doivent avoir été soigneusement

enlevées.

Les subjectiles devant recevoir une peinture ou un revêtement doivent répondre

aux conditions pré requises et en particulier sur le plan de la siccité.

Toutes les menuiseries et leurs habillages doivent être terminés, la mise en jeu et

les réglages exécutés.

De même, les pênes des serrures ne devront pas être peints. Tous les locaux, leurs

accès et les parties communes doivent être nettoyés et exempts de tous

gravas. Toutes projections de ciments, etc... Sur tous les subjectiles, etc...

Doivent avoir été éliminés.

/2./ /.2 Réception des subjectiles.

Avant la date prévue par le marché ou par I'ordre de seryice pour procéder à

I'application des enduits ou peintures, l'Entrepreneur doit s'assurer que les

subjectiles sont conformes aux dispositions du marché et à celles des docum
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approuvés par le Maître de l'ouvrage ou son représentant. ll s'assure également que

l'état du chantier est conforme aux dispositions pré requises.

12J.2 Choix des produits de peinture

12.7.2./ Choix des prodults en æuvre

L'Entrepreneur est seul responsable du c

indications fournies dans les articles du présent chapitre sont données en ce qui

concerne la composition chimique des peintures à titre indicatif, ils sont non

contraignants et seront considérés par I'Entreprise comme des critères minimums de

qualité, d'aptitude à l'emploi et d'aspect de finitions demandées. Ce choix devra être

fait suivant l'aptitude à la fonction des produits, selon la protection ou de l'état de

finition recherché et en fonction de garanties exigées par la législation en vigueur.

L'Entrepreneur prend en outre la responsabilité des critères d'aptitude à I'ernploi des

produits qu'il confectionne sur le chantier. ll demeure responsable de l'application

pour autant qu'il ait reçu, à cette fin, toutes les instructions nécessaires dans le

présent descriptif. 
I

{
/ 2. 1.2.2 Conformité des produits au choix du peintre

Une fiche technique'accompagne chacun des produits élaborés par le fabricant et

guide le choix de I Entrepreneur. Cette fiche technique, établie sous la responsabilité

du fabricant, doit faire référence, s'il y a lieu, aux spécifications et labels suivant :

Agrément ministériel

Marque NF

Spécifications AFNOR

Spécification GPEM/PV (Groupe Permanent d'Etudes des Marchés de Peinture

Vernis et Produits Annexes)

Spécifications UNP

Un produit vendu comme étant conforme à une spécification ne peut être contrôlé

que par rapport à cette spécification,

IJAOIN"OJ-CPMP-RN-RN2O25/'I'RAVAUX D'AIIIUNAGT]IIEN I DL, LA I}IARL, DU IARHILL A
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72.t 2.3 Prélèvement d'échantrllon des produits mis en æt)vre

Le Maître de l'ouvrage ou son représentant peut demander de faire des

prélèvements destinés à permettre d'éventuelles vérifications de l'aptitude à l'emploi

des produits.

Le prélèvement s'effectue par prise d'échantillon par le Maître de l'Ouvrage ou son

représentant, dans l'une des circonstances ci-après :

À la livraison

Sur le stock en approvisionnement

En cours d'exécution des travaux

ù

Deux échantillons représentatifs par produits pourront être prélevés selon les

principes d'échantillonnage de la norme AFNOR NF T30.048

Les échantillons sont conservés par le Maître de l'Ouvrage ou son représentant et ne

sont essayés que si des désordres apparaissent.

Toutefois, des essais seront effectués, si l'Entrepreneur ou le Maître de l'ouvrage ou

son représentant le juge nécessaire pour vérifier l'aptitude à l'emploi des produits.

Les produits titulaires d'une marque NF sont dispensés de ce contrôle.

12.1.3 Travaux après peinture

Les travaux de peinture étant terminés, l'Entrepreneur exécute le nettoyage des

salissures induites par son intervention.

Les corps d'état concernés procèdent ensuite à la pose des appareillages et

accessoires suivant ou à la réalisation des prestations suivantes :

Poignées de porte

Joints et butoirs (plastiques,

menuiseries.

Plaques de propreté.

I nte rru pte u rs

Pièces courantes

caoutchouc, métallique etc..) sur toutes les
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12,1.4 Contrôle d'exécution et réception des travaux

/2. /.4. / Exécution des surfaces de référence

L'entrepreneur informe le Maître de l'Ouvrage ou son représentant au moins '15

jours à l'avance, des dates d'exécution des travaux sur les surfaces de référence. Les

locaux témoins ne pourront, en aucun cas, être pris comme surface de référence.

/2./.4.2 Exécutton des travaux de peinture

L'entrepreneur communique au Maître de l'Ouvrage ou

planning d'exécution des travaux de peinture.

son représentant son

12. /.4.3 Réception des travaux

Dans un délai de 15 jours au plus, après l'expiration du dillai de séchage de la

couche de finition qui consacre l'achèvement des travaux de peinture (ou de chaque

tranche de travaux si l'exécution n'est pas continue), il est procédé à la réception des

ouvrages. L'aspect de finition des surfaces réceptionnées devra être conforme à celui

prévu au devis descriptif, et à l'aspect présenté par les surfaces de référence. De

faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de

bâtiment. En cas de non-conformité, l'Entrepreneur devra procéder à ses frais aux

réfections nécessaires.

12.2 PREPARATION DES SUPPORTS

12.2.1 Epoussetage

ll sera exécuté à la balayette en plafond

I'exécution d'un enduit ou I'application de

surface sera nette de toute poussière.

12.2.2 Dérouillage

Les ouvrages métalliques, en fer, fonte ou

de rouille par grattage à sec, martelage à

procédé. Le nettoyage final s'effectuera à la

et de bas en haut sur les parois avant

toute couche de peinture ou vernis. La

acier, seront débarrassés

la brosse métallique ou

brosse dure.

de toute trace

par tout autre

DAOIN"OS.C'PMP-RN-RN2025/ TRAVAUX D'AùIENAGENIENT D
NOTIAKCHOTT



239

12.2.3 Ponçage

ll s'effectuera à sec, au papier de verre, à l'eau, au papier abrasif avec humidification

constante. La surface enduite ou peinte sera nette de tout grain ou aspérité.

12.2.4 Brossage

ll sera exécuté à la brosse dure, à sec sur les boiseries, fers, fontes, tuyauteries, à sec

ou à l'eau, à la brosse dure ou à la brosse métallique sur les fers, fontes, tuyauteries.

ll ne subsistera aucune tache de mortier ou de plâtre, ni trace de rouille sur les

ouvrages en fer.

12.2.5 Dégraissage, Aciers neufs

Les fers, fontes et aciers neufs seront soig

En atelier: Le dégraissage se fera, soit en cuve au moyen de solvants organiques,

essences, pétroles, benzols et dérivés, solvants fabriqués par l'industrie ou de

produits détergents en solution, soit au jet au moyen de produits détergents, soit au

four à une température telle que les matériaux ne subissent aucun dorrmage.

Sur chantier : Le dégraissage se fera au moyen de produits spéciaux, solvants ou

autres, ou à la lampe à souder sans excès d'air.

Le dégraissage sera suivi d'un rinçage et d'un séchage. Ces opératigns seront

obligatoirement exécutées sur radiateurs de chauffage et les tuyauteries en fer et sur

prescription du Maître de l'ouvrage ou son représentant sur les autres matériaux.

Le dégraissage au feu ne pourra en au.cun

aciers galvanisés ou zingués.

cas s'effectuer sur les fers, fontes ou

12.2.6 Couche d'impression et couche primaire

La couche d'impression et la couche primaire seront appliquées à la brosse, leur

accrochage étant parfaitement réalisé. Dans le cas où la couche primaire constitue

une couche de protection pour les fers, fontes ou aciers, son application s'effectuera

aussitôt après le dérouillage et le brossage.
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12.2.7 Rebouchage

Il consistera en un masticage parfaitement exécuté et dissimulera les fentes, fissures,

irrégularités, crevasses, petites cavités, næuds et joints de menuiseries et comportera

le calfeutrement des moulures et l'enduisage sur une couche primaire antirouille, de

toutes les pièces et ferrures entaillées, telles que entrées de serrures, paumelles,

équerres, etc...

Lorsqu'il y aura lieu à couche d'impression, il sera exécuté après celle-ci.

Lorsque les trous en éraflures sur des enduits au plâtre seront impoftants, un

premier rebouchage sera effectué au plâtre à modeler et pour les peintures aux

silicates et badigeons à la chaux, au plâtre à la chaux ou au ciment.

La surface finie sera parfaitement unie, plane, sans aspérité et devra présenter une

bonne assise pour les travaux ultérieurs.

12.2.8 Enduits

lls ne seront exécutés que sur prescription du Maître-de l'ouvrage ou son

représentant. lls recouvriront complètement les surfaces à traiter, pores et cavités

étant parfaitement remplis. lls compofteront obligatoirement, le rebouchage des

trous peu importants le calfeutrement des moulures et l'enduisage, sur une couche

primaire antirouille, de toutes les pièces et ferrures entaillées telles que éntrées de

serrures, paumelles, équerres, plates-bandes, etc...

L'impression et le rebouchage des moulures qui ne seront enduites que dans le cas

d'enduit repassé et le ponçage.

Ratissage:ll sera exécuté sur plâtres crus, à I'enduit gros non repassé dit "ratissage"

et remplacera le rebouchage et impression.

Enduit non repassé: ll sera exécuté sur plâtres crus, sur menuiseries neuves bois, et

métalliques après impression préalable, sur anciens fonds d'huiles dégraissés ou

décapés, imprimés ou non suivant les cas.

Enduit repassé : ll sera exécuté obligatoirement sur une couche d'impression à

I'enduit. ll sera repassé en deux fois, puis revissé de telle sorte que toutes les

imperfections aient disparues de sa surface, celle-ci devant être parfaitement lisse et
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unie. Sur prescription dr-r Maître de l'ouvrage ou son représentant, il pourra être
exécuté sur les surfaces moulurées, compris moulures.

12.2.9 Rebouchage

Crevasses : Elles seront au préalable ouveft au crochet, les parois évasées, puis

humectées, le rebouchage s'effectuant a

impression et un enduit.

Trous: Les trous importants seront repiqu

Fissures.' Elles seront refouillées et rebouchées comme les crevasses.

Faiençage d'enduit de maçonnerie . Dans le cas. d'un léger réseau de fissures

capillaires superficielles et lorsqu'un décollement n'est pas à craindre le rebouchage

s'effectuera comme pour les crevasses, sinon il y aura lieu de procéder à un

hachement complet de la partie incriminée et à une réfection complète de celle-ci.

12.3 EXECUTION DES PEINTURES

Les couches successives de tons légèrement différents, du moins clair au plus clair,

seront appliquées au rouleau ou à la brosse ou après autorisation du Maître de

l'ouvrage ou son représentant par pulvérisation ou tout autre procédé. Chaque
couche sera correctemeàt croisée, sauf en ce qui concerne les peintures à l'eau et
les peintures vernissées, et finalement lissées.

Une nouvelle couche ne sera appliquée qu'après révision complète, les aspérités ou
irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées. Une couche ne sera

appliquée sur la couche précédente qu'après séchage complet de celle-ci, avec un

délai en règle générale de 48 heures, toutefois, ce délai sera de 24 heures pour
ceftaines peintures-émulsions et les peintures de la catégorie E, vernis à I'huile aux

résines artificielles et peintures dérivées, de 1 semaine pour les peintures de

catégorie H, vernis au produit bitumineux et dér:ivés et de 3 semaines au moins pour
les peintures au minimum de plomb de la catégorie C, peintures à I'huile.

Lorsqu'il sera utilisé des peintures des catégories C, D, et E, cette couche ne sera pas

durcie à fond.
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Les tons seront réguliers sans différence sensible à l'oeil d'une partie à l'autre ou

d'un local à l'autre et, dans tous les cas conformes à l'échantillon ou à la surface

témoin préalablement établi. Les reprises ne seront pas perceptibles y compris pour

les peintures à l'eau, au silicate, ou dans ce dernier cas, les applications seront faites

sur des surfaces délimitées et sans reprise.

ll ne sera constaté aucune surépaisseur anormale dans les feuillures, gueules, loups,

etc...Les jets d'eau et les tranches horizontales supérieures des portes, des fenêtres

et des volets ouvrant à l'extérieur recevront une couche intermédiaire

supplémentaire, le jeu nécessaire ayant été prévu.

Les "travaux soignés" des catégories c, D, et E,'ne seront exécutés que sur

prescription du Maître d'æuvre. La surface de chaque couche sera légèrement

poncée avant I application de la couche

normalement prévues.

La surface finie sera lisse, nette, uniforme

pochage sera prévu, il sera exécuté sur peinture fraîche, à consistance appropriée, à

la brosse, au rouleau garni de peau de mouton ou de feutre ou part tout autre

moyen. La surface finie sera nette de coups de brosse, les grains étant adhérents et

pa rfa itement rég ul iers.

1 .3.1 Peintures intérieures sur maçonneries I

I 3./.t Finition vinylique 
tf

PÉparution '. égrenaqe, dépoussiérage, rebouchage des fissures et impression en

une couche d'enduit incolore à base de résine acrylique en dispersion dilué à 300%

(REXCIM) ou similaire.

Finition: deux couches de peinture mate à base de copolymère acrylique et

aqueusevinylique en

72.3./.2 Finitron gÿcérophtalique

d ispersion

Préparation : Egrenage, dépoussiérage, rebouchage des fissures, impression avec 1

couche d'enduit incolore à base de résine acrylique en dispersion diluée à 300 Yo, et

application de deux Couches croisées d'accrochaqe à base de copolymères

acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse
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Finition:Application de deux Couches de peinture glycérophtalique (à l'huile).

12.3,2 Peintures extérieures sur maçonneries

/2.3.2.1 Finrtion vinyhque counnte

Préparation'. égrenage, dépoussiérage, rebouchage des

couche d'enduit incolore à base de résine acrylique en

une couche de peinture mate à base de copolymère

dispersion aqueuse diluée à 10%

Finition : deux couches de peinture mate à base. de

vinylique en dispersion aqueuse.

12.3.3 Peintures sur matériaux ferreux

/ 2.3.3. I Frnitron glycérophtalique

La Finition glycérophtalique comprend :

brossage soigné à la brosse métallique

une couche primaire à la peinture inhibitrice de

d'épaisseur)

fissures, impression en une

dispersion diluée à 300%,

acrylique et vinylique en

copolymère acrylique et

rouille à base d'époxy Zinc (50 ;r
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13 deux couches de peinture de finition à base glycérophtalique (1OO p d'épaisseur

totale).RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET PLUVTALES

13.1 prescriptions générales

Les canalisations seront en PVC type assainissement

Les origines d'approvisionnement des canalisations, les boites de branchement

préfabriquées, les cadres et les tampons en fonte, etc. ou leurs usines de fabrication

doivent être soumises à l'agrément de du Maître d'Ouvrage ou son représentant.

Le sable et les matériaux pierreux entrant dans la construction des ouvrages

proviendront de carrières existantes dans la région, approuvés par le Maître

d'Ouvrage ou son représentant.

Le Maître d'Ouvrage disposera de deux semaines pour faire connaître ses

observations sur les propositions écrites et transmises de l'Entrepreneur.

13.2 Travaux pré!iminaires à I'exécution des ouvrages

L'Entrepreneur aura à sa charge les travaux suivants :

' les levés topographiques, la recherche, la détection et le récolement des installations,

réseaux et ouvrages existants dans l'emprise du pro.let (enterrés ou apparents),

l'actualisation des plans en fonction de ces levés topographiques et plans de récolement

et leur approbation par le Maître d'Ouvrage ou son représentant,

. Le piquetage et l'implantation des ouvrages,

' La démolition des ouvrages existants se trouvant dans l'emprise du projet

13.3 Pose des tuyaux en P.V.C

La pose des tuyaux s'effectuera suivant les prescriptions du chapitre 7 du fascicule 70 du C.P.C.

. Coupe des tuyaux

DAOIN'O3-CPN/[P-RN-RN2025/ TRAVAUX D'Arllt-NAGENIEN't DE LÂ lllARE DE TARHILL A
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La coupe des élérrrents courts des tuyaux pour.lonctions aux regards, doit être faite soigneusernent et

avec des moyens appropriés (scie électrique)

. Préparation du fond de pose

Le fond de pose sera dressé et nivelé de manière que le tuyau pofte sur toute la longueur. L'assise

du tuyau sera réalisée par un lit de pose en sable de dunes de 0,15 m d'épaisseur. Le tuyau sera

soigneusement calé latéralement.

, r Remblai

Le remblaiement des fouilles des conduites sera fait par du sable d'apport de dunes

. Enrobage des tuyaux

Les tuyaux seront enrobés de 15 cm de béton dosé à 250 kg/m3 de ciment CEt\4 32.5 ES, lorsque la

distance entre la côte projet et la génératrice supérieure sera inférieure à 0,80 m.

13.4 Regards de visite

Les regards de visite sont soit à préfabriquer totalement ou partiellement, soit à couler sur place.

formes et des dimensions sont définies par les plans de détails.

13.5 Épreuve d'étanchéité à !'eau des conduites à écoulement gravitaire

. Généralités

Les épreuves d'étanchéité à I'eau pour les conduites à écoulement gravitaire seront réalisées selon les

dispositions prévues à l'article 6.1.3 du Fascicule 70

L'Entrepreneur réalisera les essais d'étanchéité à l'eau entre regards et tronçon par tronçon.
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L'essai aura lieu avant l'enrobage complet des canalisations (remblai à + 0,30 r-n au-dessus de

l'extrados des tuyaux) Les.loints doivent rester dégagés Cette dlsposition est destinée à garantir la

stabilité et la protection des tuyaux lors de la poursuite du remblaiement.

. Descriptton de l'essai

L'essai commence par le bouchage de la conduite aval du tronçon à essayer, et le remplissage de

conduite

Un intervalle de temps est nécessaire entre le remplissage de la conduite et le contrôle en vue

d'imbiber d'eau les parois des tuyaux.

Les délais d'atterrte pour les remplissages sans pressions varient

suivants:

Tuyau en béton

Tuyau en grès

Tuyau en PVC

en fonction du matériau et sont les

24h

th

th

Après les délais d imprégnation indiqués pour les divers matériaux, le niveau ZÉRO est rétabli par

lapport d'eau. Ce dernier est relevé contradictoirement, après quoi, aucun ajout de volume n'est

permrs

La durée de l'essai est de trente (30) minutes après le délai d'imprégnation et rétablissement de la

hauteur d'eau. Passé ce délai, le volume d eau d'appoint nécessaire pour rétablir le niveau initial est

mesuré Suivant la nature du matériau utilisé, ce volume d'appoint est inférieur à la valeur figurant

dans le tableau ci-dessous:

Volume deau dappoint

DAOIN'()]-C'PN4P-RN.RN2O25/'I'RAVAUX D'A]!IENAGEI\,IENT DE LÂ i}IARE DE TARHILL A
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ll devra faire approuver son dossier technique par la SOMELEC avant I'exécution des

travaux du poste de transformation.

Le branchement au réseau MT de la SOMELEC est à la charge de l'Entreprise du

présent corps d'état qui doit assurer toutes les démarches et frais découlant de ce

branchement.

16.3 Réglementation et normes applicables

Les installations doivent être conformes aux normes et réglementations, françaises

européennes, suivantes :

les normes en vigueur en République lslamique de Mauritanie,

NF C 13 100 Postes de livraison alimentés par un réseau de distributlon publique

NF C13 200 lrrstallations électriques à haute tension,

CEI 298: Appareillage sous enveloppe métallique pour un courant alternatif

supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV

CEI 60 694 Appareillage haute tension
CEI 60 056 Disjoncteurs à courant alternatif haute tension
CEI 60 265-1 lnterrupteurs à haute tenston

CEI 60 129 Sectionneurs et sectionneurs de terre à.courant alternatif

CEI 60 255 relais de mesure et dispositifs de protection

CÉl 60 044-1 Transformateurs de courant

CÉl 60 044-2 Transformateurs de tenston

des tensions assignées

UïE C 15-520 modes de pose et connexions des canalisations électriques

CEI 76. Transformateurs de puissance

CEI 60 502 - 2 Câbles d'énergie pour les tensions assignées de 1kV à 30Kv

CEI 60 439 Ensembles d'appareillage à basse tension

NF ISO 8528 Groupes Electrogènes à courant alternatif

NF E 37-312 Groupes électrogènes à courant alternatif
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NF C 15-100 lnstallations électriques de première catégorie et equipements correspondants

Exécutiorr et entretien des installations Règles.

NF C 32-321 Câbles Basse tension

NF P 98 331 Chaussées et tranchées (Ouverture, remblayage, réfection)

NF T 54 003 Conduits en polychlorure de vinyle non plastifié - Spécifications

NF C 17 200 Eclaiage public

EN 40 -Candélabres d éclairage public - Dimensions

Normes NF 65 pour les poussées du vent sur candélabres

NF C 71-1 10 : Appareils d éclairage électrique Règles

Décret du 14 Novembre 1988 portant sur la protection des travailleurs

mettant en ceuvre des courants électriques.

EN 50 173 pour la partie " courants faibles » (lSO 1'1801)

EN 50167 câbles capillaires écrantés pour transrrission nurnérique

EN 50168 câbles capillaires écrantés pour raccordement du terminal

EN 50169 càbles de rocades écrantés pour transrnission numérique

EN 55022 Compatibilité Electromagnétique (CEM)

Règles de l'art professionnelles F3i relatives au câblage VDIE, pour les

et alimentation électrique

dans les établissements

réseaux voix, données, images

Arrêté du 25 juin 1980 - Règlement de sécurité des établissements recevant du public

Arrêté du 31 janvier 1986 - Protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

NF 561 931 à NF 561 940 relatives aux systèmes de sécurité incendie et des

équipements d'alarme.

NF C 71-800Blocs autonomes

NF EN 60 285 éléments

cadmium -Nickel

NF C 71-820systèmes de test automatique intégré des BAES
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UTE C71-830 Maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité

Les règles et recommandations de la SOMELEC en matière de postes de

transformation et distribution d'énergie électrique.

L'entrepreneur qui réalise les travaux du préserrt corps d'etat est qualifié pour les accomplir en

conséquence, il est répLrté connaître les règles de l'art associées à cette qualification technique Son

action pendant tout le déroulement des tr-avaux devra tenir compte en complérrent des règles

explicites figurant sur les documents contractuels.

\,
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17.1 Conception et exécution des installations

La présente spécification technique générale a pour objectif de préciser les

conditions techniques de construction, d'études, d'installation, d'essais et de mise en

service auxquelles doivent répondre les installations électriques des corps d'états

utilisant l'énergie électrique dans leurs installations.

Les principes fondamentaux à respecter sont les suivants :

Toutes Ies installationi doivent être conÇues dès l'origine et exécutées ilour être

ensuite utilisées d'une manière sure et durable.

Toutes les installations doivent être réalisées dans leur ensemble comme dans

leurs détails, en préfabrication comme sur le chantier, avec le souci permanent

d'en faire : un outil de travail, sûr, pratique à exploiter, facile à dépanner.

La conception et l'exécution doivent garantir :

la sécurité du personnel

le bon fonctionnement des installations et équipements

l'accessibilité commode au matériel pour l'exploitation et

installations

la réduction des temps et coûts d'entretien et de dépannage

la formation rapide du personnel

la clafté du repérage et du câblage des installations.

Le Maître d'Ouvrage ou son représentant, se réserve le droit de refuser tout ou

paftie d'installation ne répondant pas à ces critères.

Le présent document ne se substitue pas aux normes et aux documents D.T.U. ll

attire seulement l'attention des entreprises sur l'importance de certains points

considérés comme essentiels.
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17.2 Observations Générales

Le présent descriptif n'est pas limitatif.

Les Entreprises soumissionnaires sont tenues, lors de la remise de leur prix, de

signaler les remarques ou anomalies qu'elles pourraient relever dans les

documents contractuels constituant le dossier d'appel d'offres. Dans le cas où

aucune observation ne serait présentée lors de la remise des offres,

l'adjudicataire ne pourra se prévaloir en cours d'exécution, d'erreurs,

d'omissions, de non-concordance entre les pièces contractuelles, etc. pour

demander au Maître d'Ouvrage une augmentation du montant du marché de

base.

L'adjudicataire devra, avant toute commande de matériel et exécution de travaux,

obtenir l'acceptation sans réserve de ses plans, notes de calculs et

spécifications du matériel par le Maître d'Ouvrage ou son représentant, selon

la procédure visée aux Cahiers des Clauses Administratives Générales et

Pa rticulières.

ll demeure convenu et arrêté que, moyennant le prix prévu, l'Entrepreneur

l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement et au

service des installations projetées, conformément aux Règles de l'Art.

devra

parfait

17.3 Prescriptions Particulières

Tout le matérieI doit être neuf et d'un type normalisé. En l'absence de normalisation,

les fournitures doivent être de fabrication courante, suivie et de bonne qualité.

Les marques et références indiquées peuvent être remplacées par du matériel

équivalent sous réserve de I'accord du Maître d'Ouvrage ou son représentant.

La présentation des équipements, notamment des luminaires, appareillages et

tableaux, ainsi que la réalisation des réseaux quels qu'ils soient doivent être

particulièrement soignées.

Les installations doivent être rationnelles et simples de manière à ce qu'un opérateur

puisse effectuer sans risque d'erreur toutes les manæuvres susceptibles d'être
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exécutées poLlr les besoins de l'exploitation ou pour pallier les conséquences d,un
incident quelconque.

Le matériel calculé et choisi ne doit en aucun cas être le siège d'échauffements
préjudiciables à sa tenue et à celle des appareils inclus ou voisins.

L'Entreprise doit laisser les locaux en par-fait état de propreté après les travaux, elle a

à sa charge l'enlèvement cle tous les déchets, gravats, etc. résultant de ses activités.

L Entreprise protè9e tout le matériel installé contre les risques de dégradations
mécaniques ou autres pouvant être craints.

17.4 Conception des Equipements

17.4.1 Généralités

Les équipements et leurs sous-ensembles doivent répondre à une technologie la

plus moderne possible, orientée vers le futur, et tenant compte néanmoins des
exlgences et contraintes inhérentes à leur implantation (résistance aux chocs et aux
agents atmosphériques, protection contre la pollution, etc.)

17 4.2 Robustesse des équipements

Les équipements, doivent être prévus pour fonctionner
devront être robustes et fixés suffisamment pour résister à

17.4.3 Durée de vie des équipements

Les équipements sont conçus pour avoir une durée de vie minimale de dix (10)

années dans les conditions normales d'utilisation. L'Entreprise s'engage à fournir les
pièces détachées pour l'entretien et la maintenance de ces appareils pendant cette
même durée.

17 '4.4 Protection contre les éléments atmosphériques ambiants et les agressions

chimiques

Les parties métalliques doivent être protégées de l'oxydation quelles qu,elles soient
(boîtier, support, etc.).

La durée de vie de ces parties métalliques doit être supérieure à cinq (5)
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Pendant cette durée, l'Entreprise s'engage à exécuter gratuitement toute réparation

des parties métalliques corrodées.

Les parties non métalliques doivent être choisies pour résister aux éléments

atmosphériques ambiants et aux agressions chimiques courantes.

17.4,5 Sécuritéélectrique

ll est rappelé l'obligation pour l'Entreprise de satisfaire aux stipulations du Décret

n'88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs ainsi qu'aux

normes et règlements U.T.E. ; cette obligation s'applique à tout matériel inst4llé par

l'Entreprise.

17.4.6 Accessibilitédesconnexions

Toutes les connexions devront être aisément accessibles aux agents chargés de

maintenance et de l'entretien des équipements, pour permettre leur vérification

r resserrage éventuel I
,/5 Contrôle et Essais l-z-

17.5.1 Procès-verbaux

L'Entreprise doit remettre au Maître d'Ouvrage ou à son représentant, dans des

délais fixés, tous les procès-verbaux des essais en usine et sur le site.

17.5.2 Non-conformités - Défauts de fonctronnement

Dans le cas où les contrôles de conformité et des essais révéleraient un élément non

conforme ou l'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées dans le

descriptif, I'Entreprise doit remplacer ou porter remède à ses frais et sans

augmentation des délais contractuels les pièces, matériels ou éléments de

I'installation concernée.

Après remise en état de I'installation, les contrôles

nouveau effectués.
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Si ces nouveaux essais mettent en évidence I'impossibilité définitive d'obtenir

ceftaines des caractéristiques exigées, le Maître d'Ouvrage ou son représentant, peut

soit appliquer des pénalités de non-conformité pour les cas prévus. Le montant

de ces pénalités est fixé par le Maître d'Ouvrage ou son représentant.

soit refuser l'équipement visé et le faire remplacer par l'Entreprise ou par tout

autre entreprise de son choix.

17.6 Essais - Autocontrôle - Mise en service

17.6.1 Essais et autocontrÀle

L'entrepreneur devra prévoir la réalisation de certaines parties de son lot à des

époques différentes suivant I'avancement des autres corps d'état.

En conséquence, l'entrepreneur devra prendre connaissance des plannings des

autres corps d'états, et se renseigner des dates de mise en æuvre afin de

coordonner les installations électriques avec ces travaux.

L'entreprise remettra aux dates prévues lors des réunions d'avancement, tous les

renseignements concernant ses propres études et travaux du présent corps d'état
'afin que les autres ouvrages et installations du projet soient étudiés et exécutés en

pleine connaissance des prestations du présent corps d'état.

L'entreprise précisera par écrit dès le début de ses études tous les rensei ments

techniques qui lui sont nécessaires pour réaliser les prestations demandées dans le

cadre du présent corps d'état.

Pour chacun de ces domaines d'essais, l'entreprise soumettra à l'approbation du

Maître d'Ouvrage ou à son représentant, un mois avant le début des essais, un

cahier d'essais spécifiant :

La liste des essais prévus par I'entreprise,

Les procédures et moyens utilisés pour chacun des essais,

Les fiches d'essais par équipement et ensemble.
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L'entreprise fournira des cerlificats de conformité, signés par le fabricant ou

l'importateur du composant, attestant que le produit livré est conforme aux normes

qui le définissent.

Les composants seront marqués pour que leur identification et leur utilisation sur le

chantier soient faites sans ambiguité.

Après mise en æuvre complète des équipements, des essais de fonctionnement et

de performances auront lieu dans l'environnernent opérationnel du projet.

Dès que les travaux de montage et de raccordement sont terminés, l'Entreprise

procèdera aux essais et autocontrôle de s

Ces essais et autocontrôles sont les suivan

Vérification de la conformité des inst

d'exécution,

Contrôle fil à fil des liaisons,

Vérification des mises à la terre réglementaires et mesure de I'isolement des

circu its,

Serrage des bornes, vérification des résistances de

Essais de verrouillage,

contacts et des repérages,

Réglage des appareils, protection, temporisation,

Essais de mise sous tension, mesures et contrôle

Réglage des appareils, protection, temporisation,

etc.,

de l'équilibrage des phases,

etc.,

A la suite de ses essais et autocontrôle, I'Entreprise rédige les fiches d'autocontrôle

et les remettra au Maître d'Ouvrage ou à son représentant, dans le cadre des

opérations de réception des installations.

17.6.2 Dispositions particulières relatives aux essais

L'Entreprise doit :

les essais des matériaux et matériels entrant

la fourniture,

dans la fabrication des ensembles de
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les essais à vide après installation, avec P.V. de fin d installation.

Pour les points ci-dessus, I'Entreprise établit la spécification détaillée des essais

nécessaires, en assure l'exécution et rédige le procès-verbal où sont précisées toutes

les informations concernant l'exploitation (valeur de consigne, réglage, etc.).

Le Maître d'Ouvrage ou son représentant, se réserve le droit d'assister à tout ou

partie des essais ci-dessus ou de se faire représenter par un organisme conseil de

son choix.

L'Entreprise doit assister à ces essais afin de remédier dans les plus courts délais aux

défauts qui pourraient apparaître sur la partie d'installation dont il est responsable.

L'Entreprise doit fournir tout le personnel et le matériel nécessaires à la mise en

oeuvre, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions, des essais précités

(appareils de mesures, matériel consommable de rechange, etc.).

17.7 Opérations Préalables à la Réception

Le Maître d'Ouvrage ou son représentant, réalise ses opérations préalables à la

réception (OPR) dès réception de la demande écrite de I'entreprise.

Pour se faire l'entreprise adresse un courrier recommandé au Maître d'Ouvrage ou à

son représentant, accompagné de toutes les .fiches d'autocontrôle de ses

installations, justifiants leur bon fonctionnement.

Les opérations préalables à la réception peuvent s'effectuer par équipement afin de

ne pas attendre la date finale de réception pour commencer les O.P.R.

A l'issue de ces O.P.R. il est dressé une liste de réserves qui doivent être levées dans

les conditions des pièces administratives générales.

17.8 Réception des Ouvrages

*
{

Quand toutes les O.P.R., mises en service définitive et essais

que les réserves ont été levées, le Maître d'Ouvrage ou son

la réception de l'ouvrage.

réels sont terminées et

représentant, prononce
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La date de mise en service de I'installation consigné par le PV de levée de réserves

fixe la date du début d'une période probatoire.

Cette période probatoire au cours de laquelle un certain nombre d'essais globaux de

I'installation peut être réalisé est prévue pour une période de 1 mois.

Toute panne ou incident survenant sur les installations pendant cette période, au

cours du fonctionnement normal ou d'essais, a pour effet de reporter la date de

début de la période probatoire.

A la fin de cette période probatoire, si le fonctionnement est concluant, la réception

est prononcée. La période de l'année de parfait achèvement démarre à cette date.

/l17.9 Garantie É /v c_-
Le délai de garantie des équipements et de l'installation est de'12 mois (ou année

de parfait achèvement) à dater de la réception définie précédemment.

Au titre de la garantie, I'Entreprise doit la réparation et le remplacement (fourniture

et pose) gratuit de toute partie du matériel qui, au cours du délai de garantie, serait

reconnue défectueuse.

Les défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés à I'Entreprise pour

qu'elle puisse entreprendre les réparations dans un délai convenu avec le Maître

d'Ouvrage ou son représentant.

Passé ce délai, et en cas de défaillance de l'Entreprise, le Maître d'Ouvrage ou son

représentant, peut faire procéder d'office et aux frais de l'Entreprise, aux réparations

nécessaires sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés si le

défaut de réparation causait un accident ou un préjudice.

Toutefois, la garantie ne s'applique ni aux pièces qui, par leur nature et leur fonction,

peuvent être sujettes à une usure normale rapide, ni aux détériorations et accidents

résultant de négligences ou d'utilisation anormale de l'installation.

Par ailleurs, l'Entreprise demeure responsable des dommages ou accidents causés à

des tiers au cours ou après l'exécution des travaux et résultant de son propre fait ou

de celui du personnel mis à sa disposition. ll doit prouver que son assurance peut

couvrir ces risques.
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17.10 Transport - Manutention

L'Entreprise est responsable de I'emballage, du transport, du stockage, de la

manutention du matériel et de son maintien en bon état jusqu'à la réception de ses

installations.

Elle doit informer le Maître d'Ouvrage ou son

de manutention et de stockage sur le site, et

la date de livraison prévue afin que le Maître

prendre toutes les dispositions nécessaires.

17.11 Plans et Documents

17.11.1 Documents à remettre par I'Entreprise avec son offre /
L'Entreprise doit obligatoirement remettre avec son offre les documents suivants:

un descriptif précisant les caractéristiques du matériel proposé,

le bordereau de prix dûment complété des marques, types, quantités, prix

unitaires, sous-totaux et totaux,

une documentation technique du matériel proposé.

17;11.2 Documents à remettre par l'Entreprise pendant la période des travaux

L'Entreprise doit obligatoirement fournir le dossier d'exécution dans les délais fixés

par le planning de chantier.

Le dossier d'exécution doit permettre :

au maître d'æuvre, de contrôler et d'approuver les matériels et dispositions

d'installations prévues par l'Entreprise,

à l'Entreprise d'exécuter les travaux de son corps d'état qui sont à sa charge.

Ce projet comprend :

L'analyse fonctionnelle des systèmes,

Les plans de présentation des équipements y compris encombrements et poids,

comprenant

Plans de façade (disposition des appareils),
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Plans d'équipement,

Plans d'installation,

Schémas développés entre éléments,

Carnets de câbles,

Schémas de raccordement.

Les plans de cheminement des réseaux et dimensionnement des chemins de

câbles,

Les plans des installations, mettant en évidence I'implantation de tous les

appareils, des canalisations électriques et boîtes de raccordement,

Les schémas électriques : puissances, relayages, sécurités, signalisatior-rs, des TGBT

et des synoptiques des installations,

Les certificats de conformité aux normes de construction,

Les spécifications techniques détaillées du matériel proposé pour approbation

par le maître d'æuvre. En cas de fourniture de matériel non approuvé par le
maître d'æuvre, ce dernier se réserve le droit de le refuser et de le faire

, remplacer par un matériel de son choix.

Tous les plans et schémas seront réalisés en CAO/DAO sous logiciel AUTOCAD, les

schémas pourront être réalisés avec un autre logiciel mais être compatibles sous

fichier DWG ou DXF.

17.11.3 Documents à remettre par l'Entreprise à la réception des installations

A la réception des installations, l'Entreprise remet au Maître d'Ouvrage ou son

représenta nt:

Le dossier des ouvrages exécutés comprenant les documents d'exécution mis à

jour suivant les installations réalisées sur le chantier,

Les procès-verbaux des essais en usine et sur le site,

Les notices des constructeurs,

Les notices d'entretien,
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La non remise de ces documents entraîne automatiquement le refus de réception du

Maître d'Ouvrage.
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18.1 Objet

Le présent chapitre a pour objet de définir l'ensemble des installations de

climatisation, de ventilation, de plomberie sanitaire et de lutte contre l'incendie

relatives à la construction du bâtiment d'interpretation, e restaurant et cafeterie du

parc de Tarhill.

L'entreprise devra notifier toutes les réserues sur les dispositions adoptées la

concernant avant la signature du marché, faute de quoi elle sera considérée comme

ayant donné son accord.

18.2 présentation des travaux

Les travaux objet du présent projet sont :

18.2.1 Travaux de Climatisation

La climatisation centrale pour les trois blocs.

18.2.2 Travaux de Ventilation

Travaux de Ventilation

Pour l'air neuf sera assuré par des central de ventilation posée à la terrasse

elles alimenteront les ventilo-convecteur par voie des gaines en galvanisées.

L'extraction des salles d'eau sera assurée par le système des extracteur individuel

pour chaque bloc sanitaire avec un gaine unique pour chaque colonne

Désenfumage sera assuré par des extracteurs action par asservissement centrale

de détections incendie.

Les gaine de désenfumages doivent communiquer jusqu'au parking.

Les gaines d'extraction des cuisines doivent être indépendantes des autres gaine

d'extraction
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18.2 3 Travaux de Plomberie sanitaire

Le branchement du projet sur le réseau public d'eau potable.

Le réseau d'alimentation principale en eau froide potable du projet prend

naissance à paftir de la bâche de stockage d'eau qui alimente le suppresseur.

La surpression de l'eau depuis la bâche de stockage d'eaLr.

Les réseaux de distribution d'eau potable dans tous les blocs sanitaires et les

points de puisage. lls doivent permettre une alimentation normale des divers

appareils sans interruption et sans pollution de I'eau.

Le traitement d'eau pour la protection des installations de l'ECS contre la

corrosion et/ou l'entartrage.

Les réseaux d'évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes en pvc de type

assainissement.

Les réseaux d'évacuation d'eaux usées des laboratoires dans des conduites en

polyéthylène SERAP / GEBERIT spécial laboratoire résistants aux produits

chimiques, aux acides et aux bases.

Le réseau d'évacuation des eaux usées de la

La fourniture et pose de nouveaux appareils

Les réseaux de distribution d'air comprimé

hangar du département mécanique.

cuisine dans des conduites en CPVC.

sanitaires et robinetterie.

à partir du local compresseur dans le

18.2.4 Travaux de Lutte contre l'incendie

La lutte contre l'incendie de ces bâtiments sera assurée par :

une installation d'extinction à robinets d'incendie armés alimentés par un réseau

d'eau incendie sous pression.

des extincteurs portatifs à poudre polyvalente ABC ou à CO2.
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18.3 Réglementation et normes applicables

Les installations et les matériels fournis doivent être conformes aux normes

françaises, décrets, DTU, codes, règlements, prescriptions administratives et règles

déparlementales en vigueur à la date de passation des commandes, les installations

doivent être exécutées selon les règles de l'art.

Les prescriptions des documents ci-dessous sont applicables et n'ont en aucun cas

un caractère limitatif et ne sont données qu'à titre indicatif.

Doivent en particulier être appliqués :

les lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires et codes,

les normes (AFNOR, UTE ou, à défaut ISO),

les documents techniques unifiés (cahier des charges DTU

les règles Th Novembre 77 - titre I et ll,

et documents annexes),

les réglementations relatives aux économies d'énergie dans les bâtiments autres

que les bâtiments d'habitation :

arrête du 20 Juillet 1977 concernant l'isolation thermique,

arrêté du 12 Mars 1976 concernant les dispositifs de renouvellement d'air dans les

bâtiments autres que les bâtiments d'habitation.

les normes électriques: C 15-100

c 12-100

' DïU 70-2

la réglementation relative aux risques d'incendie,

nuisances (pollution, bruit, odeurs, etc.),

les règles professionnelles (chambres syndicales),

le cahier des clauses général

à la sécurité des travailleurs, aux

les NF P 03-001,

Ies règles imposées par les compagnies de distribution d'eau, d'électricité et de

(Plomberie sanitaire)
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gaz,

les normes P 41 201 - P 41 204
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le code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et

installations sanitaires,

DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d'habitation,

le cahier des charges 321  )-Octobre 1959,

l'additif N"1 mise en æuvre des canalisations, traversées des planchers, murs et

cloisons, 883 101 -iuillet/Aout 69,

l'additif N' 4 installations de distribution d'eau en tubes d'acier à I intérieur des

bâtiments, cahier des clauses spéciales et mémento relatifs à cet additif '. 1420

176 - Janvier/Février 1977,

les canalisations en chlorure de polyvinyle, cahier des

1 965,

charges 662 77 Décembre

D.T.T 60.31 : Eau froide avec pression, cahier des charges

D.T.U 60.33 : Evacuation d'eaux usées, cahier des charges

D.T.U 60.41 : Canalisation en polychlorure de vinyle

d'eaux usées, cahier des charges 1209 143 Octobre

18.4 Engagement et Responsabilité de I'Entreprise

662 77 Déc îe 1 965,

1032 119 Mai

chloré PVC :

1 953.

1971,

Evacuation

travaux en

Cahier des

réalisation du

trava ux.

L'entreprise s'engage par le seul fait de sa soumisslon d'exécuter les

totalité en respectant l'esthétique des bâtiments et conformément :

à la réglementation et aux normalisations indiquées dans le présent

Prescriptions Techniques Générales (CCTG),

aux règles de l'art de la profession.

18.5 Travaux et Obligations à la charge de !'entreprise

Réalisation de I'ensemble des travaux d'après un planning ne perturbant pas

I'avancement normal des autres corps d'état.

Stockage et protection des matériels et matériaux nécessaires à la

présent corps d'état, installés ou non, et cela jusqu'à la réception des
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Réalisation et fourniture au coordinateur et autres corps d état intéressés, de tous les

schémas de passage, de réservations ou de génie civil, nécessaires à la réalisation et

au bon fonctionnement de l'installation.

Fourniture au coordinateur et autres corps d'état intéressés, des poids et dimensions

de tous les équipements pour la réalisation des socles.

Fourniture au coordinateur et autres corps d'état intéressés, des puissances

électriques à prévoir pour les attentes des différentes machines.

Trous, scellement et rebouchage nécessaires à la fixation des suppresseurs, appareils

et canalisations. Tous les percements devront être réalisés à la chignole à béton ou à

la perforatrice, afin de ne pas perturber la tenue et la présentation du gros æuvre.

Mise sous deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes de toutes les

pièces métalliques non protégées.

D'une façon générale, l'entreprise doit :

la fourniture, la remise en état, la mise en æuvre, le

de tous les appareils et matériaux nécessaires

fonctionnement normal de l'installation telle qu'elle

des documents d'appel d'offres,

le raccordement électrique de tout le matériel installé,

les dispositifs de vidange des installations et matériels,

la fourniture et la pose dans chaque percement d'un fourreau

passage des canalisations,

l'enlèvement des gravois provenant de I'installation et tout

des travaux qui lui incombent,

la main d'æuvre nécessaire aux essais des installations, ainsi que la fourniture de

tous les appareils de mesure qui seront demandés par l'lngénieur Conseil

(thermomètres, débitmètres, manomètres, etc.),

pendant 30 jours au minimum, lors de la mise en

l'usager, la mise à la disposition gratuite d'un

conduite, la mise au courant du personnel et

réglages.
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18.6 Tracés

Les parcours des canalisations sont en principe ceux indiqués sur les plans.

Cependant en cas de modifications, les parcours seront le plus direct possible,

compte tenu des sujétions diverses d'encombrement et du soin de la présentation.

Les parcours de toutes les canalisations et toutes les particularités de tracés seront

étudiés en fonction non seulement du gros æuvre, mais des exigences de tous les

corps de rnétier.

L'installation sera réalisée pour être facilement accessible dans sa totalité.

18.7 Documents à Fournir Avant Travaux

L'entreprise doit soumettre au Maître d'ouvrage ou son représentant

approbation les fiches techniques du matériel à installer.

L'entrepreneur est responsable de la mise en æuvre des plans d'exécution et

l'approbation du Maître d'Ouvrage ou son représentant ne saurait le relever

d'erreurs ou omissions existant dans ces dessins.

L'entrepreneur a le libre choix du mode d'exécution des ouvrages sauf pour les

éléments dont le mode d'exécution est explicitement prévu dans le CPTP. Quel que

soit le mode d exécution adopté, l'entrepreneur sera tenu de fournir au Maître

d'Ouvrage ou à son représentant toutes les explications et justifications utiles à la

compréhension de ses dispositions accompagnées des dessins d'exécution.

La collection complète des dessins des ouvrages conformes à I'exécution devra être

remise avant la date de réception provisoire. Ces dessins, comportant tous les détails

d'exécution et seront accompagnés de notices descriptives d'exploitation et de

notices d'entretien.

L'installateur fournira pour chaque indice :

En temps utile

Les plans de réservation des trémies pour passage des tuyauteries, etc.

Les plans des caniveaux et tranchées éventuels.

Avant la réception provisoire
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Les notes de fonctionnement détaillées avec schéma

consignes d'exploitation.

Les notices d'essai.

Les notices d'entretien.

Les plans mis à jour conformément à l'exécution.

Une liste des pièces de rechange préconisées.

Schémas des locaux ou zones techniques.

18.8 Limites des Prestations

Toutes prestations découlant du cahier de prescriptions techniques particulières (y

compris les spécifications du matériel) etlou du dossler de plans et de schémas sont

à la charge de l'entrepreneur qui doit prévoir les incidences dans sa proposition.

Toutes fournitures et prestations complémentaires découlant de l'observation des

normes, décrets, arrêtés, circulaires, prescriptions administratives, règles de I'art,

règlements et DTU en vigueur ne peuvent ouvrir droit à supplément, l'entrepreneur

doit toujours en prévoir les incidences dans sa proposition en les mentionnant dans

le chapitre divers du bordereau des prix et détail estimatif.

Le CPTP 
'et le dossier de plans forment un tout, se complètent et ne peuvent pas

être considérés indépendants les uns des autres.

L'entrepreneur doit examiner et étudier avec soins tous les documents écrits et

dessinés constituant le dossier d'appel d'offres.

L'entrepreneur doit établir et joindre à sa proposition un mémoire de toutes les

imprécisions, omissions ou contradictions qu'il a pu constater au cours de l'examen

des documents écrits et dessinés.

ll doit, en outre, mentionner sur ce mémoire tous les changements ou modifications

qu'il a apporté ou envisage d'apporter aux documents écrits ou dessinés.

Faute de quoi, l'entrepreneur doit exécuter tous les travaux

n'a pas explicitement mentionné dans ses documents,

nécessaires aux règles de l'aft et aux documents de référence.

complémentaires

qui sont néan
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En aucun cas, ces travaux complémentaires ne peuvent s'ajouter au prix global et au

calendrier d'exécution figurant au marché.

L'entrepreneur doit établir ses prix en respectant le cadre du Bordereau des Prix -
Détail Estimatif, et en le complétant avec le maximum de soin.

Tous les travaux nécessaires pour le branchement du projet sur le réseau public sont

à la charge de l'Entrepreneur.

hypothèses de calcul de Climatisation

18.9 Données de base extérieures

Pays

Eté :

Mauritanie

Température sèche 40 "C

18.10 Conditions de base intérieures

Désig nations Eté

Bureaux (27 + 1)'C

salle de conférence (27 + 1)"C

Salle de réunion (27 + 1 )'C

18.11 Taux d'occupation des locaux

Bureaux 1 personne / 10 mz

18.12 Choix de Ia nature des parois et des vitrages

Les valeurs minimales des coefficients de transfert thermique des

suivants :

murs extérieurs en parpaing, épaisseur 15 à 2Ocm 2.35 w/m2.K

cloisons intérieures en parpaing, épaisseur 15à20 210 w/m2.K

cm
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plancher intermédiaire en dalle pleine

plancher terrasse en corps creux

Le coefficient du transfert thermique

métallique est de 6.15 w/m2.K.

18.13 Niveaux sonores

1 78 w/rr2.K

1 85 w/m2.K

global des vitrages simples avec châssis

et de ventilation doit être défini

locaux, cela étant, le niveau de

doit pas dépasser les valeurs

Le niveau sonore des équipements de climatisation

suivant les différentes fonctions à assurer dans les

pression acoustique mesuré à 1,5 m du sol ne

suivantes:

Bureaux et

d'enseignement

salles 40 dB (A)
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19.1 QUALITE DES MATERIAUX et MlSe EN GUVRE

19.1.1 Canalisations

/9./././ Dlstrlbution d'eau frotde

Les diamètres des circuits d'alimentation en eau potable seront calculés selon les

règles du DTU 60.11 en vigueur et seront choisis pour des vitesses ne dépassant pas

les 1,5 m/s.

Les pertes de charge seront déterminées en tenant compte d'une pression résiduelle

minlmale de 1,5 bars au robinet le plus défavorisé.

La tuyauterie principale d'eau froide se fera en polyéthylène haute densité (PEHD)

PN10, avec grillage aveftisseur de couleur bleu pour la partie enterrée.

Les réseaux secondaires dans les blocs sanitaires et autres points de puisage seront

en cuivre apparent.

La tuyauterie à l'intérieur du local

/9./ /.2 Evacuation des eaux

Les diarnètres des circuits d'évacuation des eaux usées, eaux vannes seront

déterminés en tenant compte des règles du DTU 60.11 en vigueur.

Les pentes des circuits horizontaurx d'évacuation devront être de 2% minimum.

Les réseaux d'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux des condensats des

climatiseurs seront en PVC série assainissement.

Les réseaux d'évacuation d'eaux usées des laboratoires se feront dans des conduites

en polyéthylène SERAP / GEBERIT spécial laboratoires résistants aux produits

chimiques, aux acides et aux bases.

Le réseau d'évacuation des eaux usés de la cuisine se fera dans des conduites en

CPVC.

Chaque changement de direction pour conduite apparente sera muni d'un I

de dégorgement.
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19.1.2 Colliers de fixation

Les colliers de fixation des différents types de tuyauteries posées en apparent, seront

en acier galvanisé ou en PVC démontables à contrepartie.

'19.1.3 Bagues isolantes

Elles seront systématiquement posées entre les canalisations et les colliers y compris

pour les canalisations cuivre de petit diamètre véhiculant de I'eau froide.

Ces bagues devront recevoir I'agrément de I lngénieur Conseil et compofter un

épaulement évitant tout déplacement lors de la dilatation des canalisations.

19.1.4 Robinetterie

Les robinets devront être étanches, silencieux, d'une maniabilité et d'un entretien

faciles. Leur jet sera droit et régulier, sans éclaboussure et d'un débit correspondant

à l'usage auquel ils sont destinés.

La robinetterie sanitaire sera en laiton chromé de couleur chrome naturel de la série

premier choix TYPE GALA ou similaire, dont les modèles seront à retenir en définitif

par le Maître d'Ouvrage sur présentations d'échantillons dans la série.

" GALA " de premier choix, dont les modèles seront à retenir en définitif par le

Maître d'Ouvrage sur présentation d'échantillons dans la série. Ces appareils

19.2.1 Contrôles

Les contrôles effectués au cours ou à la fin des travaux ont pour but de vérifier que

l'installation est bien conforme à celle prévue au CPTP et son exécution ne présente

pas de disposition contraire aux prescriptions générales du présent document.
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19.2.2 Essais

Les essais ont pour but de vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon

fonctionnement de l'installation.

79.2.2./ Essais d'étanchéité des canalisations d'eau

Les canalisations d'eau et leurs accessoires seront mis en charges à la pression de

service avec toutes les vannes et robinets de puisages et de vidanges une fois

fermées et une fois ouvefts.

Aucune fuite ne devra se révéler pendant une période d'observation suffisante d'au

moins 4 heures. Ces essais se feront à u.ne pression supérieure à 5Oo/o à la pression

normale, sans dépasser en aucun point de l'installation la pression d'essai propre

aux matériaux et appareils utilisés.

19.2.2.2 Essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation

Ces essais porteront sur une partie de l'installation, le Maître d'Guvre, ou son

représentant, pourra faire isoler un tronçon douteux afin de le soumettre à un essai

à l'eau sous une pression supérleure à 2 bars à la pression normale.

En cas de fuite, tout autre essai sera différé tant qu'il n'aura

définitivement aux défauts d'étanchéité constatés au cours

précédentes.'

Canalisations de vidanges des appareils

Toutes les canalisations devant être emmurées seront au préalable essayé à la

pompe hydraulique à un kilo de pression sans toutefois dépasser la pression propre

aux matériaux et appareils utilisés.

leur mise en service.

service pour déceler

pas été remédié

des vérifications

pour

les fuit

Les autres canalisations apparentes seront essayées en simulation de

déceler les fuites éventuelles et ce, avant peinture.

Canalisations d'évacuations

Les chutes et collecteurs seront essayés en simulant

Les canalisations de vidange seront observées en

éventuelles.

DAOIN'03-CPlVIP-RN-RN2O25/ TRAVAUX D'A]VIENAGT]I}IEN'I'DI- LÀ NIARE DE T'ARHILL
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19.2.2.3 Essais de salubrité

Ces essais ont pour but de vérifier :

Que l'eau contenue dans un appareil sanitaire ne puisse remonter dans la

canalisation qui l'alimente, dans les cas où cette dernière serait en dépression.

Que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire

simultanément dans les conditions de la norme, ne provoque pas

I'entraînement de la garde du siphon d'un autre appareil.

Les frais afférents aux différentes opérations de contrôle ou d'essai prescrites sont à

la charge exclusive de l'entrepreneur.

7 9.2.2.4 Sonorisation contre les bruits

Des précautions seront prises afin d'empêcher ou du moins d'atténuer la

transmission des vibrations données par des appareils et tuyauteries fixés sur les

murs et les planchers.

Les appareils seront désolidarisés des murs et des cloisorrs par la rrise en place d'un

joint silicone blanc ou transparent.

19.3 RECEPTION

La réception sera prononcée après termin

été reconnue conforme aux conditions techniques imposées.

Dans les '12 mois qui suivent la réception, l'entrepreneur sera tenu de remplacer à

ses frais toutes pièces défectueüses, y compris démontage, remontage, déplacement,

etc.

ll sera tenu également de mettre à la disposition du maître d'æuvre, le personnel

qualifié pour parfaire le réglage de l'installation s'il y a lieu.

DAOIN'03-CPM P- RN-RN2O25/ TRAVAUX D' A]!IENAG E,!I EN I
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Concept de Conception et d'Aménagement
o Orientations générales de l'intervention et principes directeurs

I ntégration en vilonnementale

L'intervention prévue vise à transformer la mare de Tarhill eu rlu espace pLrblic rnultifouctionnel, alliant
protection de I'environnerïerlt, amélioration du cadre de vie et renforcement de la résilience face aux risques
d'inondation. Les orientations générales reposent uotarnrnerrt sur la réhabilitation écologique et Ia
restauration des fonctions naturelles de la zone humide.

o Conservation des écosystèmes humides
La mare de Tarhilljoue actLrellement le rôle d'un bassin hydrographique rraturel, oir s'accurnulent les

eattx pluviales de la ville de Nouakchott. Cette fonction est cruciale. compte tenu de la faible altitude
de la capitale par rapport au niveau de la mer.
Dans le cadre de ce nouveau parc, il est donc essentiel de préserver cette fonction écosystérrique et
de l'exploiter comme avantage pour la plantation d'espèces végétales tolérantes aux eaux salines.
Crâce à l'évapotranspiratiou. ces espèces contribueront à réduire l'accumulation des eaux pluviales
et phréatiques, tout en limitant le recours à la statiorr de pornpage existante dans le parc.

o Renforcement de la flore locale
La végétation joue plusieurs rôles majeurs dans un espace naturel :

o Régulation hydrique : en absorbant et en filtrant les eaux de pluie et de ruissellement.

o Ombrage et agrément : les arbres, disposés le long des sentiers d'interprétation, offriront aux
visiteurs un itinéraire ombragé et pédagogique (voir la section 4.2 Reboi.sement et uménagement
p(lysug{er pour plus de détails).

o Valorisation paysagère et biodiversité : l'introduction d'essences adaptées aux conditions
climatiques et salines permettra de farniliariser la population avec la flore mauritanienue et de créer
run refuge pour la faune (oiseaux, petits mantmifères, etc.).

o Protection de la faune existante
PoLrr concilier la tranquillité de la faune aviaire et les activités de loisirs des riverains, un sentier
ceinturera la mare sans ernpiéter sur les zones de quiétude. De plus, une petite zone d'îlots d'environ
800 mt sera aménagée à l'extrémité oLrest du parc, 1à où l'intervention en infrastructures sera plus
limitée. Cet aménagemcnt, cn cohércncc avcc la vocation ornithologique du site, offrira aux oiseaux
un refuge préservé et favorisera la cohabitation hannonieuse entre Ia vie sauvage et les usages

humains.

Accessibilité, intégration urbaine et culturel

Situé arr cæur du tissu urbain de Nouakchott, le parc a pour vocatiorr de fédérer les quartiers environnants et
de répondre aux besoins de loisirs et de détente de la population locale. La MaLrritanie abrite en effet quatre
villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, illustrant la richesse de son architecture traditionnelle.
Tirant parti de cet héritage, le projet s'efforce d'horrorer et de valoriser cette identité culturelle tout en
répondant aux enjeux d'urbanisation et de développernent durable.

. Amélioration des connexions
Création ou réaménagement de voies piétonnes, de pistes cyclables et de points d'accès afin de

faciliter la circulation entre la mare et les secteurs environuants, tout en limitarrt l'utilisation des

véhicules motorisés.

o Sécurité et inclusivité
Conception d'entrées et de cheminements adaptés à tous les usagers (personnes à mobili
familles, enfants), avec une signalisation claire et un éclairage adéquat pour renforcer I

et la sécurité.
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o Articulation avec le tissu urbain
Intégration du parc datts les docutnents d'urbauisme locaux. en veillant à rnaintenir une coutinuité
entre les espaces publics existants et à renforcer l'identité paysagère de Nouakchott. Cette dérnarche
stlppose un dialogLre cottstaltt avec les autorités et les acteurs concernés poul'une harmonisation des
initiatives à l'échelle de Ia ville.

o Référence à I'architecture traditionnelle mauritanienne
En tant que pays doté d'un patrirnoine architectural singulier, la Mauritanie possède une architecture
vernaculaire qu'il coltvient de valoriser darrs la couception des nouvelles installatious (centt'e
d'expositions, restaurant, bâtiments de service, mobiliers urbains, etc.). afin de renforcer I'itlentité
culturelle en adaptant les savoir-faire traditionnels aux norrnes et besoirrs actuels. de promouvoir
l'esthétique locale par I'utilisation de matériaux et techniques adaptés aux contraintes
ettvironuetnentales et économiques, et de contribuer au rayonnement touristique en proposant une
expérience immersive qui relie I'héritage culturel mauritanien à latnodernité d'un parc urbain
accessible à tous.

VaLorisation sociale et éducative

Cet espace pubtic, aspire à devenir [e premier grand parc urbain de Nouakchott, incarne ta capacité
de transformation de ta vitte grâce à une vision potitique cohérente et à un investissement adéquat.
Autrefois utitisé comme zonde de décharge, itserà demain te symbote d'un renouveau urbain et
environnementat, et témoigne de ['importance d'une bonne gestion pour construire un avenir durabte.
Par aitteurs, les ptus jeunes auront ta possibitité d'y découvrir [a nature, tout en dévetoppant leur
sensibitité à ta préservation de ['environnement.

o Espaces de détente et de loisirs : création de zones de convivialité (aires de jeux, prornenades, aires
de pique-nique). elt préservant les fonctions écologiques esserrtielles des marais.

. Éducation environnementale : mise en place d'infrastructures pédagogiques (panneaux explicatifs,
sentiers d'irrtelprétation, observatoires) pour seusibiliser la population à la richesse et à la fragilité
des zonès humides.

Répartition des espace

L'aménagetnent du Parc de I'Espoir de Tarhill repose sur une organisation spatiale optimisée, intégrant
les principes de gestion écologique, de préservation des milieux naturels et d'accessibilité publique.

Afirr d'illustrer cette répartition et d'offrir une vision claire et globale du projet, le plan tle tlistribution
des espaces annexé propose une approche paysagère et conceptuelle du parc. Ce documeut graphique
constitue une référence indicative pennettant d'orienter les décisions de conception et d'aménagement.
Toutefois, les critères finaux d'exécution seront définis par l'entreprise et le bureau d'architecture
sélectionnés dans le cadre du marché de « Planification et conception du projet d'exécution pour
I'aménagement de la marais urbaine de Tarhilt à Nouakchott et la mise en Guvre du projet
d'exécution »>.

Cette docurnentation graphique sert ainsi de guide technique et
conception tout en laissant une marge d'adaptation aux contraintes
précisées lors des phases ultérieures du projet.

conceptuel. fixant des directives de

techrriques et architectnrales qui serolrt
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Le tabteau ci-dessous synthétise ta distribution des espaces et infrastructures du parc en précisant
tes superf icies attouées à chaque zone f onctionnetLe. Cette répartition met en évidence :

./ La superficie totate du parc et ta proportion des zones inondées, essentiettes pour ta gestion
hyd rotogiq ue site.
./ La configuration des îtes artificiettes, conçues comme refuges pour ta faune aviaire.
,/ Les zones de revégétatisation, visant à restaurer [a biodiversité et stabil.iser tes sots.
./ Les infrastructures de service, tettes que tes parkings et ta pépinière, assurant te bon
fonctionnement et ['entretien du site.
Cette répartition pennet garantir une intégration équilibrée
aménagement des espaces publics.

Tableau l. Répartition des surfaces et aménagements

entre préservation des écosystèmes et

DESIGNATTON SUPERFICIE / LONGUEUR

du

SUPERFTCIE GENERALE DU PARC T1OO tOOrn'
SUPERFICIE DES ZONES INONDEES
PERIMETRE DE LA CLOTURE
îr-gs RRrrprcrELLES (REFUGE pouR LES orsEAUX)
POSSIBLE ESPACE POUR PARKTNG
REVEGETALISATION PAR DES ESPECES ARBUSTIVES NATIVES
RE,VEGETALISATION PAR LA MANGROVE
S ENTI ERS D' INTERPRETATION

14954 n2
2 662 nl
2 J 5J n't]

I 000 m'?

32 186 ml
l5 003 m2

28 942 n'

\

Figr.rre 2Plan de secteurs d'amenagement de la mare de OBAREC.
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Étéments constructifs et besoins programmatiques
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Dans le cadre du comité de pilotage du projet, r"me table de besoins a été détrnie afin d'identifier
les éléments clés indispensables au futur Parc de I'Espoir pour ['aménagement de la mare de

commune garantissant que l'ensernble des
ent aux exigences fbnctionnelles du projet.

Iéments constructifs. leurs fonctions essentielles et
si d'assurer une cohérence entre la
on environnementale du site.

ARRAIS DB TARHILL

NOM SURFACE APROX (m2)

3 Bntrées du parc

Logement du gardien (a
chaque port)

Bâtiment de restaurant et
centre d'Expositions et Fêtes

2 Aire clc jeux pour enfants

3 postes tl'observation tles
oiseaur
l5 Zones multifonctionnelle
(ombrage pour pique-nique)
Cour onrbragée pour
événements/réunions
2 Parking

I belvédère panoramique

2 ponts ou passerelles
surélevés.

AULTRES

Sentiers drinterprétation et
sportif

Stations d' hydratation

1.000 m2 (chacLrn) 'Espacc pour envirot.t 100 véhicules.

COMENTARIOS
rPoftes d'entrée. avec espace pour réception, stockage, et

éventuelle installation de panneaux éducatifs.

.Situés aux entrées de la promenade et en surveille
l'accès.

oAvec toilette
.Espace de cuisine (50 m'?).

oEspaces de stockage (15 m').
.Sanitaires (20 m').
oZones de salles a manger et terrasse ( 150 mr-200m2).
oSalle pour événements et ateliers de la communauté

( 150 - 200 m'?).

oStockage pour machines et matériel (35 m':).

oZone administratif (30 m'?).

oConçue avec des matériaux écologiques et des mesures

de sécurité adéquates.

oSitués stratégiquement pour minimiser la peûurbation
de I'habitat.

oZone combinée pour le repos avec pergola bancs et

tables.

.Espace multifonctionnel pour événements et réunions

communautaires.

oStructures surélevées pour des vues générales. intégrées

au paysage.

oConnexions entre zones permettant l'observation sans

altérer le tenain avec structures surélevées pour des

vues générales, intégrées au paysage.

15 -30 m2 (chacune)

15 -30 m2

450 -600 m2

500 m2

.20 m2 (chacLrn)

25 m2 (chacun)

600 m2

20 m2

ELBMBNTS A CONSIDERBR

oChemins avec signalisation éducative sur la flore, la
faune et les flonctions des marais.

rFontaines d'eau potable aux points stratégiques pour les

v isiteurs.

Orientations esthétiques et constructives
En cornplément du zonage fonctionnel, des directives esthétiques et techniques ont été

d'assurer une cohérence architecturale et paysagère dans la conceptiorr du projet. Ces cri
design et I'exécution des aménagements. garantissarrt leur intégration dans l'env
urbain.

ffi§o;iÿ



Les principaux éléments concernés par ces orientations sont :

. Le mobilier urbain et les infrastructures de service, qui privilégieront l'usage de matériaux
locaux et durables. en accord avec l'architecture traditiorrnelle rnauritanienne.

. Les sentiers et parcours d'interprétation, corlçLrs pour minimiser I'impact sur les rnilieux naturels

tout en favorisant I'expérience des visiteurs.

. Les zones de revégétalisation, qui respecteront les principes d'aménagement paysager adaptés aux

conditions hydriques du site.

Ces orientations pernrettront d'encadrer le processLls de conception et d'assurer une mise en æuvre efficace
et conforme aux attentes des parties prenantes.

Sentiers d' interprétation

Les sentiers d'interprétation constitueront un élément fondamerrtal dLr parc, facilitant l'accessibilité, la
découverte et la sensibilisation environnementale des visiteurs. Ils seront conçus pour offrir une
expérience imrnersive toLlt eu garantissant une intégration harmonieuse dans le paysâge et une durabilité
optimale face aux conditiorrs climatiques locales.

1. Dimensions et tracé

La [argeur des sentiers variera en fonction des zones traversées et des usages spécifiques :

. Largeur minimale de 1,5 mètres dans [es sections secondaires, permettant une circutation
f tuide des piétons sans empiéter sur les mitieux sensibtes.

o Largeur maximate de 3,5 mètres dans les secteurs de forte fréquentation ou aux
intersections principates, assurant un confort de circutation et l.'accessibitité pour tous les

usagers, y compris les personnes à mobitité réduite (PMR).
. Tracé organique et sinueux, conçLr pour minimiser ['impact sur [a topographie existante,

turettes du site.

/ Une surface stable et perméable, [imitant les risques de ruissettement et favorisant ['infittration
des eaux ptuviates.

/ Une résistance mécanique adaptée aux conditions d'usage du parc, réduisant les besoins
d'entretien.
/ Un aspect naturel qui s'intègre aux paysages du site.

Les bordures des sentiers seront détimitées seton des critères esthétiques et techniques :

. En bois naturel,traité dans les zones à forte vateur paysagère, afin de préserver t'esthétique
du site.

. En béton drainant ou pierre locale dans les secteurs nécessitant une meitteure résistance
aux intempéries et une intégration avec tes aménagements bâtis.

Ces choix garantiront une continuité visuelle et fonctionnetle entre les di
tout en renforçant ta durabitité et ['accessibitité des parcours. 304



Estructura de sendero- vista de perfil

Ro@s para
con(enoôn

Figure 3 el 4, Exentple de sentier d'interprétation dans un parc urbaitt
I'occessibililé. Plan en coupe détaillctnt la sîructure et la composition
piélonnier. \O B.4REC.

Passerelles surélevées

. Leur forme organique et fluide assurera une intégration
cohérence avec l'esthétique géuérale des aménagements.

2. Matériaux et durabilité

Les passereltes surélevées constituent un étément cté du parc, permettant de traverser les zones
inondées tout en minimisant ['impact sur les milieux naturets sensibtes. Leur conception vise à offrir
une expérience immersive et diversifiée aux visiteurs, en comptément des sentiers d'interprétation.

l. Dimensions et tracé

[,es passerelles présenteront une largeur variable, adaptée aux usages et aux caractéristiques du terrain :

. EIles suivrotrt des dimensions similaires à celles des sentiers d'interprétation, garantissant une

continuité fonctionnelle et esthétique.

. Dans ceftaines sectiorrs, elles seront col'lçues colnrne des ponts permettant de traverser les

étendues d'eau, arnéliorarrt ainsi la conrrectivité du parc.

Les passerelles.seront réalisées en bois ou en matériaux alternatifs
résistance aux conditions climatiques locales et à la salinité.
./ Une excellente durabilité. nr rrr r nr r sant

/ Une intégration paysagère respectueuse de I'environnement, favorisant une

sentiers.

/ Une structure stable et sécurisée, adaptée aux conditions hydriques dLr site.

\
(Optetivo) (apa de geotextil

à L'alence, Espagne, illtLslranl I'inlégralion pcrltsagère el
des nntériatu utilisés pour la constnrclion d'un sentier

harmonieuse dans le paysage, en

soigng t sélectionnés pour leur

Ces choix pennettront d'assurer :

les besoins d'entretien.

continuité visLrelle avec les

)
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FigUfe 6, ( onc'e1tt tle ltu.sscrelle.t yurélet'ées an boir'an: f ot'nrct orgntticltrc.s, ittlégréc.t tltrrts la lttrlsttge nLtlurcl

Figure 6. Croquis réalisé par la paysagiste Isabel Aguirre Urcola, servant de référence
conceptuelle pour la conception des passerelles de la mare de Tarhill. c tJ.tt?b,c.

Ttr

Figure 6. Croquis conceptuel réalisé pour l'Architect Manuel Vieitez Rodriguez, illustrant une
passerelle inspirée du profil des dunes. conçu pour guider l'intégration des passerelles dans le
paysage dans la mare de Tarhill. ,., B,-tRE('

Aire de jeux pour enfants

Une aire de jeux pour enfants d'environ 500 m2 est intégrée dans [a conception du parc. Située à

proximité de l'entrée principate, dans [a partie est du parc, ette est positionnée stratégiquement
pour garantir une séparation adéquate avec les zones sensibtes dédiées à l'observation
ornithologique, réduisant ainsi les perturbations potentiettes sur [a faune.

l. Localisation et accessibilité

L'aire de jeux sera ptacée à proximité des espaces de restauration et de [a cafétéria, facititant ainsi
['accès pour les famiLtes et garantissant un cadre sécurisé et convivial. Son positionnement dans
une zone facitement identifiabte du parc contribuera à amétiorer t'orientation des visiteurs et à
structurer les ftux de circutation.

2. Aménagement et conception

Détimitation claire du périmètre afin
reste du parc.

de sécuriser ['espace et de distinguer cette zone du

Matériaux durabtes et naturels, avec une préférence pour te bois et des étéments en fibres
naturelles, garantissant à ta fois une bonne intégration paysagère et une faibl,e empreinte
écotogique.
Thématique inspirée de l'ornithologie, intégrant des formes et motifs évoquant les oiseaux
pour renforcer [a cohérence esthétique avec [e reste du parc.

3. Confort et adaptation au climat \
Compte tenu des conditions ctimatiques de [a Mauritanie, [a conception de ['aire de jeux accordera
une importance particutière aux zones ombragées, afin d'assurer [e confort des enfants et des
famittes. Ces espaces de protection solaire pourront être aménagés à ['aide de :

./ Végétation naturette : ptantation d'arbres à feuil.tage dense pour un ombrage naturel et
progressif.
,/ Structures en bois :

/ Étéments textites légers,
[ocates.

pergotas ou tonnettes intégrées à ['aménagement

tets que des voiles d'ombrage résistantes aux co



L'ensembte de ces aménagements garantira une aire de jeux sécurisée, adaptée aux besoins des
enfants et cohérente avec l'esthétique globate du parc.

Figures 7,2 et 3 (de gauche à droite) : Tom Ruane Park and Playgror-rnd à Ballina (Australie), aire
de jeux extérieure à Bristol (Royaurme-Uni) et parc pour enfants au Musée de Néanderlal à

Mettmann (Allemagne), avec une thématique préhistorique.

Figures 1,2 et 3 (de gauche à droite) Exemples de stnrctures dejeu pour enfants en bois, intégrant des
pour améliorer le conf'ort en milieu chaud. Source
Shottghui.

Zones multifonctionnelles (ombrages

L'Avant-Projet prévoit t'instattation de 15 pergotas réparties stratégiquement dans différentes-
du parc afin d'offrir des espaces de repos et de conviviatité adaptés aux conditions ctimatiques
locales. Chaque pergota couvrira une superficie d'environ 25 m2, permettant ainsid'accueittir
ptusieurs usagers simuttanément.

Ces structures joueront un rôte cté dans ['aménagement du parc en répondant à ptusieurs objectifs :

/ Fournir des espaces ombragés pour amétiorer [e confort thermique des visiteurs.
./ Encourager ta sociatisation en proposant des zones adaptées aux pique-niques, aux temps de
repos et aux interactions famitiates.
./ Préserver une cohérence architecturate et paysagère en intégrant des matériaux naturets et des
formes inspirées du patrimoine [ocat.

1. O-onqeptlsn et matériaux
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L'esthétique des pergotas devra être en parfaite harmonie avec te paysage naturel du parc, en
s'inspirant des formes et matériaux traditionnets mauritaniens. Ptusieurs références vernacutaires
pourront être exptoitées :

Les tikit traditionnels, structures tégères en bois et en f ibres végétates, utitisées
historiquement pour l'ombrage et [a protection contre [a chateur.
Les cabanes en Leptadenia pyrotechnica, dont t'usage est répandu dans les zones
sahétiennes pour [eur efficacité thermique et leur durabitité.

L'intégration de ces techniques permettra :

./ Une meitteure régutation thermique, en exptoitant tes propriétés naturettes des matériaux pour
minimiser ['accumutation de chateur.
/ Une réduction de ['empreinte écotogique, grâce à t'util.isation de ressources locates et
renouvetabtes.

/ Une mise en vateur du savoir-faire aftisanal, favorisant [a transmission des techniques de
construction traditionnettes,

Figures 6,

Figures 9 et 10. Pergola ombragée au design paramétrique, composée de quatre arcs formés par des faisceaux de cannes
d'environ 1 5 cm de diamètre et B m de longueur. Une série de nervures structurelles p ermet un tissage traditionnet en
canisse avec une corde natureLle, donnant ainsi sa forme et son esthétique finale.

7 et t hta et de paill 

,e

I
t)

,

(Espagne).

', Catalogne
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Figures 11, 12 et 13. lmages de tikit et de cabanes traditionnelles dans la région de l'Adrar, en Mauritanie. Ces éléments
d'architecture vernacuLaire peuvent servir d'inspiration pour la conception de nouvelles pergolas, intégrant
une architecture organique, écologique et durable, en harmonie avec la culture mauritanienne.

Centre d'interprétation.

des

Le centre d'interprétation constitue un espace clé du parc, conçu pour accueillir à la fois des
permanentes et temporaires, tout en offrant uu cadre adapté aux événements éducatifs et cu
I'environtrelrent et à la biodiversité locale. Son rôle est de flavoriser la sensibilisation tlu
richesse écologique du site et de fournir un lieu d'apprentissage irrteractif sur les zones hurnides.
Idéalement situé dans la zone est du parc (zone no4 du plan d'aménagement et de zonification), son
architecture a été pensée pour assurer une intégration harmonieuse avec le pûysûge naturel tout en

affirmant son statut de repère visuel structurant au sein du parc.

l. Concerrtion architecturale et organisation spatiale
Avec ltne surface construite comprise entre 250 et 300 m', le centre d'interprétatiorr sera organisé en
deux zones fonctionnelles principales :

. Une salle tl'exposition principale occupant plus de la rnoitié du bâtinteut (150 à 250 m'?), destinée à

I'accueil dLr public et à la présentation des expositions.
o Un bloc administratif et technique. colxprenant :

J Un entrepôt pour le stockage du matériel d'exposition.

J Deux sanitaires complets poul' homnres et deux poul' fernrnes.

/ Un bureau administratif de 10 m2.

L'édifice sera de plain-pied, avec ur1 volume architectural distinctif mettant en valeur la salle
d'exposition, soulignant ainsi son importance dans l'ensemble du parc.
Une terrasse panoramique accessible depuis le toit constituera un espace complémentaire pour
l'organisation d'événenrents et d'activités éducatives en plein air, tout en offrant un point de vue privilégié
sur le parc et la zone humide.

2. Stratéeies bioclimatiques et durabilité
L'édifice sera conçu selon des principes d'architecture durable et bioclimatique, intégrant des solutions
passives pour optimiser le confoft thennique et rninimiser son ernpreinte environnementale :

. Ventilation naturelle optimisée, favorisant la circulation de l'air et la régulation des ternpératures
intérieures.

o Protection solaire efficace, grâce à l'orientation du bâtiment et à 1'utilisation de dispositifs
d'ombrage naturels.

. Matériaux à forte inertie thermique, limitant
cousomrnation énergétiq ue.

3. Matériaux et intégration rravsagère

les variations de température et réduisant la

DÇ
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Le centre d'interprétatiorr puisera son inspiration dans I'architecture traditionnelle mauritanienne,
clLrlables

en
lnettant en avant l'utilisation de matériaux locaux et

./ Pierre tle I'Atlrar, garatttissant une robustesse structurelle et une intégration paysagère harmonieuse.
/ Grandes baies vitrées verticales, permettant un apport de lumière naturelle optimal tout err limitant
la surchauffe.
/ Revêtements extérieurs naturels, assuraut une transition flLride entre l'enviroltnernent bâti et les espaces
paysagers du parc.

4. Un espace emblématique du parc
ALr-delà de sa fbnction d'espace d'exposition, le centre d'interprétation se veut un élément architectural
emblématique du parc, mettant eu valeur le rôle écologique et éducatif clu site. Il constitr"rera un pôle tle
sensibilisation et d'apprentissage, contribuant activement à la prontotion de la préservation des mitieux
humides et au reltforcement du lien entre la population et son environnement naturel.

Images I el 2 (de gcnrche à clroite). Plun d'étage du centre de récupération d'oiseaux d'Abu Dhabi, Iltasit ÿl/etland Center. À clroite,
plun d'étage de l'EI'OA, situë en périphérie de Lisbonne, reconnlt le 9 novembre dernier parmi les nteilleurs centres
d'interprétatiort des zones ltumides au nronde par les Slar l4/etland Center.lvards.
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Logements des gardiens

Le bâtiment destiné aux gardiens du parc aura une superficie d'environ 15 m2 et sera conÇu pour
offrir un espace fonctionnetet adapté aux besoins de surveittance et de repos. lt comprendra :

./ Une pièce principale, aménagée avec un tit et un espace de rangement.
/ Une satte de bain équipée d'une douche, garantissant [e confort des gardiens en service.

Ce bâtiment sera stratégiquement imptanté à proximité de l'entrée principate afin d'assurer une
survei[[ance efficace des infrastructures et des accès au parc.

1 . Matériaux et qonc_eptlon bioelinatiq ue

La construction privitégiera des matériaux adaptés au ctimat [oca[, garantissant durabitité, confort
thermique et faibte impact environnementa[ :

Murs en btocs de terre comprimée (BTC) ou briques de ciment, optimisant ['inertie
thermique et ta régutation de [a tenrpérature intérieure.
Toiture tégère avec isotation thermique, [imitant [a transmission de chateur et assurant un
bon confort en toute saison.
Menuiseries en bois traité ou en atuminium, résistantes aux conditions ctimatiques et
intégrées esthétiquement à ['environnement du parc.

Afin d'amétiorer [e confort thermique et l'efficacité énergétique du bâtiment, ptusieurs stratégies
passives seront mises en ceuvre :

./ Ventilation traversante, favorisant une circutation naturetle de ['air et réduisant ta dépendance
aux systèmes mécaniques.
./ Auvent ou espace couvert, minimisant l'expositior-r clirecte au soteit et arnétiorarrt [a protection
contre les intem péries.

./ lmptantation sous des arbres existants, optimisant ['ombrage natureI et renforçant ['
paysagère.

2. Autonomie é n e rgéLiqueetinté gI at i o n p aysa gè re

Pour garantir un fonctionnement énergétiquement autonome, [e bâtiment sera équipé d'
panneau solaire, permettant d'atimenter ['éctairage de base et les équipements essentiels]

Son design visera une intégration harmonieuse avec [e paysage du parc, en adoptant :

./ Des couleurs et textures naturetles, inspirées des matériaux locaux et des teintes terreuses.
/ Un porche ou un espace de repos extérieur, amétiorant ta quatité de vie des gardiens et leur
permettant d'assurer une surveittance ptus confortabte.

L'ensembte de ces dispositiôns garantira un bâtiment fonctionne[, durabte et parfaitement intégré
au parc, tout en assurant une présence discrète et efficace pour [a gestion et ta sécurité du site.
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Patio Ombragé

Situé à proximité immédiate du centre d'interprétation et de ta cafétéria, [e Patio Ombragé est
conÇu comme un espace de transition et de rencontre, favorisant les interactions entre les visiteurs
et servant de cadre à des événements culturets, éducatifs et institutionnels. Lorsqu'iI n'est pas
utitisé pour des activités spécifiques, iI constituera un [ieu de détente ombragé, amétiorant te
confort des usagers du parc.

1. Surfaoe et configuration sp,atlat€

Le Patio Ombragé couvrira une superficie minimate de 500 m'. Sa configuration finate sera définie
par [e concepteur, en privitégiant :

./ Une intégration harmonieuse avec te paysage et tes bâtiments environnants.

./ Une circutation ftuide et intuitive, facititant tes déptacements entre les différentes inf rastructures
du parc.

./ Une ftexibitité d'usage, permettant d'accueittir aussi bien des vénements ponctuets que des
activités q uotid iennes.

2. Matér_iaux et aonqepton struc_turette

'étément cté de cet espace est ta protection sotaire, garantissa
ux visiteurs. La structure devra répondre aux critères suivants :

Une résistance optimale aux rayons UV, pour assurer ta pérennité des matériaux face aux
cond itions ctimatiques extrêmes.
Une architecture [égère, favorisant une sensation d'ouverture et de ftuidité tout en
minimisant son impact visue[ sur [e site.
Une stabitité renforcée, permettant de résister aux vents forts fréquemment observés dans
ta région.

Les matériaux utitisés devront attier esthétique et durabitité, avec une possibte combinaison de :

/ Structures en bois traité ou en métat [éger, garantissant une bonne résistance et un faibte impact
environnementat.
./ Toites tendues ou systèmes de couverture ajourés, favorisant une ventitation n
réduction de [a chaleur accumutée.
/ végétation intégrée (pergotas végétatisées, treitlis d'ombrage naturet) pour
écotogiq ue et esthétiq ue.
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3. Un espace centraI et polyvatent

Le Patio Ombragé ne se [imite pas à sa fonction d'ombrage : its'inscrit comme un é[ément
structurant du parc, amétiorant [a cohésion entre les différentes zones aménagées. Grâce à sa
modutarité et son accessibitité, itpourra accueittir:
./ Conférences et présentations cutturetles.
./ Événements institutionnets et rencontres éducatives.
/ Espaces de détente et de conviviatité pour les visiteurs en dehors des temps d'événements.

Son positionnement stratégique et sa conception en feront un lieu de référence au sein du parc,
combinant fonctionnatité, esthétique et confort climatique.

Imoges I et 2 (le gauche it
lletlond Cenler, illustront

droite), Erentple de stnrcture
une solulion orchitecturole

d'ontbroge ou cenlre de récupérution d'oiseaux d'Abu Dhubi, l;lttsit
irtrégrëe pour lo protecliotl soloire et le conf ort des visiteurl;.

lmages 1 et 2 (de gauche à droite). Exempte de membrane en
irrégulier couvrant une surface de 562 m'. Source: uruw,iasoglobaL
des yoiles tendues. Source : www.tecnodimension.com.

hyperbolique avec six sommets et un p[an
À droite, exemple de solution d'ombrage utitisant

sera situ

Entrée du Parc

L'entrée principate du parc constituera [e seuI accès ouvert au public et
avec une connexion directe à [a route de Nouadhibou. Son aménagement

§dr,-§

vtsera a
3r3

/t---

L



repère ctair et embtématique, marquant [a transition entre ['environnement urbain et ['espace
naturel du parc.

1. Fonctionnalités et équipe

L'aménagement de ['entrée intégrera ptusieurs équipements fonctionnets, conçus pour facititer
['accueiI et ['orientation des visiteurs :

./ Cabine de bil.tetterie pour te contrôte des accès et ta gestion des f tux de visiteurs.

./ Espace de consignes et casiers, permettant aux usagers de stocker teurs effets personnets en
toute sécurité.
./ Panneaux éducatifs et informatifs, présentant :

o La biodiversité du parc et ses écosystèmes.
. Les règtes et recommandations pour [a préservation du site.
. Un plan d'orientation, facititant ['exptoration du parc.

2. Design etrntégration paJs€gère

L'architecture de ['entrée devra attier fonctionnalité, accessibilité et intégration paysagère, en
garantissant:

./ Une circulation ftuide, permettant d'accueittir des visiteurs individuets et des groupes
organisés sans congestion.
./ Un design accessibte à tous, avec des parcours adaptés aux personnes à mobitité réduite
(PMR).

./ L'utilisation de matériaux [ocaux et durables, assurant une intégration harmonieuse avec
['environnement natureI du parc.

./'L'aménagement d'é[éments paysagers à proximité de ['entrée pour renforcer ['identité visuette
et écotogique du site.

3. Un+oint d'aeeueil structurant et identifiabte

Au-detà de sa fonction d'accès, l'entrée du parc jouera un rôte fondamentaI dans ['expérience des
visiteurs, en offrant une première impression immersive et éducative. Son aménagement soigné
contribuera à ta mise en valeur du parc comme un espace naturel protégé et structuré,
garantissant une transition ftuide entre ['environnement urbain et les paysages du parc.

Images I et 2 (de gtntche à r)roite). Exenrple de portctil d'accès au Parc Nationcrl Naturel cle Tayr»nq ((
Parc des (-erisiers à Stio Paulo (Brésil), illustrant diJJërerttes approches d'anrénagentent pour les occès curx
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« Hides »> d'Observation pour I'Observation des Oiseaux

Les hides d'observation sont des structures conÇues pour permettre aux visiteurs d'observer [a
faune aviaire sans perturber son comportement nature[. Discrets et parfaitement intégrés dans [e
paysage, its offriront une expérience immersive tout en minimisant ['impact humain sur
['écosystème du parc.

1 . Loeallsallotlet dimensioxs

Le projet prévoit ['instattation de trois hides d'observation, positionnés stratégiquement dans ta

zone ouest et sud-est du parc (voir plan 05 - Zonification Tevragh Zeina), afin d'offrir une diversité de
points de vue et de favoriser ['observation des différentes espèces présentes.

Chaque structure aura une surface d'environ 20 m2 et devra répondre aux critères suivants :

/ lntégration paysagère soignée, garantissant une insertion naturette dans ['environnement.
./ Faibte impact visuel, minimisant toute perturbation sur [a faune.
./ Matériaux et conception adaptés, assLrrant une durabitité optimate avec un entretien réduit.

2. Coneeption et çhoix des matériaux

Les hides seront construits en privitégiant ['utilisation de matériaux naturels et durabtes, en
cohérence avec ['identité écotogique du parc :

Bois naturet et traité : assurant une structure robuste et une intégration visuette
harmonieuse.
Roseaux ou canisses : favorisant un camouf lage naturel et une bonne ventitation de [a
structu re.

Toiture en matériaux légers : garantissant une protection contre tes intempéries tout en
maintenant une atmosphère confortabte à ['intérieur.

Le design devra concilier fonctionnalité, durabitité et esthétique, garantissant une résistance aux
conditions climatiques locales (chateur, vents forts) et un entretien minimat.

3. Référerrces et inspirations

Les images ci-dessous ittustrent des exemptes d'observatoires parfaitement intégrés dans [eur
environnement, comme te Tij Observatory à Scheethoek (Pays-Bas) ou te hide du circuit Barthes de
Monbardon (France), ainsi qu'une référence de ['intérieur d'un observatoire d'oiseaux au Wasit
Wetland Center (Abu Dhabi). Ces exemptes mettent en avant des sotutions architecturates attiant
matériaux naturets, accessibitité et efficacité pour ['observation de ta faune.

9P
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Imoges I el 2 (de gauche à droite). Erenryle de portai! d'accès auTij Obsenctto:, sihré dans la réserve nahrelle de Scheelhoek, èt

proximité des écluses ùt Haringvliet, près de Stellendam, a:u:x Pa1,s-Bas.

Images X el Y (cle gattche à droite). Photographie d'un obsettatoire cle clissim'ulation sittté sur le circttit cles Bartlrcs de Àùonbarclon
(France). A droite, inlérieur d'un observatoire d'oiseau-r au ll/asit ÿVetland Center, à Abtt Dhabi, illtrstrant l'ctménagemenl opîimisé
pour I'observation de lafaune qÿntre.

Bâtiment de Restaurant et Caféterie

Situé à proximité de l'entrée principate, dans [a zone est du parc, te bâtiment abritant [e restaurant
et ta cafétéria sera conÇu comme un espace accuei[[ant et ouvert, garantissant une transition
ftuide entre ['environnement bâti et [e paysage nature[. Son architecture, inspirée des traditions
rnauritaniennes, privitégiera une intégration harmonieuse avec [e site, offrant aux visiteurs une
expérience gastronomique immersive dans un cadre naturel préservé.

1. Surfaoe et répartition des espae es

L'édifice, de ptain-pied, disposera d'une surface totate d'environ 300 m2, répartie entre espaces
intérieurs et terrasses extérieures, avec une capacité d'accueit de 150 à 2OO convives
simuttanément.

L'organisation fonctionnelte du bâtiment comprendra :

./ Sal.tes de restauration et terrasses extérieures : créant un

/ Cuisine professionnette de 70 m2: permettant une gestion
cadre agréabte po ÿ
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/ Espace de stockage de 30 m3 : optimisant [e rangement des denrées atimentaires et du matériet.
./ Sanitaires de 35 m2, comprenant :

. 5 toilettes pour hommes.

. 5 toitettes pour femmes.

2. Matériaux et intégration paJsagère

L'architecture du bâtiment mettra en avant l'usase de ta pierre de ['Adrar, un matériau offrant à ta
fois robustesse, inertie thermique et intégration paysagère.

Afin d'optimiser [e confort intérieur, te bâtiment intégrera :

./ De grandes baies vitrées verticates, maximisant ['apport de tumière naturette tout en timitant
les risques de surchauffe.
/ Une toiture adaptée, permettant une protection efficace contre ['ensoteittement direct.
./ Un diatogue entre tes espaces intérieurs et extérieurs, favorisant une immersion dans te cadre
naturel du parc.

3. Eftlca c ité é nergétiqu e et conf o rt c limali qu e

Dans un souci d'optimisation énergétique et de respect de ['environnement, t'édifice intégrera des
stratégies passives de ventitation naturette et de protection sotaire, permettant de :

./ Réduire [a consommation énergétique tiée au refroidissement des espaces intérieurs.

./ Maintenir un confort thermique optimat pour les visiteurs en toutes saisons.

./ Minimiser ['empreinte écotogique du bâtiment, en tirant parti des conditions ctimatiques [ocates.

4. unespace tonetionnelet emblém

Le restaurant et [a cafétéria constitueront un lieu
combinant restauration, conviviatité et immersion dans ['environnement nature[. Grâce à son
architecture soignée et son intégration paysagère respectueuse, te bâtiment deviendra un repère
visue[ et fonctionnel au sein du parc, contribuant à ta quatité d'accueil et au bien-être des visiteurs.

Imnges I el 2 (de gauche à droile). Exemple cl'un restaurant-cûJëtéria intégré dans un parc public, en harnronie
hunides enÿirotttlLtnles. Restaurant ,l'lesti:o, Pqrc Bicentenario (Scrntiago du Chili) Pholoslet Felipe Fontecilla.

I
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lmages 2 et 4 (cle gauclrc à droite). Éléments de décoration et de ventiLation traversante dans une maison
traditionneLle de Ouadane (Mauritanie), illustrant des techniques architecturates adaptées au climat saharien.
tl'linarel de lu mosquée de ('hinguetli, enblènre de l'architecture tradilionnette de t',,lclrar. cctractérisé por l'u.sage de lu
pierre locale et son intégration harntonieuse dans le paysuge sahurien.
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NOTICE ARCHITECTURALE . APS DU PARC DE

l.l. Données sur le projet

. Maître d'ouvrage : Région de Nouakchott

. Bureau d'étude : BAREC Consulting

. Localisation :Nouakchott.Mauritanie

1.2. Contexte

Dans [e cadre de ses initiatives en matière d'aménagement urbain durabte, La Région de
Nouakchott a [ancé un projet ambitieux de restauration écotogique et de vatorisation
d'un espace naturet dégradé. Ce projet vise à réhabititer un humedal en mitieu urbain,
en créant un parc écotogique, éducatif et récréatif destiné à ta poputation de
N oua kchott.

Le Parc de Tarhitt a une vocation multifonctionne[[e, combinant protection
environnementate, éducation, cutture et loisirs. lI s'inscrit dans une démarche de
dévetoppement durable, en accord avec les priorités de ta Région de Nouakchott en

matière de gestion des ressources naturettes et d'amélioration du cadre de vie urbain.

Les objectifs du projet sont les suivants :

TARHILL

Restaurer et préserver un écosystème humide pour favoriser ta biodiversité tocate.
Créer un centre d'interprétation pour sensibil.iser te pubtic à ['environnement et à t'histoire
écotogique de ta région.
Offrir un espace de loisirs et de détente, avec des aménagements adaptés aux famittes et aux
visiteurs.
DéveLopper des infrastructures cutturetles et éducatives, favorisant t'apprentissage et ta
transmission du savoir.
Encourager t'économie locate, en intégrant un restaurant, une cafétéria et des points de vente
artisanaux.

À travers cette initiative, [a Région de Nouakchott souhaite transformer cet espace en un
modète de gestion écotogique en mitieu urbain, tout en mettant à disposition des
habitants un cadre naturel protégé, accessibte et attractif.

1.3. Localisation
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Le Parc de Tarhitt est situé à Nouakchott, dans une zone stratégique qui bénéficie d'un
accès direct aux principates infrastructures r
d'attraction majeur, accessibte aussi bien aux

I .4. Conception architecturale

La conception du parc repose sur une intégration harmonieuse entre te paysage naturel
et [es infrastructures modernes. El.te met ['accent sur [a durabitité, l'accessibitité et ta
valorisation du patrimoine natureI et cutturel.

Les principaux éléments du projet sont les suivants :

Le Centre d'lnterprétation (Zone Est)

" Édifice muttifonctionnel. de 250 à 3OO m2, intégrant une grande satte
d'exposition de 150 à 250 m2.

o Bloc administratif comprenant bureaux, réserves et sanitaires.
o Toiture accessible servant de terrasse panoramtque.

Le Patio Sombré
o Espace extérieur ombragé de 500 m', conçLt pour te repos et tes

rencontres.
o Structures [égères résistantes aux UV et aux vents forts.

Le Bâtiment Restaurant et Cafétéria
o Surface de 300 m2, capacité d'accueiL de 150 à 2OO couverts.
o Cuisine de 70 m2, stockage de 30 m3, sanitaires de 35 m2.
o Architecture inspirée de ta tradition mauritanienne, avec utitisation de

pierre d'Adrar.
Les Hides d'Ob§ervation des Oiseaux

o Trois observatoires d'une surface de 20 m2 chacun.
o Construction en bois et matériaux naturels, parfaitement intégrée au

paysage.
L'Entrée Principale du Parc

o Accès unique, intégrant un poste de biltetterie, des espaces d'information
et des consignes.

Les Passereltes et Circulations Piétonnes
o Réseau de chemins et passerettes facititant ['accès aux différentes zones

du parc.
o Matériaux durables et écotogiques, garantissant une faibte empreinte

environ nementate.
Le Réseau de Gestion de l'Eau

o Réhabititation des cycles hydrotogiq
régénération du site.

naturels pour

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.
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o lnstaltation de dispositifs de régutation pour Limiter ['évaporation et
optimiser [a gestion de ['eau.

L'lntégration du Paysage et de [a Biodiversité
o Ptantation d'espèces locates adaptées au climat sahélien.
o Création de zones de refuge pour [a faune, en particutier pour [es oiseaux

migrateurs.
L'Éctairage et [a Sécurité

o Système d'éclairage LED basse consommation.
c Vidéosurveillance discrète pour garantir la sécurité des visiteurs.

1.5. Approche Écologique et Durable

Le Parc de Tarhitt est conÇu seton des principes écotogiques et bioctimatiques :

Utitisation de matériaux locaux et durabtes.
Optimisation de [a ventilation nature[[e pour Limiter ['usage de [a ctimatisation.
Systèmes de récupération des eaux pluviales.
Production d'énergie solaire pour ['éctairage et tes équipeme-nts.
Mobitier urbain issu de matériaux recyc[és.

1.6. Corrclusion

Le Parc de Tarhitt représente un projet innovant et structurant pour ta Région de
Nouakchott. lt incarne une vision moderne du développement urbain, oùr écotogie,
culture et bien-être collectif sont en parfaite synergie.

Grâce à ses infrastructures éducatives, ses équipements récréatifs et son
engagement en faveur de la biodiversité, ce parc deviendra un modète de gestion
environnementate en mitieu urbain et un pôte d'attraction majeur pour [es habitants
et [es visiteurs de Nouakchott.

Ce projet ittustre [a vol.onté de ta Région de Nouakchott de réhabititer et vatoriser les
espaces naturels tout en offrant à ta poputation un cadre de vie sain et durabte.

Hypothèses de CatcuI et Ctassement des Ouvrages

Conformément aux exigences de fiabitité structurette définies

B.

9.

a

a

a

a

a

| \ rÀarc.- ,7+N--ZQ-;q"iiyIÿ

hypothèses de catcul pour [e parc de Tarhil.t suivent les prin

322

Notice GROS OEUVRE

'c/ \ I



Ctasse de Conséquence (EN 1990 Annexe 8.3.1)
Les infrastructures du parc, notamment tes bâtiments ouverts au pubtic (centre
d'interprétation, restaurant, bâtiments de service), sont cl.assées CC3 (bâtiments
recevant du pubtic), correspondant à une ctasse de fiabitité RC3.

Durée d'Utilisation de Projet (EN 1990 §2.3)
La durée d'utilisation de projet est définie comme étant 55, soit une durée
indicative de 100 ans, conformément aux prescriptions de L'EUROCODE 0 pour tes
bâtiments monumentaux, ponts et ouvrages de génie civit.

Matériaux
Béton

Étant donné ta présence d'une nappe phréatique satine, toutes tes infrastructures
en fondation (pieux, radiers, semettes) seront exposées aux chlorures, tandis que
les étéments en étévation devront être protégés contre [a carbonatation.
Les ctasses d'exposition des bétons seront conformes à La NF EN 206-1 :

Pieux, radiers, semettes : ctasse d'expositiorr XD2 (bétorrs exposés aux eaux
contenant des chtorures).

. Voiles, ptanchers : ctasse d'exposition XC4 (bétons soumis à ['eau de
ruissettement, mais non immergés).
Les bétons utitisés respecteront les classes de résistance minimales suivantes :

. Fondations : C30137

Ptanchers : càst+s

Aciers

Les aciers utitisés pour [es ouvrages du parc de Tarhitl. respecteront Les

prescriptions suivantes :

Type d'acier: Acier haute adhérence (HA)en barres ou treittis soudé.
Diamètre maximal des armatures : HA40
Résistance caractéristique à ta traction : fyk = 500 MPa
Module d'é[asticité : Es = 200 GPa

Charges
Charges Permanentes

Les poids propres des structures seront catcutés avec les vateurs s

a

a

a

a

§-È(ÿ

Béton armé : 25 kN/m3
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a

a

. Acier:78.5 kN/m3
Les charges additionnettes permanentes seront définies seton [a norme NF 1991.

Charges d'Exploitation

Les charges d'exptoitation et cl.imatiques (vent, ptuie) sont calcutées seton La NF

1991.

En ['absence de données météorotogiques tocates précises, [a vitesse de
référence du vent prise en compte pour ce projet est de Vref = 28 m/s.

Passere[[es

Les passerettes du parc seront soumises aux charges suivantes, conformément à

EN 1991-2:
. Charges verticales - Vateurs caractéristiques
. Charge uniformément répartie : qfk = 5 kN/m2
. Charge concentrée:Qfwk= 10 kN, apptiquée sur une surface carrée de 0,10 m de

côté.
. Forces horizontates - Valeurs caractéristiques

La force horizontate à prendre en compte est [a ptus él.evée entre :

10o/o de [a charge totate correspondant à [a charge uniformément répartie.
Charges dynamiques des piétons
Les effets dynamiques des piétons se
présente des fréquences propres dans les

. Fréquence verticate : entre 1 et 3 Hz.

. Fréquence horizontate : entre 0,5 et 1,5 H

. Fréquence de passage des piétons : 3 Hz.

Vérification d' Ensembte

(i) Ouverture des Fissures

L'ouverture des fissures sera contrôtée conformément aux dlspositions minimates
de l'annexe nationate à t'EN 1992-1-1, avec une vateur maximale Wmax
admissibte à respecter.

(ii) Déformations

Les déformations des ptanchers seront timitées afin
étéments fragites :

. SiL<5m :fnuisibte= L/500

. SiL>5 m: fnuisibl.e = 0,005+ L/l000

. Étéments en consote:
o Si L<2,50 m:fnuisibte = L/250
o Sinon : fnuisibte = 0,005 + L/500

de prévenir les dommages aux
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o Flèche maximale des ptanchers sous ELS QP : timitée à L1250, avec L [a
portée entre deux appuis successifs.

Résistance au Feu

La justification de [a résistance au feu des structures sera réaLisée seton les critères
forfaitaires définis dans ['EUROCODE 2 (EN 1992-1-2, NF EN 1992-1-2 Octobre
200s - P 18-712).

Les travaux de gros æuvre incturont les prestations suivantes.

Démol.ition
L'entreprise adjudicataire devra :

. Effectuer une reconnaissance des lieux, en cottaboration avec [e maître
d'ouvrage et ['a rchitecte.

. Démolir tous les bâtiments existants dans t'enceinte du parc, conformément
aux pta ns architecturaux.

. Évacuer les gravats vers une décharge pubLique agréée.

' P roté8ilJi,:llJ;:ï::;:T'lllil;ii1o."",, 
on e n boi s ou m éta r

o Arrosage régutier des gravats pour timiter les émissions de poussières.
. Désassembler soigneusement tes étéments réutitisables, qui seront mis à

disposition du maître d'ouvrage..
. Étéments concernés par ta démot

. . Bâtiments en béton armé, briques

s, sanitaires et de ctimatisation.
e L'entreprise prendra t'entière responsabitité

en cas de dommages aux bâtiments voisins ou aux infrastructures pubtiques. Toute

détérioration devra être réparée à ses frais.
. Méthodologie de démotition

Avant tout démarrage :

. Un plan de démotition détaitté devra être soumis et approuvé.

. L'entreprise précisera les engins et méthodes employées.

. Les procédures de sécurité seront définies et apptiquées rigoureusement.

INSTALLATION DE CHANTIER
L'instaltation de chantier constitue une étape fondamentate pour

déroutement du projet d'aménagement du Parc de Tarhitt.

garantir [e bon

['ensembte des infrastructures et équipements provisoires néces
en ptace d'un environnement de travai[ sécurisé, organisé et

Ette pe
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L'entreprise adjudicataire devra mettre en ptace toutes [es instatlations
nécessaires à [a préparation et ['exécution des travaux, tout en garantissant une
gestion optimate des ressources, de [a main-d'æuvre et des infrastructures
temporaires. L'instal.tation de chantier devra être pensée pour l.lmiter ['impact
environnementat, assurer une logistique ftuide et respecter les normes de

sécurité en vigueur.

Arnénagement gérréral dLr site de chantier

Le périmètre du chantier doit être clairement défini et sécurisé, avec des accès
régtementés et une signatisation appropriée. L'entreprise devra :

1. Préparer les surfaces nécessaires à t'imptantation des infrastructures de
chantier, notamment:

o Les bureaux de chantier et espaces administratifs.
o Les aires de stockage des matériaux et des équipements.
o Les zones de stationnement des engins et véhicules.
o Les espaces de préfabrication pour certains étéments constructifs.

2. Effectuer des essais sur matériaux et équipements, en conformité avec les

exigences techniques définies dans [e Cahier des Prescriptions Techniques
Générales (CPTG).

3. Créer et entretenir les voies d'accès et de circutation internes, pour garantir un

transport ftuide et sécurisé du personneI et des équipements.
o Des pistes temporaires stabitisées seront aménagées pour [e

déptacement des engins.
o Un plan de circulation sera mi

fl.ux de véhicutes et de piétons.

Bureaux de chantier et instattations administrative

. ConfiÉuration et équipements
L'entreprise adjudicataire devra construire et équiper des bureaux provisoires

destinés au Maître d'Ouvrage Détégué et au Maître d'Ouvrage, seton les critères
suivants:

. Superficie et disposition :

o 4 bureaux individuets de 20 m2 chacun, avec l

. 2 bureaux et 6 chaises par pièce.

. Une armoire fermant à cté et un ctasseur pour l'archivage des

documents.
. Une tabte à dessin avec tabouret régl.abte.
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. Équipements informatiques modernes, comprenant 2 ordinateurs
Pentium dernière génération équipés des Logiciets Microsoft
Office, MS Project et Autoc AD 2O2O.

. Une imprimante [aser, un té|.éphone avec Ligne directe et un fax.

de réunion de 30 m', aménasée avec :

Une grande tabte et des chaises pour 12 personnes.

Un tabteau muraI pour présentations techniques et coordination des

travaux.
!nstatlations sanitaires comp[ètes, i nctuant :

o Deux tavabos et deux WC, raccordés à un système d'évacuation eff icace.

o Éctairage étectrique suffisant, avec deux prises de courant par locat.

o Ctimatisation adaptée, pour assurer [e confort des occupants.
Matériaux et critères techniques des bureaux de chantier
Les bâtiments temporaires devront être fonctionnets, résistants et adaptés au

ctimat locat:
Murs en parpaings de 25 cm d'épaisseur, enduits et peints sur les deux faces,

pour assurer une bonne isolation thermique et phonique.
. Toiture isotée thermiquement, afin de garantir une protection optimate contre [a

chaleur.
. Aménagements extérieurs comprenant

personnet.
des zones d'ombre et de repos Pour [e

Prestations et coûts inctus dans [e borderêau des prix

Le prix du bordereau des travaux inctut toutes les dépenses nécessaires à

t'instattation et au fonctionnement du chantier. L'entreprise adjudicataire devra

prendre en charge :

1. Les f rais d'instatlation de chantier, y compns :

o La mise en ptace et [e démontage des infrastructures temporaires.

o L'acheminement du matériel et son instaltation sur site.

o L'entretien et [e nettoyage permanent du chantier.
2. Les fournitures et consommables, notamment :

o Tous Les matériaux et équipements nécessaires aux instattations
provisoires.

o La main-d'ceuvre indispensabte au fonctionnement du site.

o L'entretien, ['amortissement et [a réparation du matériel. utitisé.

3. Les ressources essentiettes à l'exploitation du chantier, à savoir:
o L'énergie étectrique, nécessaire aux bureaux et instattations provisoires.

o L'eau potable et non potable, pour l'ensembte des besoins du site.

o Les équipements de contrôte et de sécurité, y compris rs et

c ^\_':)r, 
^' lll P ieèd

dispositifs anti-incendie.

lcN
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4. Les f rais liés aux essais et contrôles de conformité, pour garantir:
o La quatité des matériaux utitisés.
o La stabitité des infrastructures provisorres.

o La sécurisation des ouvrages pendant toute [a durée des travaux.
5. Les mesures de protection environnementale et de réduction des nuisances,

inctuant:
o Un système de gestion des déchets, avec tri et évacuation conforme aux

normes environnementates.
o La réduction des émissions de poussières, par arrosage régul.ier des zones

sensibtes.
o Un plan d'atténuation du bruit, avec des horaires de travaiI adaptés pour

Limiter [es nuisances sonores.

Dispositions contractuettes et conformité

1. Engagement du soumissionnaire
o Toute offre remise sera con

intégrant tous les travaux, fournitures et prestations nécessaires à

['instattation du chantier.
o Aucun supptément ne pourra être réctamé après signature du contrat, sauf

cas exceptionneI justifié par un avenant approuvé par [e Maître d'Ouvrage.
2. Cadre économique des prix

o Les prix unitaires du bordereau sont établ.is aux conditions économiques
en vrgueur.

o En cas de contradiction entre prix en lettres et en chiffres, [e montant [e

ptus favorabte au Maître d'Ouvrage prévaudra.
Respect des normes et réglementations

o Ious les travaux devront être réatisés en conformité avec les normes en
vigueur, notamment cettes appticabtes en matière de sécurité,
d'urbanisme et de gestion des chantiers.

o L'entreprise devra se conformer aux exigences spécifiques du projet,
tettes que définies dans te CPTG et te CCTP.

Gestion des imprévus et responsabitités
o L'entreprise est entièrement responsable des dommages éventuels

causés aux infrastructures environnantes.
o Toute négligence dans [a mise en æuvre des mesures de sécurité

entraînera des pénatités contractuettes.

Études d'exécution
Les études d'exécution constituent une étape essentielte pour

conformité des ouvrages aux extgences techniques, régte f

3.

4.

environnementales. EtLes permettent de valider [a faisabitit s



d'optimiser [es méthodes de construction et de prévenir d'éventuettes
complications techniques.
L'entreprise adjudicataire sera responsabte de [a réatisation de ['ensembte des

études techniques et devra s'assurer de [a compatibitité des sotutions
proposées avec les spécificités du site du Parc de Tarhitt.

Prestations incluses dans les étLrdes d'exécution

L'entrepreneur devra réatiser toutes [es études nécessaires pour garantir [a
quatité, [a durabitité et [a conformité des ouvrages. Ces études inctuent
notamment:
(i) Protection et adaptation aux conditions du site

o Prise en compte des contraintes géotechniques et hydrotogiques,
notamment [a présence d'une nappe phréatique étevée et [a nature
sabteuse des sots.

o Étaboration de sotutions adaptées aux infrastructures du parc, inctuant La

stabil.isation des sots et [a gestion des eaux ptuviates.

sensibles.
(ii) Études spécifiques pour tous [es corps d'état

o Réatisation des études d'exécution pour te génie c RD, intégrant les

chemins piétonniers, [es passerettes, Les équipements du parc et [es

réseaux d'évacuation.
o Dimensionnement des insta[[ations é[ectriques et hydrautiques, y

compris ['éctairage du parc et ['approvisionnement en eau des

i nfra stru ctu res.

o Définition des techniques et matériaux pour les aménagements paysagers
et écotogiques.

. (iii) Études géotechniques et retevés topographiques
Évatuation des caractéristiques du sot, inctuant tests de portance et essais
de compactage.
Anatyse de t'interaction entre [a nappe phréatique et les ouvrages, afin de
prévenir tes risques d'affouittement ou d'instabitité.

o Retevés topographiques détail.l.és intégrant un modète 3D du site.
. (iv)Vérification et vatidation des ouvrages avant [ivraison

o Réatisation de tests et contrôtes de quatité avant [a mise en service des

équipements.
o Livraison des ouvrages uniquement après

d'Ouvrage ou son représentant.
validation par [e Maître

o Rédaction d'un dossier de conformité, intégrant
documents techniques obtigatoires.
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(v) Responsabitité de ['entrepreneur concernant [es documents contractuels
o Tous Les étéments précisés dans [es ptans et pièces écrites ont [a même

vateur contractuette.
o L'entreprise doit s'assurer que [es documents sont complets et cohérents

avant ['exécution des travaux.

o Aucun supptément financier ne pourra être demandé pour des étéments
impticitement inctus dans [e marché.

Prestations comprises dans [es prix du marché

Les prix du marché inctuent toutes les études et vérifications nécessaires,
notamment:

. (i) Études géotechniques
o Réatisation d'une campagne d'analyses du sol.
o Validation des techniques de fondation et de stabilisation des sols.

. (ii) Études et travaux topographiques
o lmplantation précise des infrastructures et repérage des niveaux de

référence.
o Suivi du niveau de [a nappe phréatique et ajustements si nécessaire.

. (iii)Vatidation des études et é[aboration des ptans d'exécution
o Conception de plans détaittés, y compris les notes de catcuts et les

schémas techniques.
o lntégration d'un modèle BtJ"l pour optimiser [a gestion du cycte de vie des

inf rastructu res.
. (iv) Organisation et phasage des travaux

o Étaboration d'un catendrier d'exécution détaitté.
o Déf inition des procédures pour minimiser les nuisances

environnementales et sonores.

Responsabitités contractuettes et engagement de ['entrepreneur

. (i) Engagement de conformité
o L'entreprise doit garantir que toutes les études sont réatisées

conformément aux normes en vigueur.
o La qual.ité et [a durabitité des ouvrages seront vérifiées avant vatidation

finate.
. (ii) Respect du cadre économique

o Tous les prix sont étabtis aux conditions économiques existantes.
o En cas de divergence entre un prix exprimé en lettres et

montant te ptus favorabte au Maître d'Ouvrage
. (iii)Gestion des imprévus et responsabitités
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L'entrepreneur est entièrement responsabte des dommages causés par

des erreurs d'exécution.
Toute négtigence dans [a mise en æuvre des études techniques entraînera
des pénal.ités contractuettes.

Synthèse et enjeux

t Objectif principat: garantir des infrastructures robustes et durabtes.

t Conformité absotue aux normes en vigueur, assurant sécurité et Longévité

des ouvrages.

I Optimisation de ta gestion du projet, avec des études détail.tées et anticipées.

I engagement contractuel strict, précisant tes obtigations de ['entrepreneur à

chaque phase.

Terrassements
Les travaux de terrassement seront réatisés en tenant compte de [a nature du soI et
des spécificités du site du Parc de Tarhil.L. Ces opérations sont essentiettes pour
préparer [e terrain à ['aménagement et assurer ta stabiLité des infrastructures.
Les travaux comprendront :

L'excavation et [e nivellement du terrain en fonction des ptans d'aménagement.
L'évacuation des débtais et des terres excédentaires vers des sites autorisés.
Le compactage des remblais afin d'assurer une portance optimaLe.
L'aménagement de systèmes de drainage pour éviter les accumutations d'eau.
Les fouittes seront effectuées seton les profondeurs requises et en conformité avec
les directives techniques et environnementales du projet.

Décapage de la terre végétale

[e du site, inctuant les
zones dédiées aux bâtiments, voiries et espaces paysagers. L'épaisseur moyenne
de décapage sera de 20 cm.
Les travaux comprendront :

. L'entèvement de [a couche superficiette du so[, y compris les racines et
végétaux.

. Le transport et [a gestion des terres végétates, en vue d'une réutil.isation pour [a

revégétal.isation du pa rc.
. Le compactage du terrain après décapage, pour assurer une assise stabte aux

ouvrages.

Fouitte en pteine masse

Les fouittes en pteine masse seront réatisées en fonction des ptans de n
du site et tiendront compte des contraintes hydrotogiques et gé

a

a

a

a
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Les travaux incturont:



. L'excavation des sols avec des engins mécaniques adaptés.

. Le nivellement des surfaces excavées, garantissant une topographie conforme
aux exigences du projet.

. L'évacuation des débtais excédentaires vers des sites de dépôt autorisés.

Fouitte en puits

Les fouittes en puits seront réatisées pour ['imptantation des fondations profondes
et des ouvrages nécessitant un ancrage spécifique. Ettes seront exécutées en

respectant [es contraintes suivantes :

. Adaptation aux conditions du sol, notamment en présence d'une nappe
phréatique.

. Mise en ptace de btindages si nécessaire, pour assurer [a stabitité des parois.

. Évacuation des matériaux extraits et gestion des eaux souterraines seton Les

besoins.

Fouittes en rigote

Les fouittes en rigote seront destinées à ['imptantation des réseaux enterrés et des
bordures des infrastructures. Ettes incturont :

. L'excavation des tranchées suivant les tracés définis par [e ptan d'exécution.

. L'aménagement de systèmes de drainage pour éviter l'accumutation d'eau dans
[es canatisations et fondations.

. Le compactage et [e rembtaiement des
concernés.

Rembtais d'apport sétectionnés

tranchées, après [a pose des ouvrages

L'exécution des rembtais d'apport se fera avec des matériaux sétectionnés et
contrôtés afin d'assurer une stabitité optimate du sot. Les exigences techniques
seront les suivantes :

. !ndice de ptasticité (lP) inférieur à 13, garantissant un bon comportement
mécanique.
Essaide support (ES) supérieur à 30, assurant une capacité portante adéquate.
Pose en couches de 20 cm, compactées à 98 % de l'Optimum Proctor Modifié
(oPM).

. Contrôtes réguliers par essais de compactage, pour vatider [a conformité des
rembtais.
Ces rembtais seront util.isés pour combter les foui[tes non occupées par les
infrastructures, ainsi que pour [a création des pl.ateformes et des tatus du parc.

. Conclusion
Les travaux de terrassement constitueront une étape cté pour assurer [a

des infrastructures du Parc de Tarhil.t. lts seront réatisés en conformi
normes en vigueur et en intégrant des mesures de gestion envi

a

a
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Travaux de Béton
Les travaux de bétonnage du projet d'aménagement du Parc de Tarhitt seront
exécutés conformément aux exigences techniques définies dans [e cahier des
charges et aux normes en vigueur, notamment ['Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1).
L'objectif est d'assurer [a robustesse et [a durabitité des ouvrages en béton armé
face aux contraintes ctimatiques et géotechniques spécifiques du site.
L'Entrepreneur devra faire réceptionner tes fouiltes par [e Bureau de Contrôte ou
t'lngénieur Consei[ avant toute mise en ceuvre du béton en fondation. Cette
réception sera consignée dans te journaI de chantier, constituant une preuve

formette de conformité avant [e coutage.

Exigences générales

Les travaux de bétonnage incluent les prestations suivantes :

. La fourniture, [e dosage et [a mise en æuvre du béton, garantissant des
résistances conformes aux spécifications du projet.

. La mise en ptace des coffrages et armatures, assurant La stabiLité et La quatité des
ouvrages en béton armé.

. Le contrôle quatité et [a réalisation d'éprouvettes, permettant d'effectuer des
essais d'écrasement à 7 et 28 jours.

. Les finitions et traitements de surface adaptés aux conditions d'usage et aux
exigences esthétiq ues.

Ctasses de résistance et conditions d'exposition

Compte tenu des spécificités du site, notamment [a présence d'une nappe satine,
[es bétons utiLisés devront répondre aux ctasses d'exposition suivantes,
conformément à [a norme NF EN 206-1 :

OUVRAGE

FONDATIONS
(PlEUX, RADtERS,

SEMELLES)

PLANCHERS

c30t37

CLASSE DE

RESISTANCE

(MPA)

CLASSE D'EXPOSIT!ON
(NF EN 206-1)

XD2 Exposition aux

eaux contenant des

chtorures

XC4 - Contact protongé

avec ['eau

XC4 Risque de

carbonatation
NOYAUX ETVOILES

c35/45

c35/45

L'enrobage des armatures en acier ne devra pas être inférieur à

['ensembte des ouvrages, garantissant une protection efficace
et les agressions chimiques.



Mise en ceuvre et précautions

La mise en æuvre du béton devra respecter les prescriptions suivantes :

. Confection et mise en place des bétons en tenant compte des conditions
ctimatiques et du temps de prise.

. Coulage et vibration des bétons, garantissant une homogénéité optimate sans
défauts internes.

. Coffrage et décoffrage, assurant des finitions précises et conformes aux ptans.

. Protection contre les fissurations, notamment en période de forte chateur, par

['apptication de cures adaptées.
Avant toute mise en æuvre, ['Entrepreneur devra fournir les résuttats des analyses
granulométriques des matériaux utitisés (sabte, gravier, eau). La conformité des
granutats sera vatidée par [e Bureau de Contrôte et ['lngénieur de Structure.

Acier et armatures

Les aciers utiLisés pour [e béton armé devront répondre aux caractéristiques
suivantes:

. Acier haute adhérence (HA) en barres ou en treil.l.is soudé, avec une résistance
minimate fyk = 500 MPa.

. Diamètre maximal des armatures Limité à HA40.

. Mise en æuvre conforme aux plans, inctuant les recouvrements, ancrages et
réservations nécessa ires.
Le prix des aciers inctus dans [e bordereau comprendra :

. Le façonnage et la mise en ptace des barres, én respectant les totérances
d'exécution.

. Les ligatures, attaches et recouvrements, assurant [a continuité des armatures.

. Les modifications éventueltes du ferraittage, requises par Le Bureau d'Études et
[e Bureau de Contrôte.

Essais et contrôtes quatité

L'Entrepreneur sera tenu d'effectuer [e

différents stades du chantier:
. Essais d'écrasement à 7 et2Sjours, garantissant [a conformité des ctasses de

résistance.
Vérification de l'enrobage des aciers, pour prévenir les risques de corrosion.
Tests de perméabitité et de porosité, si nécessaire, pour les ouvrages soumis à

t'humidité.
Les résuttats des essais devront être consignés
défi nitive des ouvrages.

. Conctusion

et vatidés avant toute réception

a

a

Les travaux de béton constitueront
d'aménagement du Parc de Tarhil.t. Leur

un éLément fondam
Ire

t
exécution devra ré

DE



rigoureux de quatité et de durabitité, garantissant ainsi [a pérennité des
infrastructures. Tous [es matériaux utitisés devront être conformes aux normes en
vigueur, avec un suivi strict du Bureau de Contrôte et de ['lngénieur Conseit.

Béton Armé pour Pieux Forés et Tubés

Les travaux de bétonnage des pieux forés et tubés seront réatisés par une
entreprise spéciatisée en fondations spéciales, garantissant une exécution
conforme aux normes en vigueur. Les prestations comprendront :

. Le forage et tubage des pieux, adaptés aux conditions géotechniques du site.

. Le ferraittage et [a mise en æuvre du béton, conformément aux prescriptions
techniques et aux ptans d'exécution.

. L'auscuttation sonique des pÏeux, afin de vérifier ['absence de défauts structurets.'

. Le recépage des pieux, assurant une [iaison optimate avec [es é1.éments porteurs
de [a superstructure.
L'ensembte des opérations devra être réal.isé en minimisant [es vibrations et tes
nuisances environnementales, conformément aux recommandations techniques
et environnementates du projet.

lmplantation des pieux
- lmplantation des pieux survant les plans du BET de Structure et de l'architecte en fonction des ouvrages à
éxecuter,
- Cette implantation sera réalisée par un Géomètre qui fournira un plan de contrôle avec indication des axes
des pieux à réaliser.

a Localisation :
- Suivant de plan de fondations et étude BA

Contrôle et recollement
. - La réalisation du premier pieu se fera en présence du Géotechnicien etdu BET de Structure afin de contrôler

le niveau d'ancrage et de s'assurer que les hypothèses prévues sont conformes à la réallté Ce contrôle fera
l'objet d'un rapport en 3 exemplaires.
- L'entreprise établira un carnet de forage où elle notera toutes les interventions, les cadences, les niveaux
supérieurs et inférieurs des ancrages et tous les accidents de terrains

lnstallation, montaoe/démontaqe de l'atelier de foraqe
- L'amenée et le repli de l'atelier du matériel de forage sur le site, les protections et signalisations nécessaires à
la protection des personnes.

Béton de Propreté

Le béton de propreté sera mis en æuvre sous les ouvrages en béton de ciment,
conformément aux indications du NOTA B. Ce béton sera dosé à 150 kg de ciment
ES par m3, garantissant une surface stabl.e et homogène avant ta mise en pl,ace des
étéments de structure.
Les prestations comprendront :

La confection et [a mise en æuvre du béton, assurant une parfaite régutarisation
du sot.

. L'éventuel coffrage, lorsque nécessaire pour assurer une bonne pl.a

. Toutes sujétions nécessaires, afin de garantir une
exigences du projet.
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Béton Banché
Le béton banché sera utitisé pour tes éléments nécessitant un rattrapage de
niveau ou la création de marches d'escatier. l[ sera dosé à 300 kg de ciment ES

par mt et mis en æuvre avec un soin particul.ier pour assurer une finition de quatité.

Les prestations incturont :

Le coffrage et te décoffrage, réatisés avec une précision conforme aux totérances
de chantier.
Le pitonnage et [a vibration du béton, assurant une parfaite compacité.
La mise en æuvre et [e traitement des parements, garantissant une finition
esthétique et durabte.

Béton Armé en Fondation

Les ouvrages en fondation seront réal.isés en béton armé dosé à 350 kg de ciment
ES par m3, adaptés aux conditions du sol. et aux charges apptiquées. Les étéments
concernés comprendront :

. Semettes, radiers et longrines, garantissant La stabil.ité des infrastructures.

. Pieux et voiles de fondation, optimisant [a transmission des charges aux sots
po rteu rs.

. Regards et ouvrages annexes, nécessaires aux réseaux techniques du projet.
Les prestations comprendront :

. La confection et [a mise en æuvre du béton, garantissant [a résistance et [a

durabil.ité des structures.
. Le coff rage ordinaire de ctasse F1, adapté aux exigences techniques et

architecturates.
Le décoffrage, l'étayage et [a vibration du béton, assurant une exécution de
quaLité.

Chape de 20 cm
Une chape en béton armé de 20 cm d'épaisseur sera mise en æuvre,
conformément aux indications du NOTA B. Ce béton, dosé à 350 kg/m3 de ciment
ES, reposera sur une couche de forme composée de sabte de concassage (0-4) ou
de tout-venant (0/20) compacté à98o/o de ['OPM.
Un fitm potyane de 200 Um sera disposé sous [a chape,
efficace contre les remontées capittaires.

Béton Armé en Étévation

Les ouvrages en étévation seront réatisés en béton armé dosé à 350 kg de CEM I

42.5 par mt, avec un soin particuLier pour Les finitions et t'intégration archi
Les é|.éments concernés incturont :

Potea.ux, poutres et acrotères, contribuant à La rigidité de [a struc

garantissant une sotat on
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Escatiers et voites de façade, garantissant une circutation fLuide et un aspect
esthétique cohérent.
Étéments de façade et ouvrages spécifiques, nécessitant une attention
particutière en termes de conception et d'exécution.
Les prestations comprendront :

Un coffrage soigné de classe F2, garantissant des surfaces de quaLité

architecturate.
La mise en æuvre du béton avec vibration et compactage, assurant une
homogénéité optimaLe.
Le respect des tolérances d'exécution, conformément aux ptans et aux exigences
du Bureau de Contrôte.
L'acier utitisé pour ces ouvrages sera de nuance Fe 4d0, garantissant une
résista nce optimal.e aux sotticitations méca n rques.

Béton Armé pour Datte Pteine

Les dattes pteines, qu'ettes soient horizontates ou
béton armé dosé à 350 kg de CEM I 42.5 par m3, conformément aux plans
d'exéc ution.
Les prestations comprendront :

Un coffrage soigné de ctasse F2, garantissant des finitions de haute qual.ité.

La mise en æuvre et [e serrage du béton, assurant une parfaite compacité et une
résistance mécanique optimate. .

L'intégration d'un superplastifiant, amétiorant ta fLuidité et [a mise en æuvre du
béton.
L'étayement et [e décoffrage, réal.isés seton Les dél.ais et [es prescriptions
techniques du projet.

Avant tout coutage, ['Entrepreneur devra faire réceptionner [e coffrage et [e
ferraitlage par [e Bureau de Contrôl.e et ['lngénieur Conseit.
L'Entrepreneur devra égatement :

Vérifier [a conformité des plans de structure et d'architecture, et signater toute
discordance ou omission avant ['exécution.
Respecter les prescriptions du fascicule 65, articte 62.1.3, en ce qui concerne
[es totérances et ta quatité des parements.

. Prendre toutes tes précautions nécessaires tors du coulage, afin d'éviter [es

fissurations et autres défauts.
Les dosages de béton indiqués constituent un minimum contractuet, et [a

résistance du béton à 28 jours devra être conforme aux exigences du projet, soit
1c28= 25 MPa.

a

a
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L'ensembte de ces prestations garantira [a pérennité et ta sotidité des ouvrages
en béton armé, tout en assurant une intégration harmonieuse dans
['aménagement du Parc de TarhiLt.

. 2. NOTICE SECOND (EUVRE

2.1. Revêtements - Prescriptions Générales
2.1.1. Revêtements de Sols

Les revêtements de sol prévus pour le projet d'aménagement du Parc de I'Espoir à

Tarhill devront répondre aux exigences de durabilité, résistance et intégration
esthétique au contexte paysager et architectural.
Espaces intérieurs : Les revêtements seront en marbre de premier choix, assurant une

finition élégante et une résistance adaptée aux conditions climatiques locales.

Circulations et terrasses extérieures: Un grès cérame sera privi[égié, offrant une

meilleure résistance aux intempéries et une fàcilité d'entretien.
Zones à forte fréquentation ou soumises à I'abrasion (passages irrtensif-s, entrées
principales): Des carrealrx de grès cérame mat seront employés pour éviter I'usure
prématurée causée par la poussière et le sable.

Tous les matériaux utilisés devront être conformes aux normes NFP 61.202-1 et 2NF
P61202-2 du D.T.U. No 52.1, garantissant des tolérances strictes de fabrication et une
qLral ité irréprochable.
Les revêtements devront respecter les prescriptions minimales en fonction des zones :

Halls de réception et espaces de passage intensif : Classement U4P3E2Cl (catégorie
Bt2).
Espaces d'exposition et autres ,ones intérieures :

Be).
Classement U3SP3E1C0 (catégorie

. 2,1.2. Revêtements Muraux en Fai'ence

failences de format 20x60 cm de premier choix, conformes aux normes de qualité et de

finition.
Carreaux et accessoires en fai'ence : Tous les matériaux devront être for"rrnis par des

fabricants réputés, garantissant une uniformité de coloris, une précision
dimensionnelle et une résistance optimale aux conditions d'utilisation.
Pose et finitions : Les carreaux seront installés avec des joints étanches et homogènes,
assurant une parfaite imperméabilité et une facilité d'entretien.

2.2. Revêtements - Spécifications des Travaux
Tous les revêtements de sols et murs seront
adjudicataire du lot second æuvre.
L'entreprise devra :

fournis et posés par I'entreprise

a

a

Prendre en charge la fourniture complète des matériaux et équipements
Respecter les prix de base départ usine, en soumettant un détail
unitairqs por-rr chaque article.
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. Présenter des échantillons de chaque type de revêtement por"rr validation préalable par

l'architecte avant I'approvisionnement et la mise en ceuvre.
. Respecter strictement les tolérances dimensionnelles et les préconisations techniques

des fournisseurs et des normes applicables.
Conditions financières et engagement de l'entreprise
Le prix de base de chaque article est le prix départ usine ; toute variation due aux choix
du maître d'æuvre sera compensée à l'entrepreneur.

. Le prix comprend également :

o La protection des ouvrages contre toute dégradation éventuelle.
o Le gardiennage et la surveillance des matériaux jusqu'à la réception provisoire

du chantier.
o La.fourniture des gabarits et mesures sur site, nécessaires à l'usinage précis

des pièces (matériaux résistants à l'eau et aux manipulations fréquentes).
Modalités de paiement
10 "/" du montant sera réglé après la pose des revêtements.
30 "^ restants seront payés après le ponçage et le lustrage final, garantissant un rendu
conforrne aux exigences esthétiques et techniques du projet.

2.2,1. Fourniture et Pose de Revêtement au Sol - Espaces Sanitaires et Cuisines
Le revêtement de sol des espaces sanitaires et cuisines sera réalisé en grès cérame de
haute résistance.
Le choix de couleur et de finition sera déterminé par le Maître d'Guvre, en accord
avec l'esthétique générale du projet.
La pose sera effectuée à joints vides, avec un bain de mortier de ciment adapté,
appliqué sur un lit de sable criblé. '

Le jointoiement sera réalisé avec un coulis de ciment de qualité, garantissant une
finition homogène et résistante.

. Nettoyage, ponçage et lustrage à la machine avant la réception des travaux.

. Les échantillons seront soumis à validation avant l'approvisionnement.

2.2.2. Fourniture et Pose de Revêtement au Sol - Espaces Extérieurs et Terrasses
Pour assurer la durabilité et la sécurité des circulations extérieures, le revêtement
sera en grès cérame antidérapant, avec une finition adaptée aux conditions
climatiques locales.
Teinte et texture à définir par Ie Maître d'(Euvre.
Pose à joints vides, sur mortier de ciment adapté, appliqué sur un lit de sable criblé.
Jointoiement et finitions soignées pour une meilleure durabilité.
Les échantillons seront validés avant mise en æuvre.

2.2.3. Fourniture et Pose de Revêtement en Pierre Naturelle pour
Espaces Intérieurs q trJ
Les revêtements des escaliers et espaces intérieurs seront réalisés
ou marbre, garantissant une esthétique élégante et une grande rés
Épaisseur et type de pierre à définir selon la disponibilité locale.

a

a

a

a
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b
adapté,Pose avec un mortier de ciment

dimensions requises.
incluant coupes et ajustements aux

Finition lissc et protection contre I'usure.

2.2,1. Fourniture et Pose de Plinthes en Pierre Naturelle
Hauteur ct épaisseur à définir selon l'usagc et I'esthétique souhaitée.
l'ose avec mortier cle ciment, garantissarrt une fixation solide et durable.
[,es échantillons seront examinés avant la misc en æuvre.

2.2.5. Fourniture et Pose de Plinthes en Grès Cérame
Plinthe de hauteur stanclard, avec finition sobre et résistante.
Pose avec mortier de ciment assu rant une bonne adhérence.

2,2.6. Fourniture et Pose de Seuils de Porte et Arrêts de Revêtement
Pierre naturelle ou matériau similaire, avec finition soignée.
Bords arrondis pour une meilleure sécurité et durabilité.
Pose avec un mortier de ciment approprié, ajustement précis et Iïnition de qualité.

2.2.7. Fourniture et Pose de Silllets cle Porte
Matériau et dimensions à cléfinir selon les besoins esthétiques et techniques tlu
projet.
Posc sur mortier de ciment blanc, garantissant une intégration harmonieuse.

2.2.8. Fourniture et Pose cle Revêtement pour Plages cle Lavabo
Plan de travail en pierre naturelle ou matériau composite, résistant à l'humidité.
Réservation des vasques intégrée clans la conception.
Pose sur clalle en béton arnté avec mortier adapté, garantissant stabilité et
durabilité.

2.2.9. Fourniture et Pose de Revêtement Vertical pour Plages de
Matériau et finition à déterminer selon I'esthétique du projet.
Pose avec joints creux et finition homogène.

. 2.2.10. Fourniture et Pose de Revêtement Mural en Fai'ence
Fai'ence de haute qualité, résistante à l'humidité et facile à entretenir.
Utilisation dans les sanitaires, cuisines et zones de service.
Pose sur toute la hauteur, avec intégration d'éléments décoratifs si nécessaire.

2.2.11. Revêtement en Plaque Acrylique pour Comptoirs
Matériau composite ou plaque acrylique, résistant aux chocs et à I'humidité.
Épaisseur et teinte à définir selon les besoins du projet.
Pose sur support en béton ou maçonnerie, assurant une adhérence par
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a

a

a
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Les ouvrages décrits dans cette section incluent l'ensemble des travaux de faux-
plafonds et de plâtrerie destinés aux espaces intérieurs du projet.
L'Entrepreneur devra assurer Ia fourniture, le stockage, le transport, la mise en æuvre
et la linition complète des éléments, en conformité avec les normes et prescriptions
techniques vigueu r.
L'ensemble des travaux devra être réalisé selon les plans détaillés fournis par
I'Architecte. garantissant une exécution conforme aux exigences esthétiques et

fonctionnelles du projet.
L'Entrepreneuresttenu de s'assLlrerde la parfaite finition des ouvrages, en intégrant les

réservations nécessaires aux équipements techniques (ventilation. climatisation,
désenfumage, éclairage, etc.). Les faux-plafonds et cloisons devront être livrés en parfait
état, prêts à.recevoir la finition de peinture.

2.3.1. Faux-Plafonds en Plaques de Plâtre BA13
Les faux-plaforrds des halls, circulations et salles du restaurant seront réalisés en

plaques de plâtre BA13 montées sur une ossature métallique suspendue.
Épaisseur minimale : 13 mm, avec une finition super blanche en sous-fàce.
Fixation à la dalle plancher ou à la charpente par suspentes métalliques et fixations
mécaniques, quelle que soit la hauteur des suspentes.
Intégration de réservations poLrr les équipernents teclrniques (lLrminaires. ventilation,
trappes d'accès. désenlumage, etc.).

Traitement des joints sans relief visible, garantissant une surface unitbrme avant
l'application de la peintLrre.

Classement au feu: Ml, conformément au DTU 25.41 "Ouvrages en plaque de

seront réalisés avec des matériaux résistants à l'eau et aux moisissures.
Type de plaques : BA13 hydrofuge, renforcées avec Lrn traitement spécifique pour
milieu humide.
Fixation sur une structure métallique suspendue, en conformité avec les prescriptions
techniques des fabricants.
Plaques démontables et lavables en panneaux minéraux, assurant une facilité
d'entretien.

. Joints et finitions traités pour assurer une parfaite étanchéité.

parement en plâtre".
. Aucune plus-value ne sera accordée pour la réalisation cle formes courbes, retorrbées.

joLrées vertical es, ou décoLl pes particu I ières

. 2.3.2. Faux-Plafonds pour Espaces Hum
Dans les espaces exposés à l'humidité (s

. 2.3.3. Joint Creux pour Milieu Humide
Les jonctions entre les différents éléments de faux-plafonds et cloisons
avec des joints creux en plaques de plâtre hydrofuges.

. Dimensions : 5 cm x 5 cm, conformément aux plans de l'Architecte.
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Fixation et traitement des joints garantissant une durabilité optimale en milieu
humide.

2.3.4. Cloisons Sèches en Plaques de Plâtre
Les cloisons intérieures seront constituées de plaques de plâtre cartonnées, vissées sur
une ossature métallique galvanisée. Ces cloisons devront garantir une isolation
thermique et acoustique optimale, tout en permettant une flexibilité de conception et
d'agencement.
Les travaux comprennent :

Fourniture, stockage et mise en æuvre des plaques et accessoires.
Fixation mécanique des rails hauts et bas, avec interposition d'un feutre bitumineux
(pour pièces sèches) ou d'un film polyéthylène (pour pièces humides)..
Pose de plaques BA13 standard pour les pièces sèches, et BA13 hydrofuges pour les

pièces humides.
Traitement des joints et finitions avec calicot et enduit surfin.
Renforts d'angle métalliques pour assurer la robustesse des parois.

Réservations pour équipements (ventilation, grilles d'aération. câblage électrique).
Pose de parements et de profils de finition garantissant un rendu hornogène et

esthétique.
Livraison en état prêt à peindre, nécessitant uniquement l'application des finitions
décoratives.

Bxigences Techniques et Normes Applicables
Les matériaux utilisés devront être conformes aux normes européennes en vigueur
(NF DTU 25.41 et25.42), garantissant'leur qualité et leur sécurité.
Tous les ouvrages devront respecter les prescriptions du fabricant, et Ieur mise en

æuvre devra être réalisée selon les règles de I'art et les avis techniques en vigueur.
L'Entrepreneur devra soumettre des échantillons pour validation avant
l' approvisionnement défi nitif.
L'ensemble des installations devra garantir la sécurité incendie, en intégrant des

matériaux résistants au feu et des dispositifs de ventilation
2.4. Menuiserie Métallique
2.4.1. Prescriptions Générales
Les ouvrages de menuiserie métallique du projet d' de Tarhill
devront être réalisés en conformité avec les normes internationales en vigueur afin
d'assurer une durabilité optimale face aux conditions climatiques locales, notamment
l'exposition au sel et aux vents forts.
Les grilles décoratives et autres éléments métalliques de protection et d'habillage seront
en fer forgé ou en acier galvanisé. avec un traitement anticorrosion adapté aux
conditions environnementales du site.
Tous les éléments métalliques seront revêtus d'une couche de
(chromate de zirrc ou équivalent) et recevront une peinture de fin

a

a

a

a

conditions marines et aux UV.
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Les élérnents en acier exposés aux intempéries devrorrt être galvanisés à chaud et

protégés contre l' oxydation.
L'E,ntrepreneur devra assurer un brossage énergique et un nettoyage systématique des

parties rouillées avant I'application des couches de protection.

2,4.2. P rotection des 0uvrages
Afin de garantir une longévité maximale des ouvrages métalliques, un traitement de

protection sera systématiquement appliqué :

Élimination de la rouille et de la calamine par brossage mécanique, sablage ou

grenaillage.

Application d'un primaire anticorrosion (chromate de zinc ou équivalent), permettant

une bonne accroche de la peinture de finition.
Épaisseur minimale du reyêtement protecteur : 40 microns.
Tout élément métallique exposé aux agressions climatiques devra être régulièrement
entretenu et faire l'objet d'une réapplication de [a protection si nécessaire.

2.5. Menuiserie Aluminium
2.5. 1. Spécifications Générales
Toutes les menuiseries en aluminium, sans exception, devront être conformes aux
normes de fabrication et d'installation les plus récentes afin d'assurer une résistance

optimale ar-rx conditions environnementales du parc de Tarhill.
Profilés en aluminium extrudé, teintés ou thermolaqués selon les spécifications du

projet.

Traitement de surface résistant aux UV et à l'humidité pour assurer une durabilité
maximale.
Isolation thermique et acoustique optimisée, conformément aux exigences du projet.
Étanchéité renforcée entre les vitrages et ['aluminium par joints en vinyle spécial,
garantissant une protection contre les infiltrations d'eau et de poussière.
Fixation des châssis par chevillage et mastic de silicone pour garantir la stabilité et

I'étanchéité.

Accessoires de fixation en acier inoxydable ou aluminium anodisé pour éviter toute

corrosion.
L'ensemble des menuiseries aluminium devra être validé
fabrication en sér1e.

prototype avant toute

2.5.2. Qualité des Matériaux
Les matériaux utilisés devront être certifiés conformes
internationales en matière de menuiserie en aluminium.

européennes et

Les alliages d'aluminium utilisés devront appartenir à la première catégorie de la
norme NF A 9l-451, garantissant une faible teneur en cuivre (<1"/") et une résistance
élevée à la corrosion.
Les profilés en aluminium extrudé devront être conçus sans fissure, même pour des

courbures complexes.
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L'Entrepreneur devra fournir un certificat de conformité des matériaux avant toute mise

en æuvre.

2.5.3. Anodisation
L'anodisation des éléments en aluminium devra être conforme à la norme NF A 91-450.

Épaisseur minimale de la couche anodique : 20 à 25 microns (classe 20).

Contrôle de qualité systématique par tests de colmatage et vérification de l'épaisseur

des couches anodisées.

Traitement anti-corrosion appliqué sur l'ensemble des éléments avant la pose.

2.5.4. Thermolaquage
Traitement de surface par poudrage électrostatique, conforme à la norme NF P 24-

351.
Laquage polyester haute résistance, garantissant une durabilité accrue face aux
cond itions climatiques extrêmes.
Épaisseur de la couche de laque : 40 microns minimum.
Gamme de couleurs à déterminer par l'Architecte, avec soumission préalable

d'échanti I lons pour val idation.

2.5.5. Quincaillerie, Visserie et Serrures
Tous les articles de qLrincaillerie devront être confbnnes aux normes NF et ISO en

vigueur et être certifiés pour résister aux contraintes climatiques du site.

Visserie en acier inoxydable (18/18) ou en aluminium anodisé, garantissant une

résistance totale à la corrosion.
Poignées, paumelles et ferrures en aluminium anodisé, de la même qualité que les

châssis de menuiserie.

Serrures de sûreté fournies avec trois clés, cornpoftant un disque métallique
d'identification .

Protection systématique des éléments livrés sur chantier, afin d'éviter toute

dégradation avant la mise en place définitive.

Dispositions Générales
Un prototype de chaque élément de menuiserie métallique et aluminium devra être

validé avant le lancement de la production.

a
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a
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L'ensemble des ouvrages devra être livré en parfait état de finition et d'étanchéité.
Tous les travaux devront être réalisés en con

durabilité du projet d'aménagement du parc

2.5.6. Murs Rideaux
2.5.6.1. Description Générale
Les murs rideaux prévus dans le cadre du projet d'aménagement du Parc
devront offrir un équilibre optimal entre esthétique moderne, performan
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Ces façades légères seront constituées de meneaux et traverses tubulaires à rupture de
pont thermique, garantissant une isolation efficace contre les variations climatiques
extrêmes.

L'aspect extérieur sera de type « vitrage total »», sans fixations apparentes, ou pourra

inclure Lu1 bord périmétral en aluminium. selon les besoins architecturaux et

techn iques.

Les modules vitrés comprendront des parties fixes et ouvrantes, avec Lrne homogénéité

visuelle afin de garantir une esthétique uniforme et élégante.

Ces fàçades seront particulièrement adaptées aux bâtiments recevant du public,
notamment le centre d'interprétation et la cafétéria, assurant un éclairage naturel
maximal tout en optimisant le confort thermique.

2.5.6.2. Spécifications Tech n iques
Principe
Contrairement aux systèmes traditionnels utilisant des feuillures pour fixer les produits

verriers, le système retenu reposera sur une fixation par collage au mastic de silicone
sur un profilé en alliage d'aluminium, formant une barrette de collage. Ce système,

solidaire des cadres fixes ou mobiles. garantira une façade légère, résistante et
parfaitement étanche.

Matériaux et Composants
Profil Barrette de Collage
Profil extrudé en alliage d'aluminium 6060 T5, conforme à la norme NF 450-411.
Traitement anodique classe 15, exclusivement en teinte naturelle, conforme à [a norme

NF A91-450 et sous label EWAA-EURAS.
Après anodisation, chaque barrette devra être identifiée par un marquage précisant :

o Les initiales de l'anodiseur
o Le numéro de semaine et I'année de fabrication

Espaceur
Les espaceurs auront une section rectangulaire ou carrée et seront adhésifs sur deux

faces, avec des épaisseurs de 6,35 mm ou 9,5 mm.
Différents types de mousses adaptées aux besoins du projet seront utilisés :

SST 800 : pâteaux pour petits volumes

véolaire e ne

Pattes de support de verre:tronçons de 100 mm en aluminium extrudé 6060 T5,
anodisés noir classe 15 et fixés par vis auto-foreuses sur la traverse basse.

Système d'Étanchéité
Le système assurera une protection maximale contre les infiltrations d'eau grâce à :

a

a Une chambre de récupération des eaux d'infiltration, avec un drain
Une triple barrière de joints EPDM, renforçant l'étanchéité globale.

a

a

a

a

ute densit s volumes b
véolairee n" fl-,'
sseur 5 m dureté de 80 shore A.

chaque traverse.
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Mise en pression de la chambre d'étanchéité par inversion des joints, garantissant urre

performance accrLle contre les intempéries.
Fixation et Démontabilité
Chaque cadre de mur rideau sera démontable indépendamment, grâce à :

Un système de fixation par vis TC HC inox.
Un dévissage des pattes de fixation poLrr les parties fixes.
Un dévissage des compas pour les parties oLlvrantes.

Dispositif de Sécurité
Les éléments de trxation et de protection des modules vitrés incluront:
Rosace d'angle en tôle aluminium 5/10ème, emboutie et thermolaquée, fixée par vis
aux quatre angles des cadres.
Fil en inox de sécurité, fixé sLrr chaque

accidentelle.
cadre ouvrant pour éviter toute chute

a

a

a

a

a

Autres Profilés
Pour garantir la compatibilité et I'alignement des differents types de vitrages, seuls deux
profilés spécifiques seront utilisés :

Profil pour vitrage simple (épaisseurs de 6, 8 ou l0 mm).
Profil pour vitrage double isolant (épaisseurs de24,26 ou 28 mm).
Traitement et Finition des Profilés
Aluminium 6060-T5 extrudé, conforme à la norme NF 450-411.
Traitement de surfàce pouvant être :

o Anodisation (classe 15 ou 20) avec ou sans coloration, conforme à NF 491-450,
sous label EWAA-EURAS.

o Thermolaquage, épaisseur 60 microns, teinte RAL à valider sous label

QUALICOAT.

Dispositions Générales
Un prototype du mur rideau devra être présenté et validé sur site avant la mise en

fabrication en série.

Tous les travaux devront être conformes aux normes européennes et internationales
en matière de construction et de sécurité.
L'Entrepreneur devra fournir les certifTcats de conformité des matériaux utilisés,
garantissant leur résistance et leur qualité.

2.5.7. Portes et Habillage Aluminium
2.5.7.2. Fourniture et Pose de Portes en Al
L'installation de portes en aluminium dan

Tarhill devra répondre aux exigences de durabilité, sécurité et esthétique adaptées au

clirnat et aux conditions environnementales locales.
Spécifications techniques :

'l'ype de portes :

o Portes à simple ou double battants, ouvrant à la française.

a

a

a

a



o Remplissage en vitrage clair ou opale. selon les besoins d'intimité et d'esthétique.

Quincaillerie et accessoires :

Paumelles renforcées en nombre suffisant. adaptées au poids des vantaux et

dotées d'un système anti-dégondage pour éviter tout soulèvement acciderrtel.

Serrure de sûreté 3 points à larder, avec bec-de-cane et cylindre à canon

européen sur chaque face pour une protection renforcée.
o Béquilles en aluminium anodisé brossé sur chaque face, modèle à valider par

['Architecte.
o Seuil en aluminium, modèle conforme aux normes d'accessibilité et soumis au

choix de l'Architecte.
o Butoir de porte avec tampon caoutchouc, fixé au sol pour éviter les impacts,

modèle à soumettre à val idation.
. Finition et protection :

o Thermolaquage de teinte au choix de l'Architecte, avec une résistance accrue
aux intempéries et à la corrosion.

2.5.7.3. Habillage en Alucobond
Les façades de certaines structures, notamment les éléments arch itecturaux
emblématiques du Parc de Tarhill, intégreront un habillage en Alucobond, matériau
composite alliant résistance, légèreté et esthétique moderne.
Spécifications tech niques :

Composition du matériau :

o Deux tôles en alliage d'aluminium de 5 mm d'épaisseur.
o Une âme en polyéthylène basse densité et haute pression, garantissant une

excellente stabilité dimension nelle.
o Un film de protection pour préserver la finition durant Ia pose.

Mise en æuvre :

o Les panneaLrx seront parfaitement plans et dimensionnés selon les plans
d'exécution validés par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'(Euvre.

o Finition thermolaquée PVDF70/30, couleur au choix du Maître d'Ouvrage et du

Maître d'(Euvre.
o Fixation mécanique invisible, assurant un

contraintes cl imatiq ues.

rendu homogène et une résistance aLlx

2.6. Menuiserie Métallique et Ferronnerie
Les éléments de menuiserie métallique et ferronnerie
pour résister aux conditions climatiques extrêmes,
architecturale du parc.
Dispositions générales :

Tous les ouvrages métalliques seront livrés avec une protection anticorrosion; adaptée

aux ambiances salines et humides.
Les fixations seront réalisées avec soin, incluant le
raccordement aux ouvrages voisins et l'installation
l'Architecte.

du projet devront être conçus

tout en valorisant l'identité

scellement à tou uteurs, le

des quin par
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Les peintures de finition seront traitées à part, pour garantir un rendu optimal et une

protection longue durée.

2.6.1. Garde-corps pour Rampe
Dans les zones accessibles au public et les points de passage en hauteur, des garde-corps
métalliques assureront la sécurité des usagers tout en conservant une esthétique
intégrée au projet.

Spécifications techniques :

Matériau :

o Tube en acier galvanisé noir, diamètre 60 mm, hauteur 1 m.
Mise en æuvre :

o Fixation selon les plans de l'Architecte, avec des raccords et scellements
robustes.

o Soudure lisse et sans aspérité. garantissant un assemblage durable et esthétique.
o Finition :

. Galvanisation à chaud pour une protection anticorrosion.

. Nettoyage soigné et peinture époxy au four, couleur à valider par

l'Architecte.

2.6.2. P ortes Métalliq ues

Certaines infiastructr-rres, notamment les accès techniques et locaux de service, seront
éqLripées de portes métalliques robustes, assurant protection et résistance.
Spécifications techniques :

Conception :

o Fabrication selon les plans P.metl et P.met2 validés par l'Architecte.
o Serrure anti-panique, confbrme aLtx normes de sécurité incendie.
o Système de fermeture renforcé, pour une protection optimale contre les

intrusions.
Mise en æuvre :

o Scellement et fixation solides, avec étayage et ajustement précis sur la

maçonnerie.

o Montage et assemblage soignés, garantissant une parfaite fonctionnalité.
o Protection contre la corrosion :

. Galvanisation et application d'un traitement anticorrosion.

. Peinture époxy au four, teinte au choix de l'Architecte.

2.6.3. Claustra en Fer Forgé
Les claustras décoratifs en fer forgé seront
parc, tout en conservant une transparence
dans l'environnement naturel.
Spécifications techniques :

Conception et fabrication :

utilisés pour structurer certains espaces du

visuelle et une intégration harmonieuse

o Élaboration selon les plans et dessins d'atelier de l'Archi
o Assemblage par soudure soignée et discrète, garantissant

rJÀS
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Mise en æuvre :

o Scellement et fixation sur la maçonnerie existante, avec ajustement de niveau.

o Traitement anticorrosion avant la pose, incluant :

. Brossage et décapage des surfaces pour éliminer toute impureté.

. Application d'une peinture anticorrosion poLrr une protection renfbrcée.

o Finition :

. Peinture époxy au four, couleur à valider par I'Architecte.
2.7. Peinture
2.7.1. Performances
La qualité des matériaux de peintLrre sera définie dans la description des ouvrages selon

les critères suivants :

Par une marque ou un modèle de référence correspondant aux standards de durabilité et

de résistance.
. Par ['irnposition d'un nratériau respectant les normes techniqLres en vigueur.

. 2.7.2. Nlatières Prem ières

La classiflcation des peintures. vernis et préparations assimilées devra être conlbnre aLrx

nonres applicables, notamtnent :

. Normes Françaises :

,, NF T30.001 : Dictionnaire technique
., NF 'l'30.00--i : Classification des familles cle peintures, vernis et produits

connexes

2.7.3. Nomenclature des Produits Utilisés
L'Entrepreneur est tenLl cle fournir un ouviage intégralement fini en peinture. À cet

effet, il devra:
S'assurer que tous les ouvrages nécessitant un revêtement sont inclus dans l'offre, en

anticipant les besoins spécifiques des différents espaces.

E,xaminer I'ensemble des descriptifs des autres corps d'état afin d'intégrer les

spécificités des enduits. menuiseries, habillages et autres éléments annexes.

Prévoir les ouvrages omis, en appliquant les prescriptions définies pour des éléments

a

a

a

a

Préparation : Époussetage, correction des irrégularités et rattrapage des raccords.

Finition :

o Application d'une couche de fond et d'une couche de finition de peinture laque

garnissante.

o Peinture acrylique satinée, résistante et lavable.
Sur Revêtement Plâtre
Préparation : Nettoyage et correction des irrégularités.
Finition :

a

a

a
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2.7.4. Peintures des Murs Intérieurs
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o Application d'une couche de fond suivie de deux couches de finition de peinture

garnissante à base d'une dispersion acrylique en phase aqLreuse.

o Peinture acrylique mate en 2 couches.

Sur Boiserie
Préparation : Nettoyage, ponçage et époussetage rigoureux.
Finition :

o Application de trois couches de peinture microporeuse aux résines alkydes.

o Protection contre l'humidité et les intempéries.

o Finition brillante ou satinée, selon l'esthétique sor.rhaitée.

Sur Ferronnerie
Préparation : Nettoyage, dégraissage et application d'un primaire antirouille
glycérophtalique.
Finition :

o Deux couches de peinture de teintes différentes pour garantir une protection

dLrrable.

o Aspect brillant, avec haute résistance aux agressions extérieures.

2.7.5. Spécifïcations des Travaux
Tous les travaux de peinture devront respecter les prescriptions détaillées darrs le devis

descriptif et intégrer les considérations suivantes :

Préparation des fonds :

Sur boiseries intérieures et extérieures :

o Brûlage des ntEuds, application d'une impression de peinture à l'huile.
masticage, ponçage et époussetage.

o Application d'une couche intermédidire de peinture satinée mate, révision du

mastic, ponçage final et finitions.
Sur ferronneries intérieures et extérieures :

o Dégraissage et grattage à la brosse métallique, suivi d'un ponçage et d'un
époussetage.

o Application d'une couche de désoxydant passivant et d'une couche de

protection au plombium.
Inclusions dans le prix du présent chapitre :

Préparation et nettoyage des supports, y compris dépoussié correction des

imperfections.
Nettoyage des surfaces et raccords après intervention des autres corps d'état.
Dépose et repose des équipements, si nécessaire.

Accès aux ouvrages, qr.relle que soit leur hauteur ou profondeur.

Fourniture et mise en æuvre des peintures, indépendamment de la teinte et de la
marque choisie par le Maître d'Ouvrage.
Exécution d'échantillons pour validation avant application généralisée.

Nettoyage final des locaux après la réalisation des travaux.

;»7*)*d
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. 2.7.5.1. Peinture à I'Huile sur Murs Intérieurs et Plafonds

. Application d'un système multicouche pour une protection optimale :
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Deux couches de mastic :

. Première couche de mastic roLrge.

. Deuxième couche de finition en mastic bleu.

Une couche d'accrochage au rexim dilué à 100%.
Deux couches de peinture laquée, teinte au choix de l'Architecte.

2.7.5.2. Peinture à l'Eau sur Plafonds et Murs Intérieurs
Préparation du support :

o Époussetage et rebouchage des irrégularités au mastic.
o Deux couches de mastic :

. Première couche de mastic rouge.

. Deuxième couche de finition en mastic bleu.
o Application d'une couche d'accrochage au rexim dilué à 100 %.

o Trois couches de mastic de finition pour uniformiser le rendu.

o Deux couches de peinture à I'eau, finition satinée ou mate, selon l'usage

local.

2.7.S.3.Peinture sur Murs Exterieu rs
Préparation du support :

o Grattage, masticage et révision des enduits existants.
o Nettoyage minutieux et application d'une couche d'accrochage.

Application :

o Trois couches de peinture à l'eau, teinte au choix de l'Architecte.
o Accès aux ouvrages, main-d'æuvre et finitions incluses.

2.7.5.4. Peinture Murale à l'Époxy sur Murs Intérieurs
Application spécifique sur les murs jusqu'à2,10 m de hauteur du sol fini.
Préparation du support :

o Dépoussiérage et grattage soigné.

o Application d'un masticage complet et d'une couche d'accrochage.
Application :

o Trois couches de peinture époxy, teinte au choix de l'Architecte.
o Résistance renforcée aux chocs, aux rayures et aux produits d'entretien.

Observations Générales
L'Entrepreneur devra respecter scrupuleusement les recommandations du Maître
d'Ouvrage et de I'Architecte.
En cas de besoin d'ajustement chromatique, une ou deux couches supplémentaires
pourront être exigées sans que cela donne lieu à une réclamation de plus-value.
Les échantillons devront être validés avant tout déploiement sur l'ensemble des

surfaces.
Un nettoyage rigoureux des lieux devra être effectué après l'applicat

du

a

a
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o
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4. NOTICE VENTILATION . CLIMATISATION

4.1. Normes

La conception du système de ventilation et climatisation dLr Parc de Tarhilldevra respecter les

réglementations et prescriptions techniques en vigueur, notamment :

a

a

a

a

DTU 68.3 (Norme Française).
Arrêté du24 mars 1982.
Code du travail.
Décret no81.324 du 7 avril 1981, relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables
aux bâtiments recevant dLr public.
Règles de calcul des caractéristiques techniques des parois de construction et de
déperditions thermiques selon le DTU Règle Th-K 1977 (CSTB).

. 4.2. Hypothèses de Conception

. 4.2.1. Situation Géographique

Les calculs de climatisation et ventilation seront adaptés aux conditions climatiques spécifiques
de Nouakchott :

. Latitude : 18o05'08" Nord.

. Longitude : 15o58'42" Ouest.

. Altitude : l0 mètres.
. 4.2.2. Conditions Climatiques en Été

E,n tenant compte des températures estivales maximales en septembre. les pàramètres suivants
sont définis pour la conception du système :

a

a

a

Température extérieure sèche : 39oC.
Humidité relative : 95"Â.
Température intérieure cible :

o Hall et rnusée :26C + loC.
o Restaurant : 26"C + l"C.

Renouvellement d'air pour les locaux non-fumeurs :

o Musée : I personne I 5 m'.
o Restaurant: I personne/m2.
o Halls et circulations : 3 personnes / m'.

. Charges thermiques spécifiques :

o Éclairage: l0 W/m'.
idi à une température de 20'C à24C en été.

: Non contrôlée.
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o Surpuissance des équipements : l0 Yo.

. Ventilation mécanique contrôlée :

o Débits d'extraction des sarritaires selon le code du travail, article R-235-2-7.

Climatisation et Ventilation

4.3.1. Principe Général

Le système de climatisation sera conçu en fonction des différentes zones du parc, en intégrant :

Un renouvellement et'traitement d'air hygiénique des espaces grâce à une cehtrale de
traitement d'air (CTA) double flux avec batterie froide et pré-traitement de l'air.
Une climatisation à détente directe par système VRV lié à des unités intérieures de
type cassette.
Une ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour les sanitaires.

4.3.2. Réglementations et Normes

Les installations respecteront les normes et législations en vigueur :

. Documents Techniques Unifiés (DTU).

. Décrets, arrêtés et circulaires relatifs aux installations de ventilation et
climatisation.

. Normes françaises et européennes en matière d'efficacité énergétique et de protection
contre la corrosion.

4.3.3. Spécifications Techniques

Afin d'assurer une durabilité maximale, les équipements seront installés dans des locaux
techniques protégés des intempéries.

. Une ventilation suffisante de ces locaux techniques sera assurée par des grilles anti-
sable, fournies et installées par le lot serrurerie.

. Une protection anti-corrosion de type BLY-GOLD ou équivalent sera appliquée sur les

batteries froides des CTA et les condenseurs des groupes VRÿ pour limiter l'usure
due au clirnat de Nouakchott.

4.3.4. Climatisation à Détente Directe (VRV)

Le système de climatisation sera de type VRV
uniquement en mode froid.

rk

(Volume de Réfrigérant Variable),
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Les groupes extérieurs seront installés dans des locaux techniques ventilés et posés sur
un socle en béton anti-vibratile, réalisé par le lot structure.
Les réseaux de distribution seront réalisés en cuivre dégraissé calorifugé, avec
protection anti-UV pour les sections exposées en toiture.
L'évacuation des condensats se fera en PVC NF Me et sera raccordée aux chLrtes d'eau
dédiées.
Chaque unité intérieure sera équipée d'un siphon à grande garde d'eau pour éviter
les remontées d'odeurs et garantir un drainage efficace.

Le système VRV comprendra :

Des unités extérieures à condensation par air avec un compresseur Invefter pour
moduler Ia puissance selon la charge thermique des locaux.
Une distribution en tube cuivre frigorifique, avec dérivations et collecteurs de type
REFNET installés en faux plafonds et gaines techniques.
Des unités intérieures à puissance variable, contrôlées individuellement.
Une régulation électronique PID, garantissant Lrn contrôle précis et individualisé de
chaque zone.

Régulation et Contrôle

Chaque local sera équipé d'une cassette 4 voies encastrée dans le faux plafond,
raccordée au réseau d'air neuf trùté par une CTA.
Une sonde de température intégrée permettra un ajustement automatique de la
climatisation selon l'écart entre la consigne et la température ambiante.

4.3.5. Ventilation Double Flux

La ventilation sera assurée par une centrale de traitement d'air double flux à détente directe.
équipée d'un récupérateur de chaleur à plaques.

. Le système assLrrera un renouvellement d'air hygiénique en conformité avec les
hypothèses et le bilan thermique de I'APD.

. Une batterie froide permettra de refroidir l'air entrant (température extérieure de 34oC
ramenée à26oC avant introduction dans le bâtiment).

. Les CTA seront installées dans des locaux techniques protégés. sur socle maçonné
anti-vibratile.

. Les réseaux de soufflage et d'extraction seront calorifugés par matelas de laine
minérale (épaisseur25 mm pour I'intérieur,50 mm pour l'extérieur) avec protection en
tôle isoxal pour les sections exposées aux in

Grilles Anti-Sable

. Les prises d'air et rejets des C I A
installées par le lot fluides.

seront protégés par des grilles anti-sable.



. 4.3.6. Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

Une installation de VMC assurera l'extraction permanente de l'air vicié dans les sanitaires.

. Chaque local sera équipé d'une ou plusieurs bouches d'extraction autoréglables.

. Le débit de renouvellement d'air sera dimensionné en fonction du nombre
d'appareils sanitaires, conformément au règlement sanitaire en vigueur.

Conclusion

Le système de ventilation et climatisation du Parc de Tarhill sera conçu pour offrir un
confort thermique optimal. tout en garantissant une consommation énergétique maîtrisée et
une intégration adaptée au climat sahélien.

Les éqLripements installés devront respecter les normes en vigueur et les exigences spécifiques
du projet, en intégrant des solutions de protection anti-sable, anti-corrosion et d'optimisation
d u rendement énergétique.

Toute adaptation ou modification du projet devra être validée par le Maître d'Ouvrage et le
Maître d'(Euvre. afin d'assurer la cohérence avec les objectifs environnementaux et
techniques du parc.

5. PI-OMB tiRIE SAN ITA lRtl

5.l. Alirnentation et DistribLrtion en EaLr Froide et EaLr ChaLrde

(iii) 5.1.1. Canalisations

L'alimentation en eau potable du Parc de Tarhill sera assurée à partir du réseau existant prévu
par le lot VRD, via un réseau enterré en tube PEHD jusqu'aux differents bâtiments.

Les raccordements terminaux pour l'eau froide (EF) et I'eau chaude sanitaire (ECS) seront
réalisés en tubes PEX multicouche depuis les collecteurs (nourrices) installés dans des
coffrets sous vasques et éviers ou dans des placards techniques.

Le calorifugeage des réseaux d'eau chaude sanitaire sera assuré par des manchons élastomères
afin de lirniter les déperditions thermiques.

Le présent lot comprend la fourniture et la pose des équipements suivants

. Tuyau multicouche PEX DN 16 PN6 gainé.

. Tuyau multicouche PEX DN 16 PN6 -90o gainé.

. Nourrice 1 entrée / 4 sorties.

. Nourrice l entrée/3 sorties.

. Coffrets nou rrices.
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. Robinetterics et accessoires divcrs.

(iv) 5.1.2. Bâche de Stockage d'Eau

[.'alirnentatiott en eau sera centralisée clans un local technique, oùr seront installées rleux bâches
de stockage tampon de 32 mr chacune afin cle garantir une autnr.rornie sanitaire suf1isante pour
Lrne.ioulnée.

Caractéristiques des bâches de stockage :

. Stockage eau froide domestiq ue :22 m3.

. Stockage RIA (réserve i,ncendie imprenable) : 10 m3.

. Capacité totale : 32 m3.

Les bâches devront être entièrement visitables pour la maintenance.

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au lot Gros (Euvre avant la mise en fabrication
des bâches les traversées de parois nécessaires aux raccordements hydraLrliques ainsi que les
trappes de visite.

a

a

a

a

a

a

a

Équipements des bâches cle stockage :

1 indicateur de niveau type BAMO GNR 5 PVC oLr équivalent, composé d'un tube
PVC transparent visible à I'extérieur de la cuve.
4 poires de niveau de qualité ACS (2 poLrr la régu.lation. 2 por.rr l'alarme).
1 échelle inox 316L pour accès au fond de la cuve.
I trop-plein en PVC D100.
I ensemble de vidange en fond de cuve.
1 crépine avec clapet pour l'aspiration d'eau froide sanitaire.
I crépine aveô clapet pour I'aspiration d'eau incendie.
1 robinet à flotteur pour la régulation du remplissage.

Tous les raccordements hydrauliques seront réalisés en tube PPR ou C-PVC HTA de marque
GIRPI ou équivalent.

(v) 5.1 .3. Surpression

Un groupe de surpression à débit variable sera installé dans un local technique dédié, situé à

proximité des bâches de stockage.

Ce surpresseur assurera une pression constante dans le réseau et sera composé de :

. 2 pompes à débit variable dont I en secours. moteur tropicalisé.

. I châssis support en acier galvanisé.

. I ensemble de vannes.et clapets anti-retour.



. 1 collecteur d'aspiration et de refoulement en acier inoxydable.

. 2 réservoirs mono-vessie pour régulation de la pression.

. I armoire électrique de commande.

Le raccordement hydraulique du surpresseur sera réalisé en tube PPR ou C-PVC HTA, marque
GIRPI ou éqLrivalent.

(vi) 5.1.4. ProdLrction d'Eau ChaLrde Sanitaire

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par des chauffe-eaux électriques individuels
installés à proximité des points d'utilisation.

Pour la cuisine du restaurant, nécessitant des besoins en ECS plus imporlants, une production
centralisée avec ballons de stockage électriques sera prévue. Ces ballons seront installés en

terrasse au 3" niveau afin d'assurer une distribution efficace de l'eau char,rde.

5.2. Evacuation des Eaux Usées. Eaux Vannes et Eaux Pluviales

L'évacuation des eaux usées et eaux vannes sera assurée par un réseau séparatifen PVC NF
Me, garantissant une séparation efflcace entre les diffërents types d'eaux.

L'évacuation des eaux pluviales sera réalisée par des trop-pleins dimensionnés selon les

exigences de I'architecte et raccordés au réseau général d'évacuation.

Les naissances pour les eaux pluviales seront posées par le lot Étanchéité.

Les marques et modèles des appareils sanitaires seront définis dans le dossier APD, en accord
avec les exigences du Maître d'(Euvre.

Le titulaire du présent lot devra assurer la fourniture et la pose des appareils sanitaires, y
compris :

. Robinetteries et accessoires (flexibles, robinets d'arrêt, systèmes de vidange, bondes,
etc.).

. Installation des appareils selon les plans architecturaux et les spécifications
techniques.

Caractéristiques des équipements sanitaires :

chapeau pare-)es ventilations primaires seront pré
lluie pour garantir un bon fonctionnem

5.3. Appareils Sanitaires et Access



. Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée blanche. galantissant un entretien facile et
une durabilité élevée.

. Robinetterie NF garantie 5 ans.

. Équipements et canalisations dissimulés pour une meilleLrre esthétique et facilité
d'entretien.

. WC de type sur pied pour garantir la robustesse et I'accessibilité.

. Lavabos équipés de mitigeurs pour un meilleur contrôle de la consommation d'eau.

6. NOTICE ÉI-PCTRICITÉ - APS DU PARC DE TARHILL

7. NOTICE SECURITE INCEI{DIE - APS DU PARC DE
TARIIILL

;l'N","*;;Résil;ilr"^
L'ensemble des installations électriques dLr Parc de Tarhill devra respecter les normes et
règlements en vigueur en Mauritanie et être en conformité avec les standards internationaux
suivants:

Normes françaises applicables :

o NFC l3 100 : installations électriques haute tension (HT).
o NFC l5 100 : installations électriqLres basse tension (BT).
o NFC 9l 100 : protection contre les perturbations électromagnétiques.

Règlements de sécurité et normes de protection :

o Décrêts et arrêtés relatif's aux établissements recevant du publib (ERP).
o Normes de sécurité incendie pour les bâtiments publics.
o Réglementations sanitaires et environnementales en vigireur.

Normes spécifiques aux équipements sensibles :

o NF S 6 I -940 et NF E 37 -312 pour la sécurité des systèmes de secours.

6.2. Sources et Réseau Principal

L'alimentation électrique du Parc de Tarhill sera assurée par deux sources principales :

l. Alimentation principale par le réseau public HTA/BT.
2. Alimentation de secours via un groupe électrogène autonome.

Les équipements stratégiques bénéficieront d'une alimentation sans coupure (onduleurs -
UPS). garantissant la continuité des services essentiels.

(vii) 6.2.1 . Poste de Transformation HT^/BT

Le poste de transformation sera intégré dans un.local technique et comprendra :

lieLr sahélien.



Une cellule HTA interrupteur-sectionneur poLrr le raccordement au réseau électrique
public.
Une cellule de comptage HTA, permettant la facturation de l'énergie consommée.
Un transformateur HTA/BT de type sec 250 kVA, offrant un rendement optimisé en
climat sahélien.
Une cellule de protection HTA, pour garantir la sécLrrité du transformateur.

6.2.1.1. Mode de comptage et gestion de l'énergie

Un comptage basse tension sera mis en place pour la fàcturation de la consommation
énergétique du parc.
Un système de sous-comptage permettra de différencier les consommations par zones
fonctionnelles (éclairage, climatisation. alimentation des éqLripements, etc.).

(viii) 6.2.2. Croupe Électrogène

Un groupe électrogène sera installé pour assurer l'alimentation de secours en cas de panne dr.r

réseau pLrblic.

a

a

a

Caractéristiques principales :

Puissance adaptée au site, permettant [e maintien des équipements essentiels pendant 12
heu res.
Démarrage et basculement automatique en cas de coupure.
Socle anti-vibratile pour lirniter les nuisances sonores et les vibrations.
Système de refroidissement tropicalisé, adapté aux températures élevées de
Nouakchott.

Equipements alimentés en priorité :

a

a

a

a

Éclairage général du parc (circulations. zones d'accuei[. bâtiments publics).
Poste de sécurité et caméras de surveillance.
Systèmes de pompage et d'irrigation.
Equipements de climatisation et ventilation des bâtiments administratifs et
d'exposition.
Installations de gestion des eaux (stations de relevage, évacuations).

Travaux inclus dans le lot électricité :

Construction d'un abri pour le groupe électrogène.
Système d'évacuation des gaz d'échappement.

tion d'un réservoir de stockage de carburant.
de I'armoire de commande et de supervision.
ts électriques et essais de mise en service.

a

a

a§">îK.+-*!ad:y-'ÿ
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(ix) 6.2.3. Alimentations Sans Coupure (OndLrleurs - UPS)

Des onduleurs seront instal[és pour protéger les équipements sensibles et pallier aux
microcoupures avant la prise en charge par le groupe électrogène.

Équipements protégés :

. Réseau informatique et télécommunications.

. Systèmes de vidéosurveillance et contrôle d'accès.

. Poste de gestion technique centralisée (GTC).

Autonomie :

10 à 15 minutes, selon les charges électriques, garantissant une transltion sécurisée vers
I'al imentation de secours.

(x) 6.2.4.Tableau Général Basse Tension (TGBT)

Le 'l'Gts'I centralisera la distribution électrique vers l'ensemble des équipements et bâtiments du
Parc de Tarhill.

Equipements inclus :

a

a

Disjoncteurs de protection adaptés aux charges électriques.
Inverseur de'source automatique, permettant de basculer entre le réseau principal et le
groupe électrogène.
Schéma électrique détaillé affiché dans le local technique.
Jeu de barres et borniers repérés, facilitant la maintenance.

a

a

Le TGBT sera dimensionné pour garantir la fiabilité et la sécurité des installations
électriques du site.

(xi) 6.2.5. Compensation de Puissance Réactive

Une batterie de condensateurs assurera la compensation du facteur de puissance (cos (D >
0.955), afin d'améliorer l'efficacité énergétique et d'éviter toute surcharge sur le réseau
électrique du parc.

__;;tüili;; 
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L'infrastructure électrique sera conçue pour assurer une alimentation
differentes zones fonctionnelles du parc.

(xii) 6.3.1 . Réseaux électriques extérieurs

fiable et séc



. Éclairage public cles voiries et allées piétonnes.

. Alimentation des postes de sécurité et points d'information.

. Systèmes de signalisation et de contrôle des accès.

(xiii) 6.3.2. Réseaux électriques intérieurs

Bâtiments administratifs et centre d'interprétation :

équ ipements informatiques.
Restaurant et commerces : alimentation des cuisines.
c.onlort.

éclairage, venti lation,

réf igérateurs et installations de

Equipements techniques : pompes d'irrigation, stations de relevage des eaux usées. etc.

6.4. Sécurité et Protection Electrique

Les installations électriques seront conçues selon des critères de sécurité stricts :

a

a

a

Protection différentielle 30 mA sur tous les circuits sensibles.
Mise à la terre renforcée, adaptée ar-rx conditions géotechniques locales.
Protection contre la foudre et les surtensions, avec parafoudres installés aux points
stratégiques.
Système de détection incendie et coupure d'urgence, permettant une évacuation
sécLrrisée des bâtirnents.

Conclusion

L'installation électrique du Parc de Tarhill répondra aux
et continuité d'exploitation.

exigences de performance, sécurité

Elle s'appLriera sur :

l. Un poste HTA/BT 250 kVA.
2. Un groupe électrogène assurant 12 heures d'autonomie.
3. Un réseau ondulé (UPS) pour les équipements sensibles.
4. Un TGBT assurant la distribution et la protection des circuits.

Les équipements seront sélectionnés pour garantir la durabilité et la fiabilité des installations
en milieu sahélien, en confbrmité avec les normes internationales.

Toute modification technique devra être validée par le Maître d'Guvre et le Maître
d'Ouvrage avant mise en ceuvre.

6.2.5. Armoires Divisionnaires

Des at'tttoircs tlivisiunnaires scron[ mises en place pour assurer la distribution é

\--l,G;
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du Parc de Tarhill, garantissant une gestion efficace des circuits secondaires,

L



. Éclairage général et d'ambiance (intérier-rr et extérier.rr).

. Prises de courant et équipements électriques spécifiques.

. Systèmes de gestion technique et automatisation.

Ces armoires seront installées dans des locaux techniques dédiés et comporteront l'ensemble
des dispositifs de protection et de commande nécessaires.

(xiv) Le prix inclut :

Fourniture, câblage et pose conf,ormément aux plans d'exécutior-r et aux prescriptions
du CCTP.
Installation et raccordement des coffrets divisionnaires équipés de disjoncteurs,
contacteurs et télérupteurs.
Mise en place d'un coffret ondulé dédié, équipé et câblé.
Mise à la terre et raccordements aux circuits secondaires.

6.2.6. Canalisations et Câbleries

La distribution électrique secorrdaire sela réalisée à partir des arrnoires divisionrraires vers les

éléments terminaux suivants :

. Éclairage intérieur et extérieur.

. Systèmes d'éclairage de sécurité.

. Prises de courant et points d'alimentation divers.

(xv) Méthodes de cherninement des câbles :

. Réseaux enterrés en fouilles et tranchées protégés par conduits en PVC rigide.

. Réseaux apparents ou encastrés sur chemins de câbles métalliques oLl solrs condLrits
ICT/ICD.

. Séparation des réseaux en fonction du type de distribution :

o Chemins de câbles HTA (haute tension).
o Chemins de câbles CFO (courants forts).
o Chemins de câbles CFA (courants faibles).

(xvi) Le prix inclut :

a

a

a

a

Travaux de fouille et mise en place des gaines techniques.
Réalisation de regards et chambres de tirage en béton, avec grilles de
acier galvanisé.
Fourniture et pose de câbles U1000R2V et conduits électriques.
Raccordements et mise en service des circuits électriques.
Pose de grillages avertisseurs et protections mécaniques adaptées.

Régime du Neutre :

protection en

a

a

a
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Le régirne de neutre adopté pour le projet sera [e TT, garantissant une meilleure protection
contre les défauts d'isolement.

6.2.7. RéseaLr de Mise à la Terre

Un réseau de mise à la terre sera réalisé polrr asslrrer la protection des installations électriques
du parc et garantir la sécLrrité des usagers.

a

a

(xvii) Caractéristiques techniques :

Boucle de mise à la terre réalisée en câble cuivre nu 35 mm'posée en fond de fouille.
Connexion aux structures métalliques et aux équipements électriques par liaisons
éq uipotentielles.
Prises de terre séparées por.rr les circuits de puissance et les courants faibles.
Objectif de résistance de terre : inférieure à 3 ohms.

(xviii) Le prix inclut :

Fourniture et installation de barres tle terre en cuivre.
Pose de barrettes de coupure et collecteurs de terre dans les locaux techniques.
Mise en æuvre des liaisons équipotentielles selon les prescriptions dLr CCTP.

a

a

a

a

a

6.2.8. Protection Contre la FoLrdre

Le Parc cle Tarhill sera protégé contre les impacts de loudre clirects et indirects, rédr.risant ainsi
les risques de surtensions et dommages sur les équipements électriques.

(xix) 6.2.8.1. Protection contre les effets directs de la foudre

La protection contre les impacts directs sera assurée par des paratonnerres à dispositif
d'amorçage (PDA) installés aux points stratégiques du parc.

Installation au sommet des bâtiments principaux et structures
Deux conducteurs de descente reliés aux prises de terre dédiées.
Résistance de terre inférieure à l0 ohms.

(xx) 6.2.8.2. Protection contre les effets indirects de la foudre

Une installation intérieure de protection foudre (IIPF) sera mise en æuvre pour protéger les

équipements sensi bles.

. Parafoudres installés aux TGBT et tableaux divisionnaires.

. Mise en place de dispositifs de protection contre les surtensions transitoi

a

a

a



6.3. Circuit Éclairage

L'éclairage du Parc de Tarhill sera conçu pour assurer
efficacité én ergétiq ue.

un confort visuel optimal et une haute

a

a

a

(xxi) Types d'éclairage prévus :

Éclairage extérieur:
o Bornes lumineuses et lanternes sur mâts pour les allées piétonnes.

Projecteurs LED pour sécuriser les accès et parkings.
Eclairage intérieur :

o Luminaires encastrés LED pour les bâtiments administratifs et d'accueil.
o Plafonniers étanches dans les locaux techniques et sanitaires.

Éclairage spécifique :

o Détection de présence pour les sanitaires et circulations.

(xxii) Le prix inclut :

Fourniture et installation de luminaires LED basse consommation.
Pose et raccordement des équipernents d'éclairage.
Mise en service et tests de conformité.

6.4. F.clairage de Sécurité

Un système d'éclairage.de sécurité sera mis en place dans les bâtiments et circulations
principales.

(xxiii) Dispositif-s prévus :

Blocs autonomes de sécurité (BAES) à technologie LED.

Tclairage d'évacuation avec pictogrammes normalisés.
Eclairage d'ambiance pour les halls accueillant plus de 100 personnes.

La

a

a

6.5. Éclairage Décoratif

Les principaux bâtiments et éléments architecturaux du parc seront mis en valeur par un
éclairage décoratif program mable.

. Lampes LED montées en façade, avec une consommation réduite de 6 W par unité.

. Scintillement automatisé à chaque début d'heure.

. Synchronisation avec le coucher du soleil pour un éclairage dynamique du parc

6.6. Éclairage Phare

Pnan
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LJn éclairage phare directionnel sera instal[é pour signaler le parc à grande distance.

. Portée de l0 km grâce à 4 projecteurs motorisés de type o'marine".

. Rotation automatisée et synchronisation avec l'éclairage décoratif.

. Lampes xénon 6000 W à longue durée de vie.

6.7. Commande de l'Éclairage Extérier-rr

L'éclairage extérieur du parc sera géré par un système automatisé et programmable.

. Commutateurs 3 positions :

o Mode automatique (gestion par horloge astronomique et capteurs
crépuscLr laires).

o Mode manuel pour interventions techniques.
o Mode arrêt forcé pour maintenance.

L'ensemble des équipements d'éclairage sera intégré dans un système de gestion centralisé,
garantissant une optimisation énergétique et un suivi en temps réel.

6.8. Commandes et Prises

L'installation des commandes et prises électriques devra être adaptée aux différents locaux du
parc, en tenant compte des risques spécifiques liés à I'environnement (humidité, poussière,
contrai ntes mécan iq Lres),

6.8. I . Prescriptions techniques

. Les prises de courant seront de type 2P+T, adaptées aux standards internationaux.

. Les prises alimentées par le réseau ondulé scront différcnciécs par un détrompcur
rouge.

. Les prises installées dans les locaux techniques ou à
de protection lP44 ou IP55, selon les zones.

6.8.2. Le prix inclut

(xxiv) Commandes

a

a

a

a

a

a

a

Fourniture. pose et raccordement des appareillages et boîtes d'
lnterrupteur simple allumage (S/A) encastré.
Interrupteur simple allumage (S/A) étanche Plexo.
Interrupteur double allumage (D/A) encastré.
Interrupteur va-et-vient (V/V) Plexo.

t.

Détecteur de mouvement encastré.
Cornbiné dismatic 20A encastré.

r nt équipées de volets

'f:
'i/(xxv) Prises de courant
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. Fou[niture, pose et raccordement des appareillages et boîtes d'encastrernent.

. Prise de courant 2P+T l0/ I 6A ordinaire encastrée.

. Bloc de prises ( lN, IO, I RJ45, lT).

. Prise de courant 2P+T I 0/l 6A étanche encastrée.

6.9. Téléphonie et Informatique

Les installatiorrs de télécommunications et réseau informatique du parc comprendront un
système structuré assurant la connectivité des espaces administratifs et techniques.

6.9.1. Réseau de distribution VDI

Le réseau de télécommunication sera conçu selon un câblage structuré de catégorie 64,
garantissant des performances élevées pour la transmission des données.

o

a

a

a

a

a

(xxvi) Principes d'architecture

Urr répartiteur général dans le local infoLmatique principal.
Des sous-répartiteurs installés à chaque niveau ou zone administrative.
Une distribution en étoile reliant chaque point terminal via RJ45.
Un câblage en fibre optique entre le répartiteur général et les sous-répartiteurs.
Des câbles cheminant sur chemins de câbles CFA dédiés.
lndice de protection (IP) adapté aux différents locaux (ex.: lP44 en extérieur).

(xxvii) Le prix inclut

Fourniture et pose des équipements de câblage structuré de dernière génération.
Câble informatique UTP Catégorie 6 blindé + gaine.

a

a

a

a

Coffret VDI entièrement équipé.
1'ests et certifications du réseau avant mise en service.

6.10. Installations de Sécurité

Le système de sûreté du Parc de Tarhill sera basé sur deux axes principaux :

l. Vidéosurveillance pour la surveillance des accès et zones sensibles.
2. Contrôle d'accès pour la gestion des flux de visiteurs et du personnel.

6. I 0. I . Système de Vidéosurveillance

Le système de vidéosurveillance sera conçu pour assurer un contrôle efficace des
stratégiques du parc :

. Surveillance des accès principaux (entrée, billetterie, parking).

. Contrôle des allées piétonnes et des espaces oqvefts au public.

qdltiU ü
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a

a

Sécurisation des locaux administratifs et techniques.
Surveillance périmétrique du site.

(xxvi ii) Spécifi cations techniques

Architecture IP avec caméras numériques haute définition.
Alimentation en PoE (Power over Ethemet) poLrr simpliflcation des connexions.
Stockage des enregistrements pendant I mois minimum, avec option d'extension à

mois.

(xxix) Le prix inclut

NVR 16 ports avec disque dur 2To.
Caméras numériques avec caisson de protection.
Moniteurs de visualisation 42".
Serveur d'enregistrement et gestion des flux vidéo.
Câblerie et blocs d'alimentation.

a

a

a

a

a

a

a

a

6.10.2. Systèrne de Contrô[c d'Accès

Le système de contrôle d'accès assurera la gestion des flux des visiteurs et du personnel,
garantissant un contrôle sécurisé des zones sensibles.

(xxx) Spécifications techniques

. Centrale de gestion pour la supervision des accès.

. Encodeur pour badges RFID.

. Lecteurs de badges aux points de contrôle.

. Systèmes de verrouillage électromagnétiqrre.

. Blocs d'alimentation et câblage adapté.

Les sorties des locaux contrôlés seront libres pour éviter toute contrainte en cas d'évacuation
d'urgence.

6.11. Système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)

Un système centralisé sera mis en place pour la gestion
techniques du parc.

et supervision des installations

(xxxi) Fonctions principales

. Supervision et gestion à distance des installations.

. Surveillance des consommations électriques et alarmes techniques.

. Pilotage de l'éclairage, de Ia climatisation et du SSI (Système de Sécurité

. Archivage des données et historique des événements.



6.12. Système de Centrale de Sonorisation

Le système de sonorisation sera conçu poLrr assurer Ia diffusion des annonces et messages dans
les espaces pLrblics du parc.

(xxxi i) Caractéristiques principales

. Rack sono centralisé dans le local technique CFA.

. Diffusion sonore via haut-parleurs encastrés dans les circulations et espaces publics.

. Câblage dédié sous fourreaux aiguillés pour une installation sécurisée.

6.13. Télédistribution

Le système de télédistribution sera basé sur un réseau interne combinant :

. Antenne satellite pour chaînes internationales.

. Antenne FM et terrestre pour les chaînes locales.

. Switchs cascadables pour assul.er la répartiLion des signaux.

Caractéri stiq ues tech n iq ues

. Distribution centralisée des signaux TV vers les restaurants et halls.

. Prises TV équipées de trois connecteurs, raccordées via câbles RG6 sous fourreaux
DN16.

7. NOTICE SÉCUNITÉ INCENDIE - APS DU PARC DE
TARHILL

7.1. Textes de Référence

L'étude de sécurité incendie du Parc de Tarhill se basera sur les normes et règlements en
vigueur en Mauritanie et sur les références internationales applicables, notamment :

Règlements et normes applicables

. Code de la Construction et de l'Habitation (France) - Règlement de Sécurité contre les
Risques d'lncendie et de Panique.

. Arrêté du 25 juin 1980, modifié, fixant les règles générales de sécurité incendie dans les
Établissements Recevant du Public (ERp).

a

a

a

a

Arrêté du 21 novembre 2002, relatif à la réaction au feu des matériaux.
Norme NF s 61-930 à 940, concernant l'installation des systèmes d'alarme i

Norme NF S 62-200, régissant les poteaux et bouches d'incendie.
Norme NF EN 12845, pour les installations de sprinklers.

§, cp-;;ele*.;
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Norme NF Cl5-100. sur les installations électriques basse tension et leur sécurité
incendie.
Norme NF C48-150, concernant les blocs alrtonomes d'alarme sonore d'évacuation.
NF X 08-003, pour la signalétique et la couleur des signaux de sécurité.

Cles normes seront adaptées aux spécificités du site et aux réglementations locales en matière
de sécurité incendie et d'intervention des secours.

7.2. Classement du Site

L'évalLration de la classification du parc repose sur I'alfèctation de ses locaux et leur capacité
cl'accueil.

. Activité principalc: Type N - RestaLrrants et espaces de clétente.

. Activité secondaire: Type Y - Centre d'interprétation et zones d'expositiorr.

. Catégorie : 2e catégorie EIll'> (700 à I 500 personnes).

La corrception du parc devra assllrer des chenrins d'évacuation fluides et un accès optinrisé aux
sec()u rs.

7.3. Conception et Distribution

La conception du Parc de Tarhill intégrera un cloisonnement maîtrisé pour linriter la
propagation d'un incendie.

. Matériaux classés M1 ou M2 selon la réaction au feu.

. Dégagements protégés conformes aux exigences du COl du règlement de sécurité.

. Portes coupe-feu 1H à fermeture automatique dans les circulations principales.

. Eclairage de secours garantissant une visibilité suffisante en cas d'incident.

7.4. Accès des Secours et Espaces Libres

L'ensemble du parc devra être accessible aux véhicules d'intervention, notamment pour les
camions de lutte contre l'incendie.

a

a

Voie engins de secours

Largeur minimale : 3 mètres.
Force portante : adaptée à un véhicule de I
Rayon intérieur minimal : I I mètres.
Hauteur libre : 3,30 mètres minimum.

a

a

a

a

a Pente maximale : 15 oÂ.
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Voie échelles

. Largeur minimale : 4 mètres.

. Longueur minimale: l0 mètres.

. Résistance au poinçonnement: 100 kN sur une surface circLrlaire de 0,20 mètre de
diarnètre.

Ces caractéristiques permettront aLrx équipes de secours d'intervenir efficacement en toLrt
point dLr parc.

7.5. Résistance au Feu des Structures

L'ensemble des structures du parc devra respecter des.*ig"n..a de résistance au feu pour
garantir une évacuation sécurisée.

Principaux critères de stabilité au feu

. Ossatures verticales : Stabilité au feu SF 2h.

. Planchers : Coupe-feu CF 2h.

. Cloisons de séparation : Coupe-feu CF 2h.

Les rnatériaux et conceptions retenus limiteront la propagation des flammes et assureront la
solidité des infrastructures en cas d'incendie.

7.6.Locaux à Risques Particuliers

Certains locaux techniques et espaces de stockage du parc seront classés à risques moyens ou
importants cn fonction des dangers qu'ils présentent.

7 .6.1. Locaux à Risques lmportants

Ces locaux doivent être isolés et disposer de protections renforcées :

. Local du groupe électrogène.

. Poste de transformation électrique.

. Locaux de stockage de gaz.

. Cuisine principale du restaurant.

Protection exigée : Cloisons CF 2h, portes coupe-feu

7.6.2. Locaux à Risques Moyens

CF lh avec ferme-porte automatique.

Ces locaux doivent être protégés mais avec des exigences moindres

Machineries d'ascenseu rs.



. Magasins de réserve et stockages divers.

Protection exigée : Cloisons CF lh, portes coupe-feu CF lh avec ferme-pofte automatique.

7.7. Conduits et Gaines Techniques

Les conduits et gaines techniques doivent être traités pour éviter la propagation des flammes
via les structures du bâtiment.

Exigences principales

.. Étanchéité coupe-feu des traversées de murs et de planchers.

. Conduits coupe-feu de degré équivalent aux parois franchies (minimum CF 60 min).

. Pose de clapets coupe-feu sur les réseaux de ventilation.

Un soin particulier sera apporté à l'isolation et au scellement des conduits pour éviter toute
défaillance en cas d'incendie.

7.8. Moyens de Protection et d'Extinction

Le Parc de Tarhill sera éqLripé d'un ensemble de dispositifs de prévention et de lutte contre
l' incen cl ie. con fitrrn es aLrx nol'mes appl icab les.

7.8.1. Détection et Alarme lncendie

Un Système de Sécurité Incendie (SSD de catégorie A sera installé, comprenan[ :

. Détecteurs de fumée et de chaleur dans les zones à risque.

. Déclencheurs manuels à chaque issue de secours.

. Système d'alarme sonore avec signalisation visuelle.

. Eclairage de secours LED dans les circulations et sorties d'urgence.

7.8.2. Moyens d' Extinction

L'ensemble du site sera équipé de :

. Bxtincteurs à poudre ABC répartis selon la nature des risques.

. Poteaux d'incendie et RIA (Robinets d'Incendie Armés) accessibles aux pompiers.

. Colonnes sèches dans les espaces nécessitant un accès direct des secours.

. Système de sprinklers automatiques dans les locaux à haut risque.

7.8.3. Désenfumage
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Un système de désenfumage mécanique et naturel sera prévu pour garantir l'évacuation rapide
des firmées.

7.9. Signalisation et Formation
Signal isation de sécurité

. Panneaux de sortie de secours lumineux selon la norme NF X 08-003.

. Plans d'évacuation affichés dans les espaces publics.

. Pictogrammes normalisés pour les moyens de secours.

Formation du personnel

. Sensibilisation des équipes sur l'usage des extincteurs.

. Exercices d'évacuation organisés périodiquement.

. Mise en place d'une procédure de gestion des urgences.

7.8. Dégagements et Circulations
7.8.1. Définition

Un dégagement est tout espace permettant l'évacuation des occupants, incluant les portes,
sorties, issues, circulations horizontales, escaliers, couloirs et rampes.

Les dégagements et les unités O. Ourrur. sont définis comme suit :

Effectif du local

I à 19 personnes

20 à 50 personnes

51 à 100 personnes

100 à 500 personnes

Exigences en matière de dégagements

Un dégagement de I unité de passage (U.P.)

Deux dégagements, dont un de I U.P. minimum
Deux dégagements de I U.P. oLr un dégagement de 2 U.P.

Deux dégagements avec une largeur totale de 5 U.P.

Au-delà de 500 personnes Un dégagement supplémentaire par tranche de 500 personnes

Les issues seront signalées et éclairées, avec un cheminement fluitle vers I'extérieur.

7.8.2. Circulations Horizontales

Les circulations intérieures dLr parc devront respecter les principes suivants :

. Protection contre les fumées : les dégagements horizontaux sont à I'abri d

. Distances maximales :

o Rez-de-chaussée : < 50 mètres pour atteindre une sortie extérieLr
o Étages : < 40 mètres pour atteindre un escalier protégé. l



, Culs-tle-sac:< l0 mètres poLrr re.ioindl'e Llne circulation menant ir r.rn escalier.
. Rer,êtentents :

,, Parois et plafonds : M0 (incornbLrstible).
,. Sols : M3 (limitant la propagatiorr dLr fèu).

7.8.3. Escaliers

l.es escaliers de secours devront r'épondrc aux exigences suivantes :

. Parois CF 2h et blocs-portes coupe-feu CF lh avec fèrnre-porte automatiquc.

. Largeur minimale : 1,40 m (2 U.P.).

. . Nlatériaux inconrbustibles : escaliers en béton armé.

. Main courante métallique incombustible.

. Éclairage cle secours allx normes NF C 1tl-l50.

. Désenfumage par skydome en partie haLrte.

7.8.4. Manæuvre des Portes

L.'ctrscmble des portes de dégagement respecteront les prescriptions sLrivantes :

. Sens d'ouverture dans le sens de la sortie.

. Dispositif de poussée ou barre anti-panique normalisée.

. Signalisation des culs-de-sac avec inscription visible.

. Aucune saillie dans les dégagemcnts.

7 e r Revê,.,.";?;âîrîi:,:*ents 
[ntérieurs et Revêtements

Les matériaLrx utilisés seront classés incombustibles ou faiblement inflammables :

. Plafonds : Ml.

. Parnis verticales : Ml.

. Sols: M3.

7.9.2. Revêtements des Circulations

. Plafonds :Ml.

. Parois verticales : M2.

. Sols:M4.

7.10.1 . Escaliers
7.10. Désenfumage
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Les escaliers protégés seront désenfumés naturellement par des ouvertures en

. Trappes de désenfumage de I m2.

. Commande d'ouverture réservée aux secours.

. Éclairage de secours autonome pour garantir la visibilité.

7 ,10.2. Vide Central

Le vide central du parc sera désenfumé selon la norme IT246 :

. Ouvertures en façade pour évacuation rapide des fumées.

. Aucun écran de cantonnement gênant l'évacuation des fumées.

partie haute.

7.11. Chauffage, Ventilation et Climatisation

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) sera assurée par un fonctionnement permanent
des ventilateurs pour éviter toute propagation de firmées dans les conduits.

7 .12. Installations Électriques

Les installations électriques respecteront les normes en vigueur et seront plotégées contre la
surchauffe et les courts-circuits.

7 .13. Ascenseurs

ascenseurs du Parc de Tarhill respecteront les normes de sécurité en matière d'incendie

. Gaine encloisonnée du rez-de-chaussée au dernier niveau (CF2H).

. Portes résistantes au feu (PFIH).

. Treuil Gearless sans huile.

. Accessibilité à chaque niveau depuis les circulations communes.

Les

7.14. Moyens de Protection et d'Extinction
7.14.1. Détection et Alarme Incendie

Le système d'alarme sera composé de :

o Détecteurs de fumée et de chaleur dans les zones à risque.
. Déclencheurs manuels à chaque issue
. Signalisation visuelle et sonore con

7 .14.2. Moyens d'Extinction

374



L'ensernble dLr parc sera équipé de :

. Extincteurs à poudre ABC positionnés stratégiquement.

. Robinets d'Incendie Armés (RIA) accessibles.

. Colonnes sèches pour intervention des pompiers.

. Sprinklers automatiques dans les locaux à haut risqr,re.

7.14.3. Désenfumage des Locaux

Un système de désenfumage mécanique et naturel garantira l'évacuation rapide des furnées.

7 . t s . t S i gnar i sat ion de 3;lrt;,?'*talisation 
et Form ation

. Panneaux de sortie de secours lumineux (NF X 08-003).

. Plans d'évacuation affichés darrs les espaces publics.

. Pictogrammes normalisés pour les moyens de secours.

7 .15.2. Formation du Personnel

. Sensibilisation des équipes sur I'usage des extincteurs.

. Exercices d'évacuation réguliers.

. Procédures d'urgence mises en place.

7.14. Moyens de Secours.
7.14.1. Moyens de Lutte Contre l'lncencli lt

*
(xxxiii) 7.14.1.1. Extincteurs L-

Les espaces publics et techniques du parc seront équipés de moyens de lutte contre l'incendie
conformes aux normes en vigueur.

Parking et zones techniques :

o Extincteurs polyvalents (A-B-C) répartis à raison d'un appareil poLrr quinze
véhicules.

o Distance maximale entre deux extincteurs : 15 mètres.
Espaces publics (halls, restaurant, musée, centre d'interprétation, etc.) :

o Extincteurs à COz de 13B installés à proximité des équipements électriques.
o Extincteurs à eau pulvérisée (6L minimum) placés à raison d'un appareil par 200

m2 et par niveau (minimum 2 appareils par
Spécifications techniques :

o Normes : N!'S 6l-901 à 915.
o Visibilité et accessibilité garanties.
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o Fixatiorr à 1,20 m de hauteur poLlr une prise en main rapide.

(xxxiv) 7.14.1.2. Poteau Incendie

Un poteau incendie DN 100 sera installé près de I'entrée principale du
de 60 m3/h.

Il comprendra :

parc. assurant un débit

. Trois prises normalisées :

o I prise de 100 mm.
. o 2 prises de 65 mm.

. Coffret de protection en PVC rouge.

. Accessoires inclus : tuyau, lance. armoire de rangement.

Le poteau incendie sera raccordé directement au réseau public, garantissant un
fonctionnement d'au moins 2 heures.

7.l 4.2. Système de Sécurité lncendie et Equipernent d'Alarme

L'établissernent sera doté d'un Système de Sécurité Incendie (SSI) de type 1 et d'un
équipement d'alarme de type 3 :

Détection automatique d'incendie :

o Détecteurs de fumée dans les circulations horizontales et zones publiques.
o Détecteurs thermiques dans les cuisines et locaux techniques.

Système de mise en sécurité incendie (SMSI) incluant :

o Centrale de mise en sécurité (CMSI) pour Ie désenfirmage.
o Unité de signalisation supervisant les organes de sécurité.
o Unité de gestion d'alarme connectée au SSI.

Les détails techniques seront af,finés en phase APD.

7.14.3. Tableau de Contrô[e et Signalisation

Un tableau de signalisation adressable sera installé dans un

. Surveillance 24h124.

. Signalisations optiques et acoustiques.

. Alarmes localisées par zone.

. Commande d'alarme manuelle.

" Détection des défauts d'alimentation.

local sécurisé, garantissant :
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Le câblage reliant le SSI au premier détecteur sera du type CRI pour assLlrer une résistatlce aLr

fèLr.

7.14.4. Détecteurs de Furnée

Les détecteurs seront :

. Optiques de fumée poLu' les locaux recevant du public.

. Thernro-vélocimétriques poLrr Ie parking et zones techniques.

Ils seront installés avec Lur facteur de couverture K:1, gararrtissant une survcillance optimale.

7 .1 4.5. lndicateLrrs d'Action

Des intlicateurs lunrineu\ seront placés dans les locaux techniqucs sensibles (cLrisine. groupe
électrogène) poLrr repeiler irnrrédiatentent I'activation d'un détecteLrr.

7 .l 4.6. Avertisseurs Sonores

Les sirènes électroniques bi-ton NF 532-001 seront installées sous faux-plafond pour une
audibilité optimale.

CaractéristiqLles :

. Fréquences sonores alternées (554 Hz et 440 Hz).

. Alimentation en 24Y et protection contre les inversions de polarité.

7 .14.7 . Déclencher"rrs Manuels

Des déclencheurs manuels d'alarme (DMA) de type "bris de glace" seront installés :

. Tous les 20 mètres dans les circulations et halls.

. À 1,30 m cle hauteur pour accessibilité optirnale.

. Proche cles escaliers et issues de secours.

7.15. Câblage

Le câblage du SSI sera confbrme aux normes en vigueur.

a

a

a

Câbles résistants au feu (CRl) pour le SSI et les équipements de mi
Câblage des alarmes sonores en U1000 RO2V 1,5 mmz.
Connexion directe de chaque zone à la centrale de détection.
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7.1,6. Scénario de Mise en Sécurité

L'activation d'un détecteur d'incendie (automatique ou manuel) entraînera :

. Diffusion d'alarme générale.

. Arrêt des systèmes de ventilation de confort.

. Activation des exutoires de désenfumage des escaliers.

. Mise en route des indicateurs lumineux dans les locaux techniques.

Les sapeurs-pompiers auront un accès manuel aux commandes des trappes de
désenfumage.

7.17. Alerte et Communication

Un téléphone d'urgence sera installé dans les bureaux administratifs, relié au réseau
public pour alerter directement [es services de secours.

7.18. Équipements pour les Pompiers

7. 1 8. 1. Plans d'lntervention et Signalisation

Un plan d'intervention sera affiché à l'entrée du parc, indiquant :

. Les circulations et issues de secours.

. Les locaux techniques et zones à risque.

. Les organes de coupure des fluides et de l'électricité.

. L'emplacement des moyens d'extinction.

Des consignes de sécurité claires seront affichées :

. Interdiction de fumer dans les espaces publics fermés.

. Numéros d'urgence et procédures d'évacuation.
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1. Définitions

A. Généralités

l.l Au sens du préserrt document:

"Marché" désigne le contrat écrit conclu entre l'Autorité

contractante et l'Entrepreneur précisant l'ensemble des droits et

obligations souscrits par les parties au titre de la réalisation des

travaux ll comprend les documents et pièces contractuelles

énumérés à l'Article 6.2 du CCAG.

" Documents contractuels " désigne les documents visés dans le

Formulaire de marché y compris les avenants éventuels auxdits

documents.

la personne morale chargée de la maîtrise d'ouvrage ou de la

maîtrise d'ouvrage déléguée. Au sens du présent DAO, cette

définition inclue aussi toute autorité publique impliquée dans le

processus de passation, d'approbation et du contrôle du marché.

"Maître d'Ouvrage délégué" désigne la personne morale de

droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître

d'ouvrage dans l'exécution de ses missions.

"Maître d'Oeuvre" désigne la personne physique ou morale qui,

pour sa compétence technique, est chargée par l'Autorité

contractante ou le Maître d'Ouvrage délégué de missions de

conception et du suivi de l'exécution, d'assistance à la réception

des travaux et à leur règlement ; si le Maître d'Oeuvre est une

personne morale, il désigne également la personne physique qui

a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les

ordres de service.

"L'Entrepreneur" ou .,

personne physique ou

L'Entreprise " ou le « Titulaire » désigne la

§^13-*

F)tEËr-
morale, attributaire, dont le
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avec l'Autorité contractante, conformément à la réglementation

applicable, a été approuvé.

" Groupement d'Entreprises " désigne une structure réunissant

plusieurs entreprises qui se regroupent sous forme d'un

groupement conjoint ou de groupement conjoint et solidaire,

pour soumissionner à un marché public.

"Site" désigne l'ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés

les travaux et les ouvrages ainsi que l'ensemble des terrains

nécessaires aux installations de chantier et comprenant les voies

d'accès spéciales ainsi que tous autres lieux spécifiquement

désignés dans le Marché.

"Ordre de service" signifie toute instruction écrite donnée par le

Maître d'CEuvre, le Maître d'ouvrage délégué ou l'Autorité

contractante à l'Entrepreneur concernant l'exécution du Marché.

"Sans Objet" dans le CCAP : Ce terme signifie que l'article ou la

clause correspondant(e) n'est pas applicable..

"Sous-traitant" désigne la ou les personnes morales chargées par

l'Entrepreneur titulaire de réaliser une partie des travaux.

2. lnterprétation 2.1 lntêrprétation

Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement

destinés à en faciliter l'usage mais ne possèdent aucune valeur

contractuelle.

Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent

englober également des sociétés, entreprises et toute

organisation ou groupement ayant une personnalité juridique.

Les mots comportant le singulier seulement doivent également

s'entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte.

2.2 lntégralité des conventions

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur

lesquelles se sont accordés l'Autorité contractante et le Titulaire
-#'#' 
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relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et

accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties

relativement à son objet avant la date du Marché.

2.3 Avenants

Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s'ils se réfèrent

expressément au marché et sont signés par un représentant

dessous, aucune relaxe, abstentioh, retard ou indulgence de l'une

des parties pour faire appliquer l'un quelconque des termes et

conditions du Marché ou le fait que l'une des parties accorde un

délai supplémentarre à l'autre, ne saurait préjuger des droits

dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les

restreindre ; de même, la renonciation de l'une des parties à

demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait

valoir renonciation à toute demande de réparation pour

infraction ultérieure ou persistante du Marché.

Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie en

vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et

signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette

renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette

renonciation et la portée de cette renonciation.

Divisibilité

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est

interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction,

invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le

caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché.

Les candidats, soumissionnaires et les titulaires de marchés publics

doivent respecter les règles d'éthique professionnelle les plus

strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés,

b)

2.5

3. Sanction des

fraudes,

corruptions et

3.1



autres fautes

commises par

les candidats

ou titulaires

de marchés

publics

conformément à la législation en vig dans les différents

secteurs d'activités. Des sanctions peuvent être prononcées par

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des

candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de

constatation de violations des règles de passation des marchés

publics commises par les intéressés. Est passible de telles

sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :

a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne

intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de

passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre,

directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le

marché ;

a procédé à des pratiques de collusion entre

soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des

niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité

contractante des avantages d'une concurrence libre et

ouverte ;

a fourni délibérément dans son offre des informations ou

des déclarations fausses, mensongères ou confidentielles

.susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de

passation ;

a établi des demandes de paiement ne correspondant pas

aux prestations effectivement fournies ;

a participé pendant l'exécution du marché à des actes et

pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de

l'Autorité contractante, contraires à la réglementation

applicable en matière de marché public et susceptibles

d'affecter Ia qualité des prestations ou leur prix, ainsi que

les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante ;

a eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse

facturation ;

a été reconnu coupable d'un manquement à ses obligations

contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la

a)

b)

c)

d)

e)

e)
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suite d'une décision d'une juridiction nationale devenue

définitive.

3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission

disciplinaire après sa saisine par la commission de Règlement

des Différends et le comité d'audit et d'enquêtes ou tout autre

dossier soumis par le président du conseil de régulation. Sans

préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du

préjudice subi par I'Autorité contractante, ou les tiers, les

dans le cadre des procédures de passation de marchés

auxquelles il a participé;

b) exclusion du droit à concourir pour I'obtention de marchés

publics, pour- une durée déterminée ou définitive en

fonction de la gravité de la faute commise ; En cas de

récidive, une décision d'exclusion définitive peut être

prononcée par l'Autorité de Régulation des Marchés

. Publics ;

c) une pénalité pécuniaire dont le maximum ne saurait être

supérieure pour chaque manquement, à 5% du montant

du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui

possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante, ou

dont l'entreprise contrevenante possède la majorité du capital,

en cas de collusion établie par la Commission Disciplinaire de

I'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte

de corruption peut demander à la juridiction compétente

l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit

33
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demander des dommages et intérêts.

3.5 L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition

d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire

auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable,

directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou

sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l'excluant

indéfiniment ou pour une période déterminée de toute

participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment

quelconque, que ce dernier se soit livré, directement ou par

l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des

manæuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de

l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à

compétence administrative à l'encontre de la décision l'Autorité

de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas

suspensif.

Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution

d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la

résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre

entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

3.9. Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques

frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de

l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de

corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de

nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de

règlement des différends s'y oppose.

3.10. les termes ci-après sont définis comme suit :

a) " Corruption " signifie : le fait d'offrir, de donner, de

37
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4. Confidentialité

solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un

quelconque avantage en vue d'influer indûment l'action

d'une autre personne ou entité.

b) ,, Manæuvres frauduleuses » signifie : le fait d'agir ou de

s'abstenir d'agir, de dénatur-er des faits délibérément ou par

imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une

personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier

ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation.

c) " manæuvres coercitives " signifie le fait de nuire ou de

porter préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter

préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou

à ses biens en vue d'en influer indûment les actions.

d) " manæuvres obstructives " signifie le fait de détruire, de

falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves

sur lesquelles se fonde une enquête en matière de

corruption ou de manæuvres f rauduleuses, coercitives ou

collusives, ou de faire de fausses déclarations à des

enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien de

menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins. de

l'empêcher de faire part d'informations relatives à son

enquête, ou bien de poursuivre son enquête.

4.1 L'Autorité contractante et. le Titulaire respecteront le caractère

confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement,

reconnu comme tel dans le marché, fournis directement ou

indirectement par l'autre partie au titre du Marché, et ne les

divulgueront pas sans le consentement écrit de l'autre partie, que ces

renseignements aient été fournis avant, pendant ou après l'exécution

ou la résiliation du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le

Titulaire pourra donner à son sous-traitant tout document, donnée et

autre information qu'il recevra de l'Autorité contractante dans la

mesure où ce document est nécessaire pour permettre au sous-traitant

de réaliser ses prestations conformément au Marché, auquel cas le
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Titulaire demandera audit sous-traitant de prendre un engaqement de

confidentialité analogue à l'errgagement imposé au Titulaire en vertu

de la présente clause.

L'Autorité contractante n'utilisera aucun document, donnée et autre

information reçus du Titulaire, à des fins autres que celles du Marché.

De la même manière, le Titulaire n'utilisera aucun document, donnée

et autre information reçus de l'Autorité contractante à des fins autres

que la réalisation du Marché.

Toutefois, I'obligation imposée à une partie en vertu des clauses ci-

dessus ne s'appliquera pas aux informations suivantes :

a) celles que l'Autorité contractante ou le Titulaire doivent

appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause

n'ait commis de faute ;

c) celles dont il peut être prouvé qu'elles étaient en possession de

la partie en cause lorsqu'elles ont été communiquées et qu'elles

n'avaient pas été obtenues préalablement, de manière directe

ou indirecte, de l'autre partie ; ou

d) celles qui sont mises de manière légitime à la disposition de la

partie en cause par une'tierce partie non tenue au devoir de

confidentialité;

Les dispositions ci-dessus de la présente clause ne modifient en

aucune façon un engagement de confidentialité donné par l'une ou

l'autre partie avant la date du Marché s'agissant de tout ou partie de

la fourniture.

Les dispositions de la présente clause resteront en vigueur après

l'achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu'en soit le motif.

5. lntervenants Désignation des lntervenants

qùrt:.'
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au Marché 5.'1.'l Le CCAP désigne l'Autorité contractante et le cas échéant, le

Maître d'Ouvrage délégué, et le Maître d'CEuvre.

5.1.2 La soumission de l'Entrepreneur comprend toutes indications

nécessaires ou utiles à l'identification de l'Entrepreneur et de

son ou ses représentants légaux.

5.2 Groupement d'Entreprises

5.2.1 Au sens du préserrt document, des Entreprises sont

considérés comme groupés si elles ont souscrit un Acte

d'engagement unique.

5.2.2 Sauf disposition contraire figurant au CCAP, tous les

membres d'un groupement seront solidairement tenus

envers l'Autorité contractante de respecter les clauses du

Marché, et ils devront désigner dans l'Acte d'engagement,

comme mandataire commun, l'un d'entre eux pour

représenter l'ensemble des Entreprises, vis-à-vis de l'Autorité

contractante, et du Maître d'Guvre, pour l'exécution du

Marché. La composition ou la constitution du groupement

ne pourra être modifiée sans l'accord préalable écrit de

l'Autorité contracta nte.

5.3 Cession, délégation, sous-traitance

5.3.1 Sauf accord préalable de l'Autorité contractante,

l'Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer tout

ou parlie du Marché, à l'exception d'une cession ou

délégation aux assureurs de l'Entrepreneur (dans le cas où

les assureurs ont dégagé l'Entrepreneur de toute perte en

responsabilité) de son droit à obtenir réparation de la parl

d'une partie responsable. Par ailleurs, l'Entrepreneur peut

céder ou déléguer au profit de ses banquiers tout ou partie

des sommes dues ou à devoir au titre du Marché.

5.3.2 L'Entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines

parties de son Marché à concurrence de trente (30) pour
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cent de son montant au plus, à condition d'avoir obtenu

l'accord préalable de l'Autorité contractante. Dans tous les

cas, l'Entrepreneur reste pleinement responsable des actes,

défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs

représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que

s'il s'agissait de ses propres actes, défaillances ou

négligences ou de ceux de ses propres représentants,

employés ou ouvriers. La sous-traitance ne peut en aucun

cas conduire à une modification substantielle de la

qualification du titulaire après attribution du Marché. Les

sous-traitants se conformeront aux dispositions des clauses

3 et 54 du CCAG.

.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement de l'Autorité

contractante si l'Entrepreneur et les autorités dont

l'approbation est nécessaire à l'entrée en vigueur du Marché

en sont d'accord ou si la réglementation applicable l'impose,

le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a

assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à

paiement au profit du titulaire du Marché. Dans ce cas,

l'Entrepreneur remet à l'Autorité contractante, avant to.ut

commencement d'exécution du contrat de sous-traitance,

une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est

prévue,

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et

l'adresse du sous-traitant proposé,

c) es conditions de paiements prévues par le projet de

contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel

de chaque sous-traité, notamment la date

d'établissement des prix et, le cas échéant, les

modalités de variation de prix, le régime des avances,

des acomptes, des réfactions et des pénalités.

\
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Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le

titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir

que la cession ou le nantissement de créances résultant du

Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-

traitant.

5.3.4 Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus,

l'Entrepreneur fait connaître à l'Autorité contractante le nom

de la personne physique qualifiée pour représenter le

sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité

des travaux

5.3.5 Le recours à la sous-traitance sans acceptation préala

ble du sous-traitant par

l'Entrepreneur à l'application

50 du CCAG.

5.4 Représentant de l'Entrepreneur

l'Autorité contractante expose

des mesures prévues à l'Article

Dès l'entrée en vigueur du Marché, l'Entrepreneur désigne une

personne physique qui le représente vis-à-vis de l'Autorité

contractante ou du Maître d'ouvrage délégué pour tout ce qui

concerne l'exécution du Marché ; cette personne, chargée de la

conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour

prendre sans délai les décisions nécessaires A défaut d'une telle

désignation ou en cas de pierte de qualité ou d'empêchement

dudit Représentant, l'Entrepreneur, ou son représentant légal, est

réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.

5.5 Domicile de l'Entrepreneur

5.5.1 L'Entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des

travaux et de faire connaître l'adresse de ce domicile à

l'Autorité contractante. Faute par lui d'avoir satisfait à cette

obligation dans un délai de quinze (15) jours à dater de la

notification du Marché, toutes les noti
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6.6 Documents

contractuels

rapportent au Marché seront valables lorsqu'elles ont été

faites à l'adresse du site principal des travaux.

5.5.2 Après la réception provisoire des travaux, l'Entrepreneur est

relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa qui précède ; toute

notification lui est alors valablement faite au domicile ou au

siège social mentionné dans l'Acte d'engagement.

5.6 Modification de l'entreprise

L'Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à l'Autorité

contractante les modifications à son entreprise survenant au cours

de l'exécution du Marché, qui se rapportent :

a)

b)

c)

d)

e)

aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

à la forme de l'entreprise ;

à la raison sociale de l'entrepr-ise ou à sa dénomination ;

à l'adresse du siège de l'entreprise ;

au capital social de l'entreprise ; et

généralement, toutes les modifications importantes relatives

au fonctionnement de l'entreprrse.

Lanque

Le Marché et toute la correspondance et la documentation

relative au Marché échangées par le Titulaire et l'Autorité

contractante, seront rédigés dans la langue indiquée au CCAP.

Tout document établi dans une autre langue doit être traduit

dans la langue indiquée au CCAP par une structure agréée.

Pièces constitutives du Marché - Ordre de priorité

Les pièces contractuelles constituant le Marché comprennent :

a) l'Acte d'engagement dûment signé ;

b) la soumission et ses annexes notamment l'offre technique, le

62



i97

64

Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient

lieu, le Détail quantitatif et estimatif et les autres éléments

financiers et la décomposition des prix forfaitaires et les

sous-détails de prix unitaires, lorsque ces pièces sont

mentionnées comme pièces contractuelles dans le CCAP ;

c) le Cahier des Clauses administratives particulières ;

d) le Cahier des Clauses techniques particulières contenant la

description et les caractéristiques des ouvrages ainsi que les

documents de conception ;

e) Le Cahier des Clauses Administrativgs Générales ;

f) Le Cahier des Clauses Techniques Générales ;

g) Le Cahier des Clauses de Travail ;

h) les garanties contractuelles requises par le marché ;

i) la Lettre de notification du marché ;

j) Tout autre document mentionné dans le CCAP comme

faisant parlie du marché ;

En cas de différence entre les pièces constltutives du Marché, ces

pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

Modifications du marché:

Après sa conclusion, le Marché n'est susceptible d'être modifié

que par la conclusion d'avenants écrits, dans la limite de vingt

pour cent de la valeur totale du marché. L'avenant est adopté

et notifié selon la même procédure d'examen que le

marché de base. Par modification au sens du présent

paragraphe, on entend un changement qui ne découle pas de

l'application des termes du Marché ou de la réglementation en

vigueur dont le changement est, le cas échéant, pris en compte

dans les conditions prévues à l'Article 52.2 du CCAG.

Plans et documents fournis par l'Autorité contractante

6.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par l'Autorité

6'i)Fi
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6.4.2

6.4.3

6,4.4

contractante ou le Maître d'Guvre sont fournis à

l'Entreprener-rr gratuitement L'Entrepreneur est chargé de

reproduire à ses propres frais tous autres exemplaires dont il

peut avoir besoin. Sauf dans les cas où cela s'avère

strictement nécessaire pour l'exécution du Marché, les plans,

les spécifications et tous autres documents fournis par

l'Autorité contractante ou le Maître d'Guvre ne devront pas,

sans l'accord de celle-ci (l'Autorité contractante) être utilisés

ou communiqués à des tiers par l'Entrepreneur. Lors de la

réception provisoire, l'Entrepreneur rendra à l'Autorité

contractante tous les plans qui lui 'ont été fournis dans le

cadre du Marché.

L'Entrepreneur fournira au Maître d'Guvre trois (3)

exemplaires de tous les plans et autres documents dont la

réalisation est à sa charge au titre du Marché ainsi qu'un (1)

exemplaire reproductible de tout document dont la

reproduction par photocopie ne peut pas être d'aussi bonne

qualité que l'original

Un (1) exemplaire des plans, fourni à l'Entrepreneur ou

réalisé. par lui dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et 
.

4.2 du présent Article sera conservé par l'Entrepreneur sur Ie

chantier afin d'être contrôlé et utilisé par le Maître d'Guvre.

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maître d'Guvre par écrit,

avec copie à l'Autorité contractante chaque fois que le

planning ou l'exécution des travaux est susceptible d'être

retardé ou interrompu si le Maître d'CEuvre ou l'Autorité

contractante, elle-même, ne délivre pas dans un délai

raisonnable un plan qu'il est tenu de transmettre à

l'Entrepreneur. La notification de l'Entrepreneur doit préciser

les caractéristiques des plans requis et les dates de remise

de ces plans.

6.4.5 Dans le cas où des retards de l'Autorité contractante ou du
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Maître d'Guvre dans la remise des plans ou la délivrance

des instructions portent préjudice à l'Entrepreneur, ce dernier

aura droit à réparation de ce préjudice sauf dans le cas où

ces retards sont eux-mêmes causés par une défaillance de

l'Entrepreneur dans la remise au Maître d'Guvre

d'informations, plans ou documents qu'il est tenu de lui

fournir.

Pièces à délivrer à l'Entrepreneur en cas de nantissement du

marché

6.5.1 Dès la notification du marché, l'Autorité

contractante délivre sans frais à l'Entrepreneur, contre

reçu, un exemplaire original du marché et des autres

pièces que mentionne le paragraphe 2 du présent

Article.

6.5.2 L'Autorité contractante délivre également, sans frais, à

l'Entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants

payés directement les pièces qui leur sont nécessaires

pour le nantissement de leurs créances.

7.1 Adéquation de l'offre

7.1.1 L'Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète

basée sur des prix unitairès ainsi que des prix forfaitaires si

le Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires

du Marché, réputés couvrir l'ensemble de ses obligations

au titre du Marché et des sujétions nécessaires à la bonne

et complète exécution des travaux et à la réparation des

vices de construction ou reprise des malfaçons, plus

amplement décrite à l'Article 12.1 du CCAG.

7.1.2 L'Enlrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et

ses environs et avoir pris connaissance et analysé les

données disponibles s'y rapportant avant de remettre son

7. Obligations

générales

v)i:F
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offre, notamment en ce qui concerne :

a) la topographie du site et la nature du chantier, y

compris les conditions du sous-sol ;

b) les conditions hydrologiques et climatiques ;

c) l'étendue et la natur-e des travaux et des matériaux

nécessaires à la réalisation des travaux et à la

réparation des vices de construction ou reprise des

malfaçons ;

d) les moyens d'accès au site et les installations

matérielles dont il peut avoir besôin.

En règle générale, il est considéré avoir obtenu,

conformément à la législation en vigueur dans les différents

secteurs d'activités, toutes les informations nécessaires

relatives aux risques, aléas et à tout élément susceptible

d'affecter ou d'influer sur son offre.

Exécution conforme au Marché

Les plans et documents techniques remis par le Maître d'ouvrage

et le Maître d,'ceuvre à l'Entrepreneur sont donnés à titre indicatif.

L'Entrepreneur doit entreprendre les études d'exécution, dans les

limites des dispositions du Marché, et les soumettre au Maître

d'ouvrage poLrr approbation

L'Entrepreneur doit entreprendre l'exécution complète des travaux

sur la base de l'étude d'exécution réalisée par lui et approuvée

par le Maître d'ouvrage et doit remédier aux désordres ou

malfaçons, conformément aux dispositions du Marché.

L'Entrepreneur doit diriger les travaux, fournir la main-d'æuvre, les

matériaux, le matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages

provisoires requis pour l'exécution et l'achèvement des travaux et

la reprise des désordres et malfaçons.

72
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L'Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions

de la régletnentation en vigueur ayant trait à l'exécution des

travaux et à la reprise des malfaçons, conformément à la

législation en vigueur dans les différents secteurs d'activités.

7.4 Confidentialité

qui concerne le Marché et les documents contractuels qui s'y

rapporlent. Cette même obligation s'applique à toute

information, de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas déjà

rendue publique, dont lui-même, son personnel et ses

sous-traitants auraient pu prendre connaissance à l'occasion de la

réalisation du Marché. ll ne pourra en aucun cas publier ou

révéler de telles informations sans avoir obtenu l'accord écrit et

préalable de l'Autorité contractante, et seulement dans les limites

strictement nécessaires avec la bonne exécution du Marché.

7.5 Procédés et méthodes de construction

L'Entrepreneur, est entièrement responsable de l'adéquation, de la

stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de

construction employées pour la réalisation des ouvrages.

7.6 Convocation de l'Entrepreneur - Réunions de chantier

L'Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du

Maître d'CEuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est

requis. ll est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants. En

cas d'Entrepreneurs groupés, l'obligation qui précède s'applique

au mandataire commun ; il peut être accompagné, s'il y a lieu,

des autres entrepreneurs et sous-traitants.

7.7 Ordres de service

7.7.1 Les ordres de service sont écrits; ils sont signés par l'Autorité

§t oe Noùj,

L'Entrepreneur est tenu à une obligation de confidentialité en ce
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contractante ou le Maître d'Guvre s'il est mandaté pour cela,

datés et numérotés. lls sont adressés en deux (2)

exemplaires à l'Entrepreneur ; celui-ci renvoie

immédiatement au Maître d'Guvre l'un des deux

exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à

laquelle il l'a reçu. Sauf disposition contraire au CCAP, le

premier ordre de service est transmis à l'Entrepreneur le jour

de l'entrée en vigueur du Marché.

7.7.2 Lorsque l'Entrepreneur estime que les prescriptions d'un

ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit,

sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître

d'CEuvre dans un délai de quinze (1 5) jours calculé dans les

conditions prévues à l'Article 9 du CCAG. A l'exception des

cas prévus aux Articles 16.1 et 17 .4 du CCAG, l'Entrepreneur

se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont

notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.

7.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont

adressés à l'Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter

des réserves.

7.7.4 En cas d'Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont

adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour

présenter des réserves.

Estimation des engagements financiers de l'Autorité contractante

L'Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au

Maître d'Guvre une estimation trimestrielle détaillée des

engagements financiers de l'Autorité contractante comportant

tous les paiements auxquels l'Entrepreneur aura droit au titre du

Marché. ll s'engage, en outre, à fournir au Maître d'Guvre, sur

simple demande de celui-ci des estimations révisées de ces

engagements.

7.8
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7.9 Personnel de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de l'exécution des

travaux et de la reprise des malfaçons .

7.9.1 uniquement des techniciens compétents et expérimentés

dans leurs spécialités respectives ainsi que les contremaîtres

dans le cadre du Marché et dans le strict respect des délais

d'exécution ;

7.9.3 et le personnel clé contractuel qu'il ne pourra changer sans

l'accord préalable de l'Autorité contractante et à condition

que le personnel de remplacement proposé dispose des

qualifications, des aptitudes et d'une expérience identique

ou supérieure.

7.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de

l'environnement,

L'Entrepreneur doit, pendant le délai d'exécution des ouvrages :

7.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées à être

présentes sur le site et maintenir ce dernier et les ouvrages

(tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par

l'Autorité contractante) en bon état, de manière à éviter

tous risques pour les personnes ;

7.10.2 fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs

d'éclairage, protection, clÔture, signaux d'alarme et

gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou

requis par le Maître d'Guvre, par toute autre autorité

dÛment constituée et par la réglementation en vigueur,

t{l oe N9j
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pour la protection des travaux ou pour la sécurité et la

commodité du public;

7.10.3 prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger

l'environnement tant sur le site qu'en dehors et pour éviter

tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés

publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du

bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes

mises en æuvre pour la réalisation des travaux.

7.1I Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs

7.11.1 L'Entrepreneur doit permettre l'accès au Site, pour

l'exécution des obligations qui leur incombent :

a) aux autres entrepreneurs employés par l'Autorité

contractante et à leur personnel,

b) au personnel de l'Autorité contractante ou relevant

d'une autre autorité et dési9né par l'Autorité

contractante.

7.11.2 Dans le cas où, en application de l'alinéa 7.11.1 ci-dessus,

l'Entrepreneur est invité par ordre de service :

a) à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du

Maître d'CEuvre ou des tiers, des routes ou voies dont

l'entretien est à la charge de l'Entrepreneur ;

b) à permettre à ces personnes d'utiliser les ouvrages

provisoires ou l'équipement de l'Entrepreneur sur le

Site ;

c) à leur fournir d'autres services nécessaires.

De telles prestations seront assimilées à des ouvrages non

prévus qui seront régis par les dispositions figurant à

4.ô
(ô^ \t-\.§./n/^

1" ) tlt'



405

8. Garanties de

bonne

exécution et

de restitution

d'avance -

Retenue de

garantie -

Responsabilité

- Assurances

l'Article 16 ci-après

8.I Garanties de bonne exécution et de restitution d'avance

8.1.1 L'Entrepreneur est tenu de fournir à l'Autorité

contractante une garantie bancaire de bonne exécution,

conforme au modèle inclus dar-rs le Dossier d'Appel d'offres.

La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les

que ce soit, l'Entrepreneur doit aussitÔt la reconstituer.

Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal à

un pourcentage du montant du Marché indiqué dans le

CCAP mais qui ne pourra être supérieur à dix (10) pour cent

du Montant du Marché augmenté ou diminué, le cas

échéant, du montant des avenants. En cas d'avenant, la

garantie doit être complétée dans les mêmes conditions. La

garantie entrera en vigueur lors de l'entrée en vigueur du

Marché.

La moitié de la garantie de bonne exécution est libérée

à la réception provisoire et l'autre moitié appelée

garantie de bonne fin est libérée à la réception définitive

des travaux.

8.1.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, l'Entrepreneur

fournira, en outre, à l'Autorité contractante une garantie de

restitution d'avance de démarrage, conforme au modèle

inclus dans le Dossier d'Appel d'offres. Le montant de cette

garantie sera égal au montant de l'avance de démarrage et

se réduira automatiquement et à due concurrence, au fur et

à mesure de l'imputation de l'avance sur les acomptes. La

garantie de restitution d'avance sera caduque de plein droit

le jour de l'imputation de la dernière partie de l'avance sur

.:Ë!i
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un acompte contractuel.

8.2 Retenue de garantie

8.2.'1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie

de chaque paiement peut être retenue par l'Ar.rtorité

contractante au titre de " retenue de garantie " , elle sera

égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne

pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du Montant du

Marché.

8.2.2 La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de

l'Entrepreneur, par une garantie bancàire à première

demande d'un montant égal à la totalité des sommes à

retenir.

8.2.3 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la

garantie à première demande est libérée à l'expiration du

délai de garantie. La retenue de garantie doit être

remboursée de moitié à la réception provisoire. Toutefois, si

des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux

établissements ayant accordé leur garantie à première

demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas

été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue ou la

garantie sont libérées un mois au plus tard après la date de

leur levée.

8.3 Responsabilité - Assurances

8.3.1 Nonobstant les obligations d'assurances imposées ci-après,

l'Entrepreneur demeure seul responsable et garantit

l'Autorité contractante et le Maître d'Guvre contre toute

réclamation émanant de tiers, pour la réparation de

préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles

survenus à raison de la réalisation du présent Marché par

l'Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés.

L'Entrepreneur est tenu de souscrire aux noms conjoints de

ÿ\ +r-
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l'Autorité contractante et de l'Entrepreneur, au minimum les

assurances figurant aux paragraplres 3.2 à 3.5 du présent

Article et pour les montants minima spécifiés au CCAP.

Les conditions d'une assurance ne peuvent être modifiées

sans que le Maître d'Ouvrage ait donné son approbation.

8.3.2 Assurance des risques causés à des tiers

L'Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité

civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant

être causés à des tiers à raison de l'exécution des travaux

ainsi que pendant le délai de garantie. La police d'assurance

doit spécifier que le personnel de l'Autorité contractante, du

Maître d'Guvre ainsi que celui d'autres entreprises se

trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au

titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les

dommages corporels

8.3.3 Assurance des accidents du travail

L'Entrepreneur souscrira les assurances nécessaires à cet

effet. ll veillera à ce que ses sous-traitants agissent de

même. ll garantit l'Autorité contractante, le Maître d'Guvre

contre tous recours que son personnel ou celui de ses sous-

traitants pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel

permanent expatrié, le cas échéant, l'Entrepreneur se

conformera en outre à la législation et la réglementation

applicable du pays d'origine.

8.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier

L'Entrepreneur souscrira une assurance "Tous risques

chantier" au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-

traitants, de l'Autorité contractante et du Maître d'CEuvre.

Cette assurance couvrira l'ensemble des dommages

matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet
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9. Décompte de

délais -

Formes des

notifications

du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un

défaut de conception, de plans, de matériaux de

construction ou de mise en oeuvre dont l'Entrepreneur est

responsable au titre du Marché et les dommages dus à des

événements naturels. Cette assurance couvrira également les

dommages causés aux biens et propriétés existantes de

l'Autorité contractante, les peftes et dommages causés aux

installations, matériaux et matériel utilisés par l'Entrepreneur.

Le montant minima doit être spécifié au CCAP.

8.3.5 Assurance de la responsabilité décennale

L'Entrepreneur souscrira une assurance couvrant

intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d'être

mise en jeu à l'occasion de la réalisation du Marché. Les

ouvrages pour lesquels cette assurance n'est pas exigée sont

précisés dans le CCAP.

8,3,6 Souscription et production des polices d'assurance

Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.4 du présent

Article devront être présentées par l'Entrepreneur à l'Autorité

contractante pour approbation puis souscrites par

l'Entrepreneur avant tout commencement des travaux.

L'Entrepreneur souscrira l'assurance responsabilité décennale

prévue au paragraphe 3.5 du présent Article, préalablement

au commencement des travaux.

Toutes ces polices comporteront une disposition

subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable

par la compagnie d'assurances à l'Autorité contractante.

9.1 Tout délai imparti dans le Marché à l'Autorité contractante, au

Maître d'CEuvre ou à l'Entrepreneur commence à courir le

lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de

départ à ce délai.

t
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9.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier

et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à

quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le

hebdomadaire, férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin

du premier jour ouvrable qui suit.

9.3 Lorsqu'un document doit être remis, dans un délai déterminé, par

l'Entrepreneur à l'Autorité contractante, ou au Maître d'Guvre, ou

réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit

faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire

contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception. La date du récépissé ou de l'avis de

réception constituera la date de remise de document.

10. Propriété

industrielle ou

commerciale

l0.l L'Autorité contractante garantit

revendication des tiers concernant

modèles, marque de fabrique ou

est imposé par le Marché.

contractante d'obtenir dans ce cas,

ou autorisations nécessaires.

l'Entrepreneur contre toute

les brevets, licences, dessins et

de iommerce dont l'emploi lui

ll appartient à l'Autorité

à ses frais, les cessions, licences

10.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa,

l'Entrepreneur garantit l'Autorité contractante et le Maître d'Guvre

contre toute revendication des tiers concernant les brevets,

licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de

commerce et tous autres droits protégés relatifs aux équipements

de l'Entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou matériels

utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés à ceux-

ci ainsi que de tous dommages d'intérêts, coûts, charges et frais

de toute nature y afférents. ll appartient à l'Entrepreneur

(r"rà
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ll.Protection de ll.l
la main-

d'oeuvre et

conditions de

travail

|.2

d'obtenir dans ce cas, à ses frais, toutes cessions, licences ou

autorisations nécessaires permettant notamment à l'Autorité

contractante de procéder ou de farre procéder ultérieurement et

par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

L'Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son

affaire du recrutement du personnel et de la main-d'æuvre, ainsi

que de leur rémunération, hébergemgnt, ravitaillement et

transporl dans le strict respect de la réglementation en vigueur en

se conformant, en particulier, à la réglementation du travail

(notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours

de repos), à la réglementation sociale et à l'ensemble de la

rég tion applicable en matière d'hygiène et de sécurité.

En oncerne le personnel expatrié, l'Entrepreneur doit veiller

au strict respect de la législation et de la réglementation qui le

concerne.

ll.3 lndépendamment des obligations prescrites par les lois et

règlements concernant la main-d'ceuvre, l'Entrepreneur est tenu

de communiquer à l'Autorité contractante , sur sa demande, la liste

nominative à jour du personnel qu'il emploie avec leur

qualification.

I I .4 L'Autorité contractante peut exiger à tout moment de

l'Entrepreneur la justification qu'il est en règle, en ce qui concerne

l'application à son personnel employé à l'exécution des travaux

objet du Marché, à l'égard de la législation sociale, notamment en

matière de salaires, d'hygiène et de sécurité.

I1.5 L'Entrepreneur peut, s'il le juge utile et après accord de l'Autorité

contractante, demander et utiliser après les avoir obtenues les

dérogations à la réglementation en vigueur et aux conventions

collectives existantes. Aucune majoration du ou des prix, ni aucun

paiement supplémentaire n'est accordé à l'Entrepreneur du fait de

loY}
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l2.Contenu et

caractère des

prix

ces dérogations.

I 1.6 L'Autorité contractante ou le Maître d'æuvre peut exiger le départ

du chantier de toute personne employée par l'Entrepreneur faisant

preuve d'incapacité ou coupable de négligences, imprudences

répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute

personne employée par lui et dont l'action est contraire à la

bonne exécution des travaux.

I 1.7 L'Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des

fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu'il emploie

dans l'exécution' des travaux.

I I .8 Lorsque l'Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des

travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques.

B. Prix et règlement des comptes

l2.l Contenu des prix

12.1,1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses

résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais

généraux et, comme spécifié au 'paragraphe 5 du présent

Article sauf dispositions contraires du CCAP, tous les

impÔts, droits et taxes de toute nature dus par

. l'Entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en

raison de l'exécution des travaux, à l'exception des impôts

et taxes normalement exigibles en vertu des paiements de

l'Autorité contractante à l'Entrepreneur et dont le présent

Marché est spécifiquement exempté par une disposition du

CCAP.

12.1.2 Sous réserves de disposition contraire du CCAP, les prix

sont exprimés en MRU.

12.1.3 A l'exception des seules sujétions qui sont spécifiquement

mentionnées dans le Marché comme n'étant pas couvertes
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par les prix, ceux-ci sont réputés assurer à l'Entrepreneur

une marge pour risques et bénéfices et tenir compte de

toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont

normalement prévisibles par un entrepreneur compétent

dans les circonstances où s'exécutent ces travaux et

notamment des sujétions résultant :

a) de phénomènes naturels ;

b) de l'utilisation du domaine public et du

fonctionnement des services publics ;

c) de la présence de canalisations, conduites et câbles

de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au

la présence d'autres entrepreneurs ;

e) de l'application de la réglementation fiscale et

douanière.

Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés

avoir été établis en considérant qg'aucune prestation n'est

à fournir par l'Autorité contractante.

12.1.4 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont

. notamment réputés couvrir les frais de coordination et de

contrôle, par l'Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que

les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

12.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires

12.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires

qui se définissent respectivement comme suit :

a) est prix unitaire, tout prix qui n'est pas forfaitaire au

sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui

s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément

è
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d'ouvrage dont les quantités ne sont rndiquées dans

le Marché qu'à titre prévisionnel.

b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère

l'Entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage

ou un ensemble déterminé de prestations défini par

le Marché et qui, ou bien est mentionné

explicitement dans le Marché comme étant forfaitaire,

ou bien ne s'applique dans le Marché qu'à un

ensemble de prestations qui n'est pas de nature à

être ,répété.

12.2.2 La nature des prix du présent marché (forfaitaire ou à prix

unitaire) est indiquée au CCAP.

12.3 Décomposition et sous-détails des prix

12.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix

forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

12.3.2 La décomposition d'un prix for-faitaire est présentée sous la

forme d'un détail estimatif comprenant, pour chaque

nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité

à exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont,

pouI ces prix en question, les pourcentages mentionnés

. 
aux alinéas a) et b) du paragraphe 3.3 du présent Article.

12.3.3 Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix

par référence aux catégories suivantes :

a) les déboursés ou frais directs, décomposés en

dépenses de salaires et indemnités du personnel,

charges salariales, dépenses de matériaux et de

matières consommables, dépenses de matériel;

b) les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes,

d'autre part, exprimés par des pourcentages des

.j
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déboursés définis à l'alinéa a);

c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un

pourcentage de l'ensemble des deux postes

précédents.

12.3.4 Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail

d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces

contractuelles ; si sa production n'est pas prévue par le

CCAP dans urr certain délai, un ordre de service peut

ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé

forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette

pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle

au paiement du premier acompte qui suit la date

d'exigibilité de ladite pièce.

12.4 Révision et actualisation des prix

12.4.1 Les prix sont réputés révisables sauf dispositions contraires

dans le CCAP.

12.4.2 Les prix sont révisables en application des coefficients

'REV" calculés selon les formules et modalités suivantes.

a) la formule est du type suivant :

REV = X + (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo +...

dans laquelle :

REV est le coefficient de révision qui s'appliquera à chaque

paiement conformément aux modalités d'application et de

révision détaillées respectivement aux alinéas (b) et (c) du

présent paragraphe. Lors de chaque paiement, le montant

à payer fera l'objet d'une révision par la multiplication du

.j

+
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coefficient REV.

X constitue la partie fixe non révisable des paiements et

(a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération

des facteurs sujets à révision sur la base des valeurs des

indices, T, S, F, etc.

Les valeurs respectives des paramètres X, a, b, c, etc. sont

fixées ci-dessous, étant précisé que

X+a+b+c+etc=1.

T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des

indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ;

la définition et l'origine de ces indices sont spécifiées au

12.4.1 du CCAP étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc.

seront celles en vigueur au cours du mois où interviendra

le fait générateur de parement, et les valeurs To, So, Fo,

etc. sont celles en vigueur au cours du mois où se situe la

date limite fixée pour le dépôt des offres.

(b) Modalités de révision

ll est fait mensuellement application des dispositions de

révision de prix et le montant de cette révision est réglé

dans les mêmes conditions que le montant de l'acompte

correspondant prévu à l'Article 12 du CCAG.

Dans le cas où les indices officiels devant servir à .la

révision de prix ne seraient connus qu'avec retard, des

révisions provisoires seront calculées sur la base des

dernières valeurs connues desdits indices ou à défaut sur

des valeurs arrêtées d'un commun accord. Les révisions

seront réajustées dès la parution des valeurs relatives aux

mois considérés.

La valeur des paramètres et les définitions des indices sont

indiqués au 12.4.1 du CCAP.

12.4.3 En cas d'un retard dans l'exécution des travaux imputables

xcp

L
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à l'Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai

contractuel d'exécution seront payées sur la base des prix

révisés au jour de l'expiration du délai contractuel

d'exécution (éventuellement prorogé de la durée des

retards non imputables à l'Entrepreneur).

12.4.4 Lorsque le marché est à prix ferme, il peut être actualisable

sur toute la période entre la date d'expiration du délai de

validité des offres et la date de notification du marché

selon des modalités suivantes :

ACT = [(a) T/ro + (b) S/So + (c) F/Fo + ...]-1

dans laquelle :

ACT est le coefficient d'actualisation qui s'appliquera sur

chaque acompte mensuel. L'effet actualisation sera

déterminé en multipliant le coefficient ACT par l'acompte

mensuel défini à l'article 15.2.1 a) du CCAG.

(a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de

pondération des facteurs sujets à actualisation sur la base

des valeurs des indices, T, S, F, etc.

Les valeurs respectives des paramètres a, b, c, etc. sont

fixées au CCAP, étant précisé que a + b + c + etc = 1.

T, S, F, etc,, et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des

indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ;

la définition et l'origine de ces indices sont spécifiées ci-

dessous étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront

celles en vigueur à la date d'actualisation du prix, et les

valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur à la date

limite de validité des offres.

La valeur des paramètres et les définitions des indices sont

indiqués au CCAP.
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12.5 lmpôts, droits, taxes, redevances, cotisations

12.5.1 Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du

Marché comprend les impôts, droits, taxes, redevances et

cotisations de toute nature exigibles en République

lslamique de Mauritanie en relation avec l'exécution du

Marché, notamment à raison de la fabrication, vente et

transport des fournitures, matériels et équipements de

l'Entrepreneur et de ses sous-traitants, que ces fournitures,

matériels ou équipements soient destinés à être incorporés

dans les travaux ou non, ainsi qu'à raison des services

rendus, quelle que soit la nature de ces derniers. Ces

derniers ont été calculés en tenant compte des modalités

d'assiette et de taux en vigueur vingt huit (28) jours avant

la date limite fixée pour dépôt de l'offre.

12.5.2 Les prix comprennent notamment les impÔts, droits et

taxes exigibles à l'importation, tant ce qui concerne

l'importation définitive que l'importation temporaire des

fournitures, matériels et équipements nécessaires à la

réalisation des travaux. lls comprennent également tous

les impôts, droits et taxes exigibles sur le bénéfice ou le

chiffre d'affaires de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants

et, ce, quel que soit le mode de détermination du bénéfice

réalisé (imposition partiellement ou entièrement forfaitaire

ou autre). lls comprennent également l'ensemble des

impôts, droits, taxes et cotisations exigibles sur le

personnel de l'Entrepreneur et celui de ses fournisseurs,

prestataires ou sous-traitants.

12.5.3 L'Entrepreneur réglera directement l'ensemble des

cotisations, impôts, droits et taxes dont il est redevable aux

organismes compétents et procurera à l'Autorité

contractante, sur simple demande, justification des

paiements correspondants.
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12.5.4 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impÔts,

droits, taxes et cotisations par voie de retenue à la source

opérée par l'Entrepreneur sur son personnel, sur ces sous-

traitants et ces autres partenaires, puis le reversement par

ce dernier aux organismes compétents, l'Entrepreneur

opérera ces retenues et les reversera aux organismes en

question dans les délais prévus par la réglementation en

vigueur.

12.s.5 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la source

à opérer sur tout ou partie des règlements faits par

l'Autorité contractante à l'Entrepreneur et si cela est prévu

au CCAP, le montant de ces retenues sera déduit des

sommes dues à l'Entrepreneur et reversées par l'Autorité

contractante pour le compte de l'Entrepreneur à tout autre

organisme compétent. Dans ce cas, l'Autorité

contractante transmettra à l'Entrepreneur une quittance

justifiant du versement de ces sommes dans les quinze

(15) jours de leur règlement.

Dans le cas où l'Autorité contractante obtiendrait de

l'administration des douanes un régime d'exonération ou

un régime suspensif qui n'était pas prévu à l'origine en

matière d'impôts, droits et taxes dus à l'importation des

fournitures, matériels et équipements en admission

définitive ou temporaire après l'entrée en vigueur du

Marché, une diminution correspondante du prix

interviendra et cette diminution sera constatée dans un

avenant. Dans le cas où, pour obtenir un tel avantage, une

caution ou garantie d'une quelconque nature serait à

fournir à l'administration fiscale et douanière, cette caution

ou garantie sera à la charge exclusive de l'Autorité

contractante.

12.s.6

12.5.7 En cas de modifications de la réglementation fiscale,

douanière ou sociale, ou de son interprétation, en

6i:y,

'' 
P unt'"

:-,'
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République lslamique de Mauritanie par rapport à celle

applicable vingt huit (28) jours avant la date limite fixée

pour le dépôt des offres ayant pour effet d'augmenter les

coûts de l'Entrepreneur, ce dernier aura droit à une

augmentation correspondante du Montant du Marché. A

cet effet, dans les deux (2) mois qui suivent la modification,

l'Entrepreneur notifiera au Maître d'(Euvre les

conséquences de cette modification. Dans le mois qui suit,

le Maître d'CEuvre proposera à l'Autorité contractante la

rédaction d'un avenant au Marché. En cas de désaccord

entre l'Entrepreneur et l'Autorité contractante, sur les

termes de l'avenant persistant un (1) mois après la

notification de l'avenant par le Maître d'CEuvre à celle-ci, la

procédure de règlement des différends figurant à l'Article

51 du CCAG sera applicable.

1 3. Rémunération

de

I'Entrepreneur

13.1 Règlement des comptes

Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement des

avances, des acomptes mensuels, des acomptes pour

approvisionnement et du solde, établis et payés dans les

conditions prévues à l'Article '15 du CCAG.

13.2 Travaux à l'entreprise

13.2.1 Les travaux à l'entreprise correspondent à l'ensemble des

travaux exécutés par l'Entrepreneur au titre du Marché,

sous sa responsabilité, à l'exception des travaux en régie

définis au paragraphe 12.3 ci-dessous.

'13.2.2 Dans le cas d'application d'un pnx unitaire, la

détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce

prix par la quantité de natures d'ouvrage exécutée ou par

le nombre d'éléments d'ouvrage mis en ceuvre.

13.2.3 Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dÛ

dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble

de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les
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différences éventuellement constatées, pour chaque nature

d'ouvrage ou chaque . élément d'ouvrage, entre les

quantités réellement exécutées et les quantités indiquées

dans la décomposition de ce prix, établie conformément

au paragraphe '12.3.2 du CCAG, même si celle-ci a valeur

contractuelle, ne peuvent conduire à une modification

dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait

comporter cette décomposition.

I 3.3 Acomptes sur approvisionnements

Chaque règlement mensuel visé à l'Article 13.2 du CCAG

comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux

approvisionnements constitués en vue des travaux, à

condition que le CCAP n'exclue pas la possibilité

d'acomptes sur approvisionnements.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux

quantités à prendre en compte les prix du Bordereau ou des

sous-détails de prix insérés dans le Marché relatifs aux

matériaux, produits ou composants à ' incorporer aux

ouvrages objet du Marché ou bien, si besoin, les coûts

justifiés d'acquisition ou de production de ces

approvisionnements par l'Entrepreneur.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait

l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété

de l'Entrepreneur. lls ne peuvent toutefois être enlevés du

chantier sans l'autorisation écrite de l'Autorité contractante.

13.4 Avance forfaitaire de démarrage

L'Entrepreneur bénéficiera d'une avance forfaitaire de démarrage

aussitôt qu'il aura constitué la garantie visée au paragraphe 8.1.2

du CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions

&
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d'imputation sur les acomptes sont fixés

être supérieure à vingt (20) pour cent

initial.

au CCAP. Elle ne saurait

du montant du marché

13.5 Révision des prix

Lorsque, dans les conditiorrs précisées à l'Article 12.4 du CCAG, il

est prévu une révision des prix, le coefficient de révision

s'applique:

aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois ;

aux indemnités, .pénalités, retenues, afférentes au mois

considéré ;

c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par

rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour

approvisionnements et avances à la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

I 3.6 lntérêts moratoires

En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux

dispositions de l'Article 15.2 du CCAG, l'Entrepreneur a droit à des

intérêts moratoires au taux prévu au CCAP. Si ces retards

résultent d'une cause pour laquelle l'Autorité contractante est

habilite, au .titre du Marché, a suspendre les paiements, les

intérêts moratoires ne sont pas dus.

13.7 Rémunération des Entrepreneurs groupés

Dans le cas d'un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés,

les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte

stipulés par le CCAP, un avenant ou un acte spécial ou dont les

caractéristiques sont spécifiées par le mandataire commun.

13.8 Rémunération

directement

des entrepreneurs sous-traitants payés

t

a)

b)

i§
\$ rj
ùîrF

S.
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1 4. Constatations

et constats

contradictoires

11.

142

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au

paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le
Marché, un avenant ou un acte spécial.

Au sens du présent Article, la constatation est une opération

matérielle, le constat étant le document qui en résulte.

Des constatations contradictoires concernant les prestations

exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la

demande, soit de l'Entrepreneur, soit du Maître d'(Euvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il

s'agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments

nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que

résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les

éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix

unitaire à appliquer.

14.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des

droits éventuels de l'une ou l'autre des parties ne préjugent pas

l'existence de ces droits.

14.4 Le Maître d'Guvre fixe la date des constatations ; lorsque la

demande est présentée par l'Entrepreneur, cette date ne peut être

postérieure de plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les

corrstaLations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-

le-champ par le Maître d'Guvre contradictoirement avec

l'Entrepreneur.

Si l'Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe

qu'avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent,

préciser par écrit ses observations ou réserves au Maître d'Guvre.

Si l'Entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas

présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter

sans réserve le constat qui en résulte.

14.5 L'Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit

Q,Ë#Èÿbl,II-'J»s
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l5.Modalités de

règlement des

décomptes

procédé à des constatations contradrctoires pour les prestations

qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures,

notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite,

cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie

par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du

Maître d'Guvre relative à ces prestations.

l5.l Décomptes mensuels

1 5.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions

prévues au CCAP en ce qui concerne la ou les avances,

l'Entrepreneur remet au Maître d'Guvre un projet de

décompte établissant le montant total arrêté à la fin du

mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre,

du fait de l'exécution du Marché depuis le début de

celle-ci.

Ce montant est établi à partir des prix de base, c'est-à-dire

des prix figurant dans le Marché, y compris les rabais ou

majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans révision

des prix.

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés,

les prix provisoires mentionnés à l'Article 15.3 sont

appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Si des réfactions ont été fixées en conformité des

dispositions de l'ar ticle 26.6 tlu CCAG, elles sorrt

appliquées.

Le projet de décompte établi par l'Entrepreneur est

accepté ou rectifié par le Maître d'Guvre ; il devient alors

le décompte mensuel.

15.1.2 Le décompte comprend, en tant que de besoin, les

différentes parties suivantes :

a) travaux à l'entreprise ;

b) travaux en régie ;
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approvisionnements ;

avances ;

indemnités, pénalités, et retenues autres que la

retenue de garantie ;

remboursements des dépenses incombant à l'Autorité

contractante dont l'Entrepreneur a fait l'avance ;

g) montant à déduire égal à l'excédent des dépenses

faites pour les prestations exécutées d'office à la

place de l'Entrepreneur défaillant sur les sommes qui

auraient été réglées à cet Entrepr'eneur s'il avait

suivante:

Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels

qu'ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut,

des évaluations de l'Autorité contractante. Les prix

for{aitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la

partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas

terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au

pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie

d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait

usage, si l'Autorité contractante l'exige, de la

décomposition de prix définie à l'Article 12.3 du CCAG.

L'avancement des travaux déterminé selon l'un des deux

modes de règlement définis ci-dessus fait l'objet d'un

constat contradictoi re.

15.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant

en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

15.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 15.1.2

c)

d)

e)
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du présent Article, le décompte distingue, s'il y a lieu, les

éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est

révisable, comme il est dit à l'Article 12.4 du CCAG, en

répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les

différents modes de révision prévus par le Marché.

1

Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles

de la taxe sur le chiffre d'affaires due sur les paiements de

l'Autorité contractante à l'Entrepreneur, distinguant

éventuellement les taux de taxe applicables..

5.1.6 L'Autorité contractante peut demander à l'Entrepreneur

d'établir le projet de décompte suivant un modèle ou des

modalités recommandés par les autorités compétentes ou

par les organismes de financement.

5.1.7 L'Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces

suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :

a) les calculs des quantités prises en compte, effectués à

partir des éléments contenus dans les constats

1

contradictoires ;

b) le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients

de révision des prix ; et

c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours,

effectués au titre de l'Article 28.4 du CCAG, dont il

demande le remboursement.

15.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont

pas un caractère définitif et ne lient pas les parties

contractantes.

15.2 Règlements mensuels

15.2.1 Le montant de l'acompte à régler à l'Entrepreneur est

déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître

d'Guvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
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le montant de l'acompte mensuel établi à partir des

prix de base. Ce montant est la différence entre le

montant du décompte dont il s'agit et celui du

décompte précédent ;

l'effet de la révision des prix, conformément aux

dispositions des Articles 12.4 et 13.6 du CCAG ou

l'effet de l'actualrsation conformément aux dispositions

des Articles '12.4;

c) Le montant total de l'acompte à régler est la somme

des montants spécifiés aux alinéas a) et. b) ci-dessus,

diminuée de la retenue de garantie prévue à l'article

8.2 du CCAG.

15.2.2 Le Maître d'Guvre notifie à l'Entrepreneur, par ordre de

service, l'état d'acompte accompagné du décompte ayant

servi de base à ce dernier si le projet établi par

l'Entrepreneur a été modifié.

15.2.3 Sauf dispositions contraires au CCAP,le paiement de

l'acompte doit être fait soixante (60) jours au plus tard

après la date à laquelle le projet de décompte est remis

par l'Entrepr.Â"r, au Maître d'Guvre. Lorsque, pour une

raison non imputable à l'Entrepreneur, le paiement n'est

pas effectué dans ce délai, le Maître d'Guvre en informe

l'Entrepreneur.

15.2.4 Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels

n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties

contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de la révision

des prix mentionné à l'alinéa 15.2.1 (b) du présent Article

lorsque l'Entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à

la réception de l'ordre de service mentionné à

l'alinéa 15.2.2 du présent Article.

a)

b)

15.3 Décompte final

15.3.1 Après l'achèvement des travaux, l'Entrepreneur,
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concurremment avec le projet de décompte afférent à la

réception du projet, dresse le projet de décompte final

établissant le montant total des sommes auxquelles il peut

prétendre du fait de l'exécution du Marché dans son

ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte

des prestations réellement exécutées pour les rnarchés à

prix unitaire. Pour les marchés forfaitaires, l'Entrepreneur

peut prétendre à la totalité des paiements. Ce projet de

décompte est établi à partir des prix de base comme les

projets de décompte mensuels et comporle les mêmes

parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements

et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces

mentionnés au paragraphe 15.1.7 du présent Article s'ils

n'ont pas été précédemment fournis.

.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître d'Guvre

dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de

réception provisoire des travaux telle qu'elle est prévue à

l'Article 42.3 du CCAG. Toutefois, s'il est fait application

des dispositions de l'Article 42.5 du CCAG, la date du

procès-verbal constatant l'exécution des prestations

complémentaires est substituée à la date de réception des

travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la présentation du projet de

décompte final, après mise en demeure restée sans effet,

le décompte peut être établi d'office par le Maître d'(Euvre

aux frais de l'Entrepreneur. Ce décompte est notifié à

l'Entrepreneur avec le décompte général prévu à

l'Article 1 5.4 ci-dessous.

15.3.3 L'Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet

de décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait

émis antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant

définitif des intérêts moratoires.

15.3.4 Le projet de décompte final par l'Entrepreneur est accepté
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ou rectifié par le Maître d'æuvre

décompte final.

15.4 Règlement en cas de sous-traitants payés directement

1 5.4.'1 Lorsqu'un sous-traitant bénéficie d'un paiement direct par

l'Autorité contractante, l'Entrepreneur joint au projet de

décompte une attestation indiquant la somme à prélever,

sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la

prestation exécutée, et que l'Autorité contractante devra

faire régler à ce sous-traitant.

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués

dans la limite du montant des états d'acomptes et de

solde ainsi que des attestations prévues à l'alinéa

précédant.

Le montant total des paiements effectués au profit d'un

sous-traitant ramené aux conditions du mois

d'établissement des prix du Marché ne peut excéder le

montant à sous-traiter qui est stipulé dans le Marclré.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit

intervenir dans les délais prévus aux Articles 16.2.3 et

16.4.3. Un avis de paiement est adressé à l'Entrepreneur

et au sous-traitant.

15.4.2 Au cas ou l'Entrepreneur ne prend pas les dispositions

nécessaires au paiement due au Sous-traitant, ce dernier

adresse une demande de paiement à l'Autorité

contractante et à l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours,

comptés à partir de la réception des pièces justificatives

servant de base au paiement direct, pour les accepter

ou pour signifier au sous-traitant et à l'Autorité

contractante son refus motivé d'acceptation. Passé ce

délai, l'Entrepreneur est réputé avoir accepté celles des

pièces justificatives ou des parties des pièces

il devient alors le
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16.Règlement du

prix des

ouvrages ou

travaux non

prévus

16. I

justif icatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou

refusées.

A l'expiration de ce délai, et dans le d'acceptation, par

l'Entrepreneur, de la demande de paiement, l'Autorité

contractante dispose du délai prévu à l'Article 15.2.3

pour mandater les sommes à régler au sous-traitant, à

due concurrence des sommes restant dues à

l'Entrepreneur au titre des pro.lets de décompte qu'll a

présentés.

Réclamation ou action directe d'un sous-traitant

Si un sous-traitant de l'Entrepreneur met en d"r.rr" l'Autorité

contractante de lui régler directement certaines sommes qu'il

estime lui être dues par l'Entrepreneur au titre du contrat de

sous-traitance, l'Autorité contractante peut retenir les sommes

réclamées sur celles qui restent à payer à l'Entrepreneur, à

condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et

que son droit à paiement direct ait été reconnu préalablement

dans le cadre du Marché ou qu'il résulte de la réglementation

en vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas

d'i ntérêts moratoi res.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, l'Autorité

contractante paie le sous-traitant et les sommes dues à

l'Entrepreneur sont réduites en conséquence.

Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la

réalisation est décidée par l'Autorité contractante et pour lesquels

le Marché ne prévoit pas de prix. Ces travaux pourront être

demandés à l'Entrepreneur, par un ordre de service régularisé à la

suite par avenant dans la limite de dix (10o/o) ou par voie

d'avenant au delà. L'Entrepreneur sera tenu de les réaliser dans la

mesure où le Montant du Marché, à la date de sa conclusion, est

modifié de moins de vingt (20) pour cent.

r 5.5
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16.2 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au

paragraphe '16.1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires, soit

des prix forfaitaires.

Sauf indication contraire, liée au volume de travail, ou à la nature

du travail, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du

Marché et sur la base des conditions économiques en vigueur le

mois d'établissement de ces prix.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des

sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix

'contenus dans les décompositions, sont utilisés pour

l'établissement des prix nouveaux.

16.3 L'ordre de service mentionné au paragraphe 16.1 du présent

Arlicle, notifie à l'Entrepreneur des prix provisoires pour le

règlement des ouvrages ou travaux non prévus.

Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d'Guvre après

consultation de l'Entrepreneur. lls sont obligatoirement assortis

d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une

décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition

ne comprenant aucun pi'ix d'urrité nouveau dans le cas d'un prix

forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que

sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni

l'acceptation du Maître d'Guvre ni celle de l'Entrepreneur;ils sont

appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation

des prix définitifs.

16.4 L'Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans

le délai de trente (30) jours suivant l'ordre de service qui lui a

notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au Maître

d'Guvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il

propose.
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l T.Augmentation l7.l

dans la masse

des travaux

16.5 Lorsque l'Autorité contractante et l'Entrepreneur sont d'accord

pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant.

16.6 En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours après

l'ordre de service entre l'Autorité contractante et l'Entrepreneur

pour la fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en

application des dispositions de l'Article 51 du CCAG.

t7.2

Pour l'application du présent Article et de l'Article'18 du CCAG, la

"masse" des travaux s'entend du montant des travaux évalués à

partir des prix de base définis au paragraphe 12.1.1 du CCAG, en

tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou

provisoires, fixés en application de l'Article 16 du CCAG.

La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant

des prévisions du Marché, c'est-à-dire du Marché initial

éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe '17.4

du présent Article, l'Entrepreneur est tenu de mener à son terme

la réalisation des ouvrages faisant l'objet du Marché, quelle que

soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui

peut résulter de sujétiôns techniques ou d'insuffisance des

quantités prévues dans le Marché.

Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à

vingt cinq (25) pour cent de la masse initiale, l'Entrepreneur

a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il

a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà

de l'augmentation limite de vingt-cinq (25) pour cent.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale,

l'Entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de

service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par

l'Autorité contractante. Cette décision de poursuivre n'est valable

t7.3

74

que si elle indique le montant limite jusqu'où les travaux
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17.5

lS.Diminution de

la masse des

travaux

l9.Changement l9.l

dans

l'importance

des diverses

natures

d'ouvrage

l8

ètre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limlte

devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes

conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le

dépassenrent de la masse initiale.

L'Entrepreneur est tenu d'aviser le Maître d'Guvre, en nombre du

jour minimum avant la date probable à laquelle la masse des

travaux atteindra la masse initiale tel qu'indiqué au CCAP. L'ordre

de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est

donné, doit être notifié dix (10)jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de' poursuivre, les travaux qui sont exécutés

au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures

conservatoires à prendre, décidées par le Maître d'Guvre, sont à

la charge l'Autorité contractante sauf si l'Entrepreneur n'a pas

adressé l'avis prévu ci-dessus.

Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant

pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le

Maître d'CEuvre fait part à l'Entrepreneur de l'estimation

prévisionnelle qu'il fait de cette modification.

Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à

vingt cinq (25) pour cent de la masse initiale, l'Entrepreneur

a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il

a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de

la diminution limite de vingt-cinq (25) pour cent.

Dans le cas d'éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque

par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de

la faute ni du fait de l'Entrepreneur, l'importance de ceftaines

natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités

exécutées diffèrent de plus vingt pour cent (20%) en plus ou en

moins des quantités portées au Détail estimatif et quantitatif du

Marché, l'Entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte
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20. Pertes et

avaries - Force

majeure

du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.

L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée sur la base

de la différence entre les quantités réellement exécutées et

les quantités prévues augmentées de trente (30) pour cent

ou diminué de vingt cinq (25) pour cent.

Sauf stipulation différente du CCAP, l'Entrepreneur ne peut

prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de

natures d'ouvrages dont les prix unitaires flgurent au Bordereau

des prix mais pour lesquels le Détail quantitatif et estimatif ne

comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le

montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels

prix excède cinq (5) pour cent du montant du Marché.

19.2 Dans le cas d'éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires,

lorsque des changements sont ordonnés par le Maître d'Guvre

dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les

modalités prévues à l'Article 16 du CCAG tient compte des

charges supplémentaires éventuellement supportées par

l'Entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du

préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'Article 17.3

ou de l'Article 18.

20.1 ll n'est alloué à l'Entrepreneur aucune indemnité au titre des

peftes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son

imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manæuvres.

20.2 L'Entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les

dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le

matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en

construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les

tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels

qui sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont

exécutés les travaux.

20.3 On entend par force majeure, pour l'exécution du présent Marché,

C^-
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tout acte ou événement imprévisrble, irrésistible, hors du contrôle

des parties et qui rend l'exécution du Marché pratiquement

impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions,

guerre, insurrection, mobilisation, grèves générales, tremblements

de terre, mais non les actes ou événements qui rendraient

seulement l'exécution d'une obligation plus difficile ou plus

onéreuse pour son débiteur.

Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et

autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un

événement de force majeure au titre du présent Marché.

En cas de survenance d'un événement de force majeure,

l'Entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi et à

une augmentation raisonnable des délais d'exécution, étant

précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut néanmoins être

accordée à l'Entrepreneur pour perte totale ou partielle de son

matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés

compris dans les prix du Marché.

L'Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt

après l'apparition d'un cas de force majeure, et dans un délai

maximum de sept (7) jours, adresser à l'Autorité contractante une

notification par lettre recommandée établissant les éléments

constiturtifs de la force majeure et ses conséquences probables sur

la réalisation du Marché.

Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions

utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale

de l'exécution des obligations affectées par le cas de force

majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, l'Entrepreneur ne pouvait

exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant

une période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus

brefs délais avec l'Autorité contractante les incidences
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contractuelles desdits événements sur l'exécution du Marché et en

particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de

chacune des parties.

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une

période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le

droit de résilier le Marché par une notification écrite à l'autre

partie.

21 . Fixation et

prolongation

des délais

C. Délais

2l .l Délais d'exécution

21.1.1 Le délai d'exécution des travaux tel que spécifié dans le

CCAP s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus

incombant à l'Entrepreneur, y compris, sauf dispositions

contraires du Marché, le repliement des installations de

chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce

délai tient compte notamment de toutes les sujétions

résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des

sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le

Site.

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce

délai commence à courir à compter de la date d'entrée en

vigueur du Marché qui vaut également.ordre de service de

commencer les travaux.

21.1.2 Les dispositions du paragraphe 21.1.1 du présent Article

s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de

l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le

Marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux,

ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles

des prestations.

21.1.3 Une prime pour une exécution anticipée

versée à l'entrepreneur uniquement si

des travaux sera

cette pnm

*
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prévue au CCAP.

21.2 Prolongation des délais d'exécution

21.2.1 Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une

modification de l'importance de certaines natures

d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement

prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés

imprévues au cours du chantier, un ajournement de

travaux décidé par l'Autorité contractante ou encore un

retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont

à la charge de celle-ci ou de travaux préalables 'qui font

l'objet d'un autre Marché, justifie soit une prolongation du

délai d'exécution, soit le report du début des travaux,

l'importance de la prolongation ou du report est débattue

par le Maître d'Guvre avec l'Entrepreneur, puis elle est

soumise à l'approbation de l'Autorité contractante et la

décision prise par celle-ci est notifiée à l'Entrepreneur par

ordre de service.

21.2.2 Dans le cas d'intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP,

entraînant un arrêt.de travail sur les chantiers, les délais .(-

d'exécution des travaux sont prolongés. Cette

prolongation est notifiée à l'Entrepreneur par un ordre de

service qrri en précise la durée, laquelle est égale aLt

nombre de journées réellement constaté au cours

desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries,

conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a

lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles

indiqué au CCAP.

21.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 21.2.1 et 21.2.2

du présent Article, l'Entrepreneur ne pourra avoir droit à

une prolongation des délais d'exécution que dans les cas

suivants :

lt-
.\/
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mise en æuvre des dispositions de l'Article 20 du

CCAG ;

non respect par l'Autorité contractante de ses propres

obligations ; ou

conclusion d'un avenant.

21.2.4 Lorsque la prolongation des délais d'exécution notifiée à

l'Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée

fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les

. quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de

service entraînant un dépassement de cette durée, de

demander la résiliation du Marché.

22.1 En cas de retard fautif dans l'exécution des travaux, il est appliqué

une pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain

nombre de millièmes du montant de l'ensemble du Marché. Ce

montant est celui qui résulte des prévisions du Marché,

c'est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié ou complété

; il est évalué à partir des prix de base

.du 
CCAG.

s du simple fait de la constatation du

retard par le Maître d'CEuvre et l'Autorité contractante peut, sans

préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le

montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est

redevable à l'Entrepreneur. Le paiement de ces pénalltés par

l'Entrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire des

dommages d'intérêts dus à l'Autorité contractante au titre du

retard dans l'exécution des travaux, ne libère en rien

l'Entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et

responsabilités qu'il a souscrites au titre du Marché.

22.3 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au

jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou

a)

b)

c)

22. Pénalités, et

retenues

t \ *",""".'- ,/. A
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23. Provenance

. des

fournitures,

équipements,

matériels,

matériaux et

produits

24.Lieux

d'extraction

ou emprunt

des matériaux

jusqu'au jour d'arrèt de l'exploitation de l'entreprise de

l'Entrepreneur si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'Article

48 du CCAG.

22.4 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables

aux pénalités éventuellement pour le cas de retard dans la

réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles

de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates

limites flxés dans le Marché,

225 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou

chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

22.6 le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'Autorité

contractante est en droit de résilier le Marché sans mise en

demeure préalable.

D. Réalisation des ouvrages

23.1 L'Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou

composants de construction.ainsi que du mode de transport de

ces divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s'y

rappoftent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont

aux conditions fixées par le Marché.

24.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des

matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent

insuffisants en qualité ou en quantité, l'Entrepreneur doit en aviser

à temps le Maître d'æuvre ; ce dernier désigne alors, sur

proposition éventuelle de l'Entrepreneur, de nouveaux lieux

d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à

l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues
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à l'Article 16 du CCAG.

24.2 Si le Marché prévoit que des lieux d'extraction ou d'emprunt sont

mis à la disposition de l'Entrepreneur par l'Autorité contractante,

les indemnités d'occupation et, le cas échéant, les redevances de

toute nature sont à la charge de l'Autorité contractante.

L'Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du Maître

d'Guvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du

Marché les matériaux qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou

d'emprunt.

.3 Sauf . dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article,

l'Entrepreneur est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les

autorisations administratives nécessaires pour les extractions et

emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les

redevances de toute nature éventuellement dues pour ces

extractions ou emprunts sont à la charge de l'Entrepreneur.

Toutefois, l'Autorité contractante et le Maître d'Guvre apporteront

leur concours à l'Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui

faciliter l'obtention de toutes autorisations administratives dont il

aurait besoin pour les extractions et emprunts de matériaux.

24.4 L'Enlrepreneur supporte dàns tous les cas les charges

d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas

échéant, les frais d'ouverture.

ll supporte également, sans recours contre l'Autorité contractante,

la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux,

par l'établissement des chemins de dessefte et, d'une façon

générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à

l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt, et la remise en

état. ll garantit l'Autorité contractante au cas où la réparation de

tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.

25.1 Les matériaux et composants de construction doivent être

conformes aux stipulations du Marché, aux prescriptions de

normes homologuées au plan international et conformes à la

25.Qualité des

matériaux et

produits-

ffiÿI V iï"'e*7-*
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Application

des normes

26.Vérification

qualitative des

matériaux et

. produits -

Essais et

épreuves

réglementation en vigueur. Les normes applicables sont celles qui

sont en vigueur le premier jour du mois du dépôt des offres. Les

dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas

expressément de documents techniques du Marché, sont

indiquées ou récapitulées comme telles au CCAP.

25.2 L'Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou

composants de construction d'une qualité différente de celle qui

est fixée par le Marché que si le Maître d'Guvre l'y autorise par

écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si

l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à

l'applitation de nouveaux prix et si l'augmentation ou rédüction

résultant de ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités

compétentes. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à

l'Article 16 du CCAG, le Maître d'Guvre devant notifier par ordre

de service les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui

suivent l'autorisation donnée.

26.1 Les matériaux produits et composants de construction sont

soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves,

conformément aux stipulations du Marché, aux prescriptions des

normes internationales homologuées et conformes à la

réglementation en vigueur ; les dispositions de l'Article 25 du

CCAG relatives à la définition des normes applicables et les

dérogations éventuelles à ces normes sont à retenir pour le

présent Article.

A défaut d'indication, dans le Marché ou dans les normes, des

modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions

de l'Entrepreneur soumises à l'acceptation du Maître d'CEuvre.

26.2 L'Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de

construction de manière à faciliter les vérifications prévues. ll

prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et

composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont

en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux,

ts
I
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produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement

du chantier, les dispositions de l'Article 3B du CCAG étant

appliquées s'il y a lieu.

26.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché ou, à

défaut, suivant les décisions du Maître d'Guvre, soit sur le

chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de

l'Entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont

exécutées par le Maître d'Guvre ou, si le Marché le prévoit, par

un laboratoire ou un organisme de contrôle tel que indiqué dans

les CCAP.

Dans le cas où le Maître d'Guvre ou son préposé effectue

personnellement les essais, l'Entrepreneur met à sa disposition le

matériel nécessaire et il doit également fournir l'assistance, la

main-d'ceuvre, l'électricité, les carburants, les entrepôts et les

appareils et instruments qui sont normalement nécessaires pour

examiner, mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois,

l'Entrepreneur n'a la charge d'aucune rémunération du Maître

d'CEuvre ou de son préposé.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de

contrôle sont faites à la di[igenCe et à la charge de l'Entrepreneur.

Ce dernier adresse au Maître d'CEuvre, les certificats constatant les

résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître

d'Guvre décide si les matériaux, produits ou c.omposants de

construction peuvent ou non être utilisés.

Dans tous les cas, l'Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant

autorisera l'accès à ses locaux au Maître d'CEuvre ou à l'organisme

de contrôle afin qu'ils puissent opérer toutes vérifications en

conformité avec les dispositions du Marché.

26.4 L'Enlrepreneur doit convenir avec le Maître d'CEuvre des dates et

lieux d'exécution des contrôles et des essais des matériaux et

matériel conformément aux dispositions du Marché. Le Maître

d'Guvre doit notifier à l'Entrepreneur au moins vingt qua )
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heures à l'avance son intention de procéder au contrôle; si le

Maître d'Guvre n'est pas présent à la date convenue,

l'Entrepreneur peut, sauf instruction contraire du Maître d'Guvre,

procéder aux essais, qui seront considérés comme ayant été faits

en présence du Maître d'Guvre.

L'Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître

d'Guvre des copies dûment certifiées des résultats des essais. 5i

le Maître d'Guvre n'a pas assisté aux essais, les résultats de ces

derniers sont présumés avoir été approuvés par lui.

26.5 L'Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons

nécessaires pour les vérifications.

lieu, les matériels de fabrication des

er le prélèvement des matériaux aux

ion des produits fabriqués.

26.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les

normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants

de construction ne permettent pas l'acceptation de cette

fourniture, le Maître d'(Euvre peut prescrire, en accord avec

l'Entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre

d'accepter éventuellement tout àu partie de la fourniture, avec ou

sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces

dernières vérifications sont à la charge de l'Entrepreneur.

26.7 Ne sont pas à la charge de l'Entrepreneur :

a) les essais et épreuves que le Maître d'Guvre exécute ou

exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou

les normes ; ni

b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître

d'Guvre sur des matériaux, produits ou composants de

construction devant porter un estampillage mentionné au

Marché ou ayant fait l'objet d'un agrément administratif, qui

n'auraient pour but que de s'assurer du respect des qualités

fait
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27.Vérification

quantitative

des matériaux

et produits

28.Prise en

charge,

manutention

et

conservation

Par

inhérentes à la marque ou exigées pour l'agrément.

26.8 L'Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de

déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour

l'Autorité contractante, le Maître d'Guvre ou leurs préposés.

27.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est

effectuée contradictoi rement.

Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture,

les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées

exactes ; toutefois, le Maître d'Guvre a toujours le droit de faire

procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictcjire

sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

à la charge de l'Entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe,

au préjudice de l'Autorité contractante, un écart de masse

supérieur à la freinte normale de transport ;

à la charge de l'Autorité contractante dans le cas contraire.b)

27.2 S't est établi que des transports de matériaux, produits ou

composants de construction sont effectués dans des véhicules

routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne

sont pas prises en compte dans le règlement du Marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct,

les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces

transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se

référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux

décompositions des prix forfaitaires.

28.1 Lorsque le Marché prévoit la fourniture par l'Autorité

contractante de certains matériaux, produits ou composants de

construction, l'Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en

charge à leur arrivée sur le Site.
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l'Entrepreneur

des matériaux

et produits

fournis

parl'Autorité

contractante d

ans le cadre

du Marché

28.2 Si la prise en charge a lieu en présence d'un représentant du

l'Autorité contractante, elle fait l'objet d'un procès-verbal

contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

28.3 Si la prise en charge a lieu en l'absence de l'Autorité contractante,

les quantités prises en charge par l'Entrepreneur sont réputées

être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au

transpofteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, l'Entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des

indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à

sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou

défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission,

une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'objet

du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en

informer aussitôt le Maître d'CEuvre.

28.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux,

produits ou composants, et même en cas de prise sur stock,

l'Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de

déchargement, de débarquement, de manutention, de

rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en

dépôt ou à pied d'ceuvre des matériaux, produits ou composants,

éventuellement dans les conditions et délais stipulés au CCAP.

L'Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou

' de dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement

de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale,

toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements,

des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve

définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la

mesure où le retard résulte de son fait.

28.5 Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative

de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise

en magasin, l'Entrepreneur est tenu de construire ou de se

procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier

Ah. *"sè
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dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement

stipulées au CCAP.

ll supporte les frais de magasirrage, de manutention, d'arrimage,

de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.

28.6 Dans tous les cas, l'Entrepreneur a la garde des matériaux,

produits et composants à partir de leur prise en charge. ll assume

la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions

à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par

l'Autorité contractante que si le Marché précise :

a) le contenu du mandat correspondant ;

b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces

matériaux, produits ou composants ;

les vérifications à effectuer ; et

les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis

à la disposition de l'Entrepreneur par le Maître d'Guvre.

28.8 En l'absence de stipulations particulières du Marché, la charge des

frais résultant des prestations prévues au présent Article est

réputée incluse dans les prix.

29.1 Plan général d'implantation des ouvrages

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté

qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en

altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à

l'Entrepreneur, par ordre de service, dans les quinze (1 5) jours de

l'entrée en vigueur du Marché ou si l'ordre de service prescrivant

de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en

même temps que cet ordre.

c)

d)

29.lmplantation

des ouvrages

Responsabilité de l'Entrepreneur
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30. Préparation

des travaux

L'Entrepreneur est responsable :

a) de l'implantation exacte des ouvrages par rapport aux

repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par

le Maître d'æuvre ;

b) de l'exactitude du positionnement, du nivellement, du

dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties

des ouvrages ; et

c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de

la main-d'æuvre nécessaires en rapport avec les tâches

énumérées ci-dessus.

Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une

erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans

le dimensionnement ou dans l'alignement d'une partie

quelconque des ouvrages, l'Entrepreneur doit, si le Maître d'Guvre

le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la

satisfaction du Maître d'Guvre, à moins que cette erreur ne

repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel

cas le coût de la rectification incombe à l'Autorité contractante.

29.4 La vérification de tout tracemen\ ou de tout alignement ou

nivellement par le Maître d'Guvre ne dégage en aucune façon

l'Entrepreneur de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces

opérations ; l'Entrepreneur doit protéger et conserver

soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et

autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.

30.1 Période de mobilisation

La période de mobilisation est la période qui court à compter de

l'entrée en vigueur du Marché et pendant laquelle, avant

l'exécution proprement dite des travaux, l'Autorité contractante et

l'Entrepreneur ont à prendre certaines dispositions préparatoires

et à établir certains documents nécessaires à la réalisation des

ouvrages, cette période dont la durée est fixée au CCAP, est
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incluse dans le délar d'exécution.

l'Autorité contractante doit mettre à la disposition de

l'Entrepreneur tus les emplacements nécessaires à l'exécution des

travaux.

30.2 Programme d'exécution

Dans le délai stipulé au CCAP, l'Entrepreneur soumettra à

l'Autorité contractante, pour approbation, un programme

d'exécution des travaux qui soit compatible avec la bonne

exécution du Marché tenant compte notamment, le cas échéant,

de la présence de sous-traitants ou d'autres entreprises sur le Site.

L'Entrepreneur est tenu, en outre, sur demande du Maître

d'Guvre, de lui donner par écrit, à titre d'information, une

description générale des dispositions et méthodes qu'il propose

d'adopter pour la réalisation des travaux.

Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d'Guvre que

l'avancement des travaux ne correspond pas au programme

d'exécution approuvé, l'Entrepreneur fournira, sur demande du

Maître d'Guvre, un programme révisé présentant les modifications

nécessaires pour assurer l'achèvement des travaux dans le délai

d'exécution

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les

matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier

d'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et

des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. Le

programme correspondant distinguera les matériels et

équipements devant être importés de façon temporaire et

exclusivement destinés à la réalisation des travaux.

Le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du

Maître d'CEuvre quinze (15)jours au moins avant l'expiration de la

période de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien

l'Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les travaux dans des

délais et selon un programme compatible avec la bonne

f;r eg1-
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31 . Plans

d'exécution

Notes de

calculs -

Etudes de

détail

exécution du Marché. En outre, sauf dispositions contraires du

Marché, l'absence de visa ne saurait faire obstacle à l'exécution

des travaux.

30.3 Plan de sécurité et d'hygiène

Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au

paragraphe 33.4 du CCAG font l'objet d'un plan de sécurité et

d'hygiène. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du

paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables à ce plan.

3l.l Documents fournis par I'Entrepreneur

31.1.1 Sauf ' dispositions contraires du Marché, l'Entrepreneur

établit d'après les pièces contractuelles les documents

nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans

d'exécution, notes de calculs, études de détail. A cet effet,

l'Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et

demeure responsable des conséquences de toute erreur de

mesure. ll doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter

les calculs notamment en ce qui concerne la stabilité et la

résistance des travaux et ouvrages. S'il reconnaît une erreur

dans les documents de base fournis par le Maître d'ceuvre,

il doit le signaler immédiaiement par écrit au Maître

d'Guvre.

31.1.2 Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et

' doivent nettement distinguer les diverses' natures

d'ouvrages et les qualités des matériaux à mettre en

æuvre. lls doivent définir complètement, en conformité

avec les Cahier des Clauses techniques figurant au Marché,

les formes des ouvrages, la nature des parements, les

formes des pièces dans tous les éléments et assemblages,

les armatures et leur disposition.

31.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres

documents établis par les soins ou à la diligence de

l'Entrepreneur sont soumis à l'approbation du Maître

â:
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32. Modifications

apportées aux

dispositions

techniques

32.

d'Guvre, celui-ci pouvant demander également la

présentation des avant-métrés. Toutefois, si le Marché le

prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus

ne sont soumis qu'au visa du Maître d'CEuvre.

31.1.4 L'Entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un

ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation ou le visa du

Maître d'Guvre sur les documents nécessaires à cette

exécution. Ces documents sont fournis dans les conditions

figurant au paragraphe 6.4.2 du CCAG, sauf dispositions

contraires des Cahier des Clauses techniques.

31.1.5 Si le' Marché prévoit que l'Autorité contractante ou le

Maître d'(Euvre fournissent à l'Entrepreneur des documents

nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité

de l'Entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces

documents. Toutefois, l'Entrepreneur a l'obligation de

vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne

contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui

sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il

aux dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction

du Maître d'(Euvre par ordre de service et dans le délai fixé par

cet ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne

sont pas conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le

Maître d'Oeuvre peut accepter les changements faits par

l'Entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées

pour le règlement des comptes :

si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont

supérieures à celles que prévoit le Marché, les métrés restent

fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le

Marché et l'Entrepreneur n'a droit à aucune augmen

a)
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33.lnstallation,

organisation,

sécurité et

hygiène des

chantiers

33. I

de prix; et

b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les

dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet

d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à

l'Article 16 du CCAG

lnstallation des chantiers de l'entreprise

33.1.1 L'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains

dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers

dans la mesu[e où ceux que l'Autorité contractante a mis à

sa disposition et compris dans le Site ne sont pas

suffisants.

33.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l'Entrepreneur

supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à

l'entretien des installations de chantier, y compris les

chemins de service et les voies de desserte du chantier qui

ne sont pas ouverts à la circulation publique.

33.1.3 5i les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie

d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage,

d'endiguement ou de pose dq blocs, l'Entrepreneur doit,

sauf dispositions contraires du Marché, mettre

gratuitement une embarcation armée à la disposition du

Maître d'CFuvre et de ses agents, chaqr-te fois qr-re celr.ri-ci' 
le lui demande.

33.1.4 L'Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et

ateliers une affiche indiquant l'Autorité contractante pour le

compte duquel les travaux sont exécutés, le nom, qualité

et adresse du Maître d'CEuvre, ainsi que les autres

renseignements requis par les législations en vigueur.

33.1.5 Tout équipement de l'Entrepreneur et ses sous-traitants,

tous ouvrages provisoires et matériaux fournis par

l'Entrepreneur et ses sous-traitants sont réputés, une fois

qu'ils sont sur le Site, être exclusivement d
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l'exécution des travaux et l'Entrepreneur ne doit pas les

enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les

déplacer d'une partie du Site vers une autre, sans l'accord

de l'Autorité contractante. ll est entendu que cet accord

n'est pas nécessaire pour les véhicules destinés à

transporter le personnel, la main-d'ceuvre et l'équipement,

les fournitures, le matériel ou les matériaux de

l'Entrepreneur vers ou en provenance du Site.

33.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent

L'Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il

peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent,

en sus des emplacements que le Maître d'CEuvre met

éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs

ou provisoires. ll doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord

préalable du Maître d'CEuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la

subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment

pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs

d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le

justifient.

33.3 Autorisations administratives

L'Autorité contractante fait son affaire de la délivrance à

l'Entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles que

les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou

privé, les permissions de voirie, les permis de construire

nécessaires à la réalisation des ouvrages, toutes formalités

relatives à l'expropriation et paiement d'indemnités aux ayants-

droit dans le cadre du présent marché.

L'Autorité contractante et le Maître d'Guvre apporteront leur

concours à l'Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui

faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il

aurait besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporler

en temps utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal

suspensif, tout le matériel et l'équipement exclusivement destinés
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à la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements

nécessaires au dépôt des déblais.

ll est recommandé à l'Autorité Contractrante de prendre toutes

les mesures possibles pour que les matériels et équipements

importés par les entreprises étrangères sous un régime douanier

et fiscal suspensif soient repliés aussitôt après l'achèvement

d'exécution du marché.

33.4 Sécurité et hygiène des chantiers

33.4.1 L'Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers,

conformément à la législation en vigueur, toutes les

mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des

tant intérieure qu'extérieure. ll assure également, en tant

que de besoin, la clôture de ses chantiers.

ll doit prendre toutes les précautions nécessaires pour

t éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
t

f 
notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas

' été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à

la traversée des voies de communication, doivent être

. protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre

dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin,

gardés.

33.4.2 L'Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour

assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au

personnel, notamment par l'établissement des réseaux de

voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si

l'importance des chantiers le justifie.

33.4.3 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures

d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à-
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la charge de l'Entrepreneur.

33.4.4 En cas d'inobservation par l'Entrepreneur des prescriptions

ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités

compétentes, le Maître d'Guvre peut prendre aux frais de

l'Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en

demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger,

ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure

préalable. L'intervention des autorités compétentes ou du

Maître d'Guvre ne dégage pas la responsabilité de

l'Entrepreneur.

33.5 Signalisation des chantiers à l'égard de !a circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la

signalisation à l'usage du public doit être conforme aux

instructions réglementaires en la matière . elle est réalisée sous le

contrôle des services compétents par l'Entrepreneur, ce dernier

ayant à sa charge la fournitut-e et la mise en place des panneaux

et des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du

. Marché et sans préjudice de l'application du paragraphe 4.4 du

présent Article.

Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l'Entrepreneur

a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux

extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la

signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux

abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la

circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés

incombe aux services compétents.

L'Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au

moins huit (8) jours ouvrables à l'avance, de la date de

commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le

caractère mobile du chantiet'. L'Entrepreneur doit, dans Ies mêmes

formes et délai, informer les services compétents du repliement

ou du déplacement du chantier.

&Uo. Nory
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33.6 Maintien des communications et de l'écoulement des eaux

33.6.1 L'Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à

maintenir dans des conditions convenables les

communications de toute nature traversant le site des

travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des

personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve

des précisions données, le cas échéant, par le, CCAP sur les

conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être

apportées à ces communications et à l'écoulement des

eaux.

33.6.2 En cas d'inobservation par l'Entrepreneur des prescriptions

ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités

compétentes, le Maître d'Guvre peut prendre aux frais de

l'Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en

demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger,

ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure

préalable.

33.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de

lieux habités, fréquentés ou protégés

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à

proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une

protection au titre de la sauvegarde de l'environnement,

l'Entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions

nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les

gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui

peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des

engins, les vibrations, les fumées, les poussières.

33.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des

câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications

Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur

rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de
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canalisations ou d'ouvrages souterrains, il maintient ces repères à

leur place ou les remet en place si l'exécution des travaux a

nécessité leur enlèvement momentané. Ces opérations requièrent

l'autorisation préalable du Maître d'Guvre.

L'Entrepreneur est responsable de la conservation, du

déplacement et de la remise en place, selon le cas, des câbles, des

canalisations et ouvrages spécifiés par l'Autorité contractante dans

le Marché et prend à sa charge les frais y afférents. Lorsque la

présence de câbles, de canalisations ou installations n'a pas été

mentionnée dans le Marché, mais est signalée par des repères ou

des indices, l'Entrâpreneur a un devoir général de diligence et des

obligations analogues à celles énoncées ci-avant en ce qui

concerne la conservation, le déplacement et la remise en place.

Dans ce cas, l'Autorité contractante l'indemnise des frais afférents

à ces travaux, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires à

l'exécution du Marché.

33.9 Démolition de constructions

33.9.1 L'Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées

dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la

demande au Maître d'Guvre quinze ('15)jours à l'avance, le

défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.

33.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, et sous réserve des

'dispositions de l'article 33.2 ci-dessus, l'Entrepreneur n'est

tenu, en ce qui concerne les matérlaux et les produits

provenant de démolition ou de démontage, à aucune

précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune

obligation de tri en vue de leur réemploi ; le cas échéant,

l'Autorité contractante a l'obligation de procéder à

l'évacuation des agrégats dans un délai raisonnable pour

ne pas bloquer l'évolution du chantier.

33.10 Emploi des explosifs

33.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions

Q,;
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34. Engins

explosifs de

guerre

éventuellement stipulées dans le Marché, l'Entrepreneur

doit prendre sous sa responsabilité, conformément à la

législation en vigueur', toutes les précautions nécessaires

pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger

pour l'environnement, le personnel et pour les tiers, et ne

cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins

ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du Marché.

33.10.2Pendant toute la durée des travaux, et notamment après le

tir des mines, l'Entrepreneur, sans être pour autant dégagé

de la responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent

Article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les

terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de

rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées

directement ou indirectement par le tir des mines

conformément à la réglementation en vigueur.

34.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des

engins de guerre non explosés, l'Entrepreneur applique les

mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par

l'autorité compétente. En tout état de cause, si un engin de

guerre est découvert ou repéré, l'Entrepreneur doit :

a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute

circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation,

balises, etc.,.. ;

b) informer immédiatement le Maître d'Guvre et l'autorité

chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non

explosés ; et

c) ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation

par ordre de service.

34.2 En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'Entrepreneur

doit en informer immédiatement le Maître d'Guvre ainsi que les

autorités administratives compétentes et prendre les mesures

+'Ë'§



157

35. Matériaux, 35.'l

objets et

vestiges

trouvés sur les

chantiers

36. Dégradations

causées aux

voies

publiques

définies aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent Article.

34 3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent

Article ne sont pas à la charge de l'Entrepreneur.

35.2

L'Entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute

nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment

dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être

indemnisé si le Maître d'Guvre lui demande de les extraire ou de

les conserver avec des soins particuliers.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges

pouvant avoir un câractère aftistique, archéologique ou historique,

l'Entrepreneur doit le signaler au Maître d'Guvre et faire toute

déclaration prévue. Sans préjudice des dispositions législatives ou

réglementaires en vigueur, l'Entrepreneur ne doit pas déplacer ces

objets ou vestiges sans autorisation de l'Autorité contractante. ll

doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement

du sol.

35.3 Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains,

l'Entrepreneur en informe immédiatement l'autorité compéter-rte

sur le territoire de laquelle cette découverte.a été faite et en rend

compte au Maître d'Guvre.

35.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Arlicle,

l'Entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées

entraînées par ces découvertes.

36.1 L'Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour

éviter que les routes ou les ponts communiquant avec ou se

trouvant sur les itinéraires menant au Site ne soient endommagés

ou détériorés par la circulation des véhicules et engins de

l'Entrepreneur ou de l'un quelconque de ses sous-traitants ; en

particulier; il doit choisir des itinéraires et des véhicules adaptés,

limiter et répartir les chargements de manière à ce que toute

circulation exceptionnelle qui résultera du déplaceme s

ES
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équipements, fournitures, matériels et matériaux de l'Entrepreneur

et de ses sous-traitants vers ou en provenance du Site soit aussi

limitée que possible et que ces routes et ponts ne subissent

aucun dommage ou détérioration inutile.

36.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l'Entrepreneur est

responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement

des ponts ou modification ou amélioration des routes

communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au

Site qui faciliterait le transport des équipements, fournitures,

matériels et matériaux de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants et

l'Entrepreneur doit indemniser l'Autorité Contractante de toutes

réclamations relatives à des dégâts occasionnés à ces routes ou

ponts par ledit transport, y compris les réclamations directement

adressées à l'Autorité contractante.

36.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en

infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrêtés ou

décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la

conservation des voies publiques, l'Entrepreneur supporte seul la

charge des contributions ou réparations.

37.1 L'Entrepreneur a, à l'égard de l'Autorlté contractante, la

responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux

biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de

leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces

modalités résultent nécessairement des dispositions du Marché

ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si l'Autorité

contractante, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a

été condamné sans avoir appelé l'Entrepreneur en garantle

devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet article ne

font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Article 36

du CCAG.

3T.Dommages'

divers causés

par la

conduite des

travaux ou les

modalités de

leur exécution
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38.Enlèvement du 38.'l Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'Entrepreneur

matériel et des procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état

matériaux sans des emplacements mis à sa disposition par l'Autorité

emploi conttactante pour l'exécution des travaux. ll doit prendre toutes

dispositions pour éviter d'encombrer inutilement le Site et, en

particulier, enlever tous équipements, fournitures, matériel et

matériaux qui ne sont plus nécessaires.

382 A

383

défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après

ordre de service resté sans effet et mise en demeure par

l'Autorité contractante, les matériels, installations, matériaux,

décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un

délai de trente (30) jours après la mise en demeure, être

transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la

décharge publique, aux frais et risques de l'Entrepreneur, ou être

vendus aux enchères publiques.

Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont

appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent

avoir été stipulées dans le Marché à l'encontre de

l'Entrepreneur.

39. Essais et

contrôle des

ouvrages

40.Vices de

construction

39.1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans

le Marché, sont à la charge de l'Entrepreneur. Si le Maître

d'Guvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles,

ils sont à la charge de l'Autorité Contractante.

40.1 Lorsque le Maître d'CEuvre présume qu'il existe un vice de

construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du

délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de

nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent

comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de

l'ouvrage. Le Maître d'CEuvre peut également exécuter ces

mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les

opérations doivent être faites en présence de l'Entrepreneur ou

#iuô

lui dûment convoqué.
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4l.Documents

fournis après

exécution

42. Réception

provisoire

40.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses

correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou

à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations

du Marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations

éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la

charge de l'Entrepreneur sans préjudice de l'indemnité à laquelle

l'Autorité contractante peut alors prétendre.

41 1

Si aucun vice de construction n'est constaté, l'Entrepreneur est

documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant

l'exécution des travaux en application de l'Article 31.1 du CCAG,

l'Entrepreneur remet au Maître d'CEuvre, en trois (3) exemplaires,

dont un sur calque :

au plus tard lorsqu'il demande la réceptiorr : les notices

de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies

conformément aux prescriptions et recommandations des

normes internationale en vigueur et conforme à la

réglementation applicable ; et

dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans

et autres documents conformes à l'exécution, pliés au

format normalisé A4.

a)

b)

E. Réception et Garanties

42.1 La réception provisoire a pour but de contrôler la conformité des

travaux avec l'ensemble des obligations du Marché êt, en

particulier, avec les Cahier des Clauses techniques. Si le CCAP le

prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de travaux

étant précisé que, dans ce cas, c'est la réception de la dernière

tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux au
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sens du présent Marché. Les opérations préalables à la réception

provisoire nécessitent la mise en place d'une commission de

réception.

L'Entrepreneur avise à la fois l'Autorité contractante et le Maître

d'CEuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux

ont été achevés ou le seront.

Le Maître d'Guvre peut procéder, après convocation de

l'Entrepreneur, aux opérations préalables à la réception des

ouvrages dans un délai précisé au CCAP ou de la date indiquée

dans ladite convocation pour l'achèvement des travaux si cette

dernière date est postérieure à la date indiquée au CCAP.

L'Autorité contractante, avisée par le Maître d'CEuvre de la date de

ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. A la suite

des opérations préalables à la réception, un procès-verbal de

situation de l'ouvrage sera rédigé par le Maître d'æuvre. En cas

d'absence de l'Entrepreneur à ces opérations, il en est fait

mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors

notifié.

42.2 Les opérations préalables à la réception comportent

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b) les épreuves éventuellement prévues par le CPT et le CCAP ;

c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations

prévues au Marché ;

d) la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;

e) la constatation du repliement des installations de chantier et

de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation

différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l'Article 22

du CCAG ; et

*'tRv--\.'_.
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f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-

champ par le Maître d'Guvre et signé par lui et par l'Entrepreneur

; si ce dernier refuse de le signer ; il en est fait mention.

Dans un délai ne dépassant pas quinze (1 5) jours suivant la date

de signature du procès-verbal, le Maître d'Guvre fait connaître à

l'Entrepreneur s'il a ou non proposé à l'Autorité contractante de

prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans

l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de

retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé

d'assortir la réception.

423 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception

provisoire et des propositions du Maître d'Guvre, l'Autorité

contractante décide de convoquer la commission de réception du

marché dont la composition est indiquée au CCAP, La décision

ainsi prise est notifiée à l'Entrepreneur.

La réception, si elle est prononcée par la commission de

réception, prend effet à la date de signature du procès-verbal de

réception provisoire.

Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves mineures,

l'Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons

correspondantes dans le délai fixé par l'Autorité contractante ou,

en l'absence d'un tel délai, trois (3) mois avant la réception

définitive.

Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai

prescrit, l'Autorité contractante peut les faire exécuter aux frais et

risques de l'Entrepreneur.

42.5 Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas

entièrement conformes aux spécifications du Marché, sans que les

imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la

L
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43. Réception

définitive

sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages,

l'Autorité contractante peut, eu égard à la faible importance des

imperfections et aux diff icultés que présenterait la mise en

conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés

défectueux et proposer-à l'Entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si l'Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont

motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est

prononcée sans réserve,

Dans le cas contraire, l'Entrepreneur demeure tenu de réparer ces

imper{ections, la réception étant prononcée sous réserve de leur

réparation.

42.6 Toute prise de possession des ouvrages par l'Autorité

contractante doit être précédée de leur réception. La réception

provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au

profit de l'Autorité contractante et constitue le point de départ

de l'obligation de garantie contractuelle selon les dispositions de

l'Article 46 du CCAG,

42.1 A l'issue de la réception provisoire, l'Entrepreneur doit débarrasser

et retirer tous ses équipements, fournitures, matéIiels et matériaux

excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de

toute nature et laisser le site et les ouvrages propres et en bon

état de fonctionnement. ll est toutefois entendu que

l'Entrepreneur est autorisé à conserver sur le Site, jusqu'à la fin du

délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels,

matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir

ses obligations au cours de la période de garantie.

43.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la

réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du

procès-verbal de réception provisoire. Au sein de cette période,

l'Entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle plus

amplement décrite à l'Article 46 du CCAG.
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44.Mise à

disposition de

certains

ouvrages ou

parties

d'ouvrages

En outre, au plus tard neuf (09) mois après la réception provisoire,

le Maître d'Guvre adressera à l'Entrepreneur les listes détaillées

de malfaçons relevées, à l'exception de celles résultant de l'usure

normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des

tiers.

L'Entrepreneur disposera d'un délai de deux (2) mois pour y

apporter remède dans les conditions du Marché. ll retournera au

Maître d'Guvre les listes de malfaçons complétées par le détail

des travaux effectués.

l'Autorité contractante convoquera, après avoir vérifié que les

travaux ont été correctement réalisés, la commission de réception

pour procéder à la réception définitive du marché.

43.2 Si l'Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les délais, la

réception définitive ne sera prononcée qu'après la réalisation

parfaite des travaux qui s'y rapportent. Dans le cas où ces travaux

ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la

période de garantie contractuelle, l'Autorité contractante

prononcera néanmoins la réception définitive à l'issue de cette

période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de

son choix aux frais et risques de l'Entrepreneur. ' Dans ce cas, la

garantie de bonne fin pourra être saisie par l'Autorité

contractante.

43.3 La réception définitive marquera la fin d'exécution du présent

Marché et libérera les parties contractantes de leurs obligations

contractuel les respectives.

44.1 Le présent Article s'applique lorsqu'un ordre de service, prescrit à

l'Entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, cerlains

ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevées à

la disposition de l'Autorité contractante et sans que celle-ci en

prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter,

ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres
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que ceux qui font l'objet du Marché.

44.2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages,

un état des lieux est dressé contradictoirement entre le Maître

d'Guvre et l'Entrepreneur.

44.3 L'Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans

son Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages

ainsi mis à la disposition de l'Autorité contractante. ll peut faire

des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne

permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les

détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et

adressées au Maître d'CEuvre.

44.4 Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel

état des lieux contradictoire est dressé.

Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont

imputables, l'Entrepreneur n'est pas responsable de la garde des

ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont

44.5

45.Garanties

contractuelles

mis à la disposition de l'Autorité contractante.

45.1 Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal

à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception

définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des

obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de

l'Article 43 du CCAG, l'Entrepreneur est tenu à une obligation dite

"obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit, à

ses frais :

a. exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou

de reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'Article 42 du

CCAG;

b) remédier à tous les désordres signalés par l'Autorité

contractante ou le Maître d'Guvre, de telle sorte que
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l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la

réception ou après correction des imperfections constatées

lors de celle-ci ;

c)) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou

modificatifs jugés nécessaires par le Maître d'Guvre et

présentés par lui au cours de la période de garantie ; et

d) remettre au Maître d'(Euvre les plans des ouvrages

conformes à l'exécutron dans les conditions précisées à

l'Article 41 du CCAG.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires

prescrits par l'Autorité contractante ou le Maître d'CEuvre ayant

pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et

c) ci-dessus ne sont à la charge de l'Entrepreneur que si la cause

de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation pour l'Entrepreneur de réaliser ces travaux à ses frais

ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets

de l'usage ou de l'usure normale, étant précisé que la propreté et

l'entretien courant incombent à l'Autorité contractante.

A l'expiration du

ses obligations ,

mentionnées au

garantie prévue

droit.

délai de garantie, l'Entrepreneur est dégagé de

contractuelles, à l'exception de celles qui sont

paragraphe 2 ci-dessous du présent Article et la

45.2 Garanties particulières

Les stipulations qui précèdent ne font pas obsta à ce que

CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories

travaux, des garanties particulières s'étendant au-delà du délai

garantie fixé au paragraphe 1 du présent Article. L'existence

ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder

réception définitive.

le

de

de

de

la

46.Garantie légale 46.1 En application de la réglementation en vigueur, l'Entrepreneur est
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responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers l'Autorité

contractante, à compter de la réception provisoire, des dommages

qur compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans

l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments

d'équipement le rendant impropre à sa destination. Pour dégager

sa responsabilité au titre du présent Article, l'Entrepreneur doit

prouver que les dommages proviennent d'une cause qui lui est

étrangère.

F. Résiliation du Marché - lnterruption des Travaux

47.Résiliation du 47.1 ll peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du

Marché Marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de

résiliation du Marché qui en fixe la date d'effet.

Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues

frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de

l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de

corruption ont été perpétrés est nul. Lorsque ces actes de fraude

ou de corruption ont été constatés après l'approbation d'un

marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation

du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise

aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

Sauf dans les cas de résiliation pour faute et ceux prévus à

l'arlicle 50 du CCAG, l'Entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y

a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. ll doit, à

cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le

délai de quarante-cinq (45) jours compté à partir de la

notification du décompte final.

47.2
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47.3 En cas de résiliation, il est procédé, l'Entrepreneur ou ses ayants

droit, curateur ou syndic, dÛment convoqués, aux constatations

relatlves aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à

l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventalre

descriptif du matériel et des installations de clrantier. ll est

dressé un procès-verbal de ces opérations.

47.4 L'établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire

des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date

d'effet de la résiliation, tant, pour le point de départ du délai de

garantie défini à l'Article 45 du CCAG que pour le point de départ

du délai prévu pour le règlement final du Marché au paragraphe

3.2 de l'Article 15 du CCAG. En outre, les dispositions du

paragraphe B de l'Article 42 du CCAG sont alors applicables.

41 .5 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal,

l'Autorité contractante fixe les mesures qui doivent être prises

avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la

sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces

mesures peuvent comporter la démolition de cerlaines parties

' d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par L'Entrepreneur dans le

délai imparli par l'Autorité contractante, le Maître d'Guvre les fait

exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 48 et 50 du

CCAG, ces mesures ne sont pas à la charge de L'Entrepreneur.

47.6 L'Autorité contractante dispose du droit de racheter, en totalité

ou en partie les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du

Marché, ainsi que les matériaux approvisionnés, dans la limite où

il en a besoin pour le chantier.

ll dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit

de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel

t-r'$.'
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48. Décès,

incapacité,

règlement

judiciaire ou

!iquidation

des biens de

!'Entreprene-

ur

49.Ajournement

des travaux

spécialement construit pour l'exécution du Marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat

des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non

amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition,

son prix de location est déterminé en fonction de la partie non

amortie de sa valeur.

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché

ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'Article 16

du CCAG.

47.7 L'Entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans Ie délai qui est

fixé par le Maître d'Guvre.

48.1 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de

l'Entrepreneur, la résiliatior-r du Marché est prononcée, sauf si,

dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, l'autorité

compétente décide de poursuivre l'exécution du Marché.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la

décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du

Marché ou de l'expiration du délai d'un (1) mois ci-dessus. Elle

. n'ouvre droit, pour l'Entrepreneur, à aucune indemnité.

48.2 Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour

l'applicatiorr des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'Article 47

du CCAG, l'autorité compétente est substituée à l'Entrepreneur.

49.1 L'ajournement des travaux peut être décidé par l'Autorité

Contractante. ll est alors procédé, suivant les modalités indiquées à

l'Article 14 du CCAG, à la constatation des ouvrages et parties

d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

L'Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être

indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice

qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée
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dans les mèmes conditions que les prix nouveaux, suivant les

modalités prévues à l'Article 16 du CCAG.

49.2 Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements

successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus de trois

(3) mois, l'Entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du

Marclré, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement

conduisant au dépassement de la durée de trois (3) mois

indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze (15) jours,

demandé la résiliation.

49.3 Au cas où un acompte n'au.rait pas été payé à l'Entrepreneur,

soixante (60)jours après la date limite fixée au paragraphe 2.3 de

l'Article 15 du CCAG pour le paiement de cet acompte, peut, par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à

l'Autorité contractante, prévenir de son intention de suspendre les

travaux au terme d'un délai de quinze (15)jours. Si dans ce délai,

l'acompte n'a pas été mandaté, l'Entrepreneur peut suspendre la

poursuite des travaux et demander le payement des préjudices

causés par cette suspension. ll peut décider de résilier le Marché

pour défaut de paiement trois (3) mois après la mise en demeure

, ci-dessus visée.

G. Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges -

Entrée en vigueur - Critères d'origine

50. Mesures

coercitives

50.1 A l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'Article 16,

lorsque l'Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du

Marché ou aux ordres de service, l'Autorité contractante le met en

demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision

qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est

pas inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de

notification de la mise en demeure.

50.2 Si l'Entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, la résiliation

a

§fDE



l1

du Marché peut être décidée.

50.3 La résiliation du Marché décidée en application du présent Article

peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'Entrepreneur.

50.4 En cas de résilration aux frais et risques de l'Entrepreneur, il peut

être passé un Marché avec un autre Entrepreneur pour

l'achèvement des travaux. Par exception aux dispositions du

paragraphe 4.2 de l'Article 14 du CCAG, le décompte final du

Marché résilié ne sera notifié à l'Entrepreneur qu'après règlement

définitif du nouveau Marché passé pour l'achèvement des travaux.

50.5

Dans le cas d'un nouveau marché aux frais et risques de

l'Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l'exécution sans

pouvoir entraver les ordres du Maître d'CEuvre et de ses

représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du

nouveau marché sont à la charge de l'Entrepreneur. lls sont

prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut,

sur ses garanties, sans préjudice des droits à exercer contre lui en

cas d'insuffisance.

Dans le cas d'un Marché passé avec de epreneurs groupés, si

le mandataire commun ne se conforme pas aux obligations qui lui

incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres

entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les

modalités définies au paragraphe 50.1 du présent Article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, l'Autorité

contractante invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre

mandataire dans le délai d'un (1) mois. Le nouveau mandataire,

une fois agréé par l'Autorité contractante, est alors substitué à

l'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, l'Autorité contractante choisit une

personne physique ou morale pour coordonner l'action des divers

entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des

rF\
No\)
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51.Règlement des

différends

autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du

nouveau coordonnateur.

5l.l lntervention de l'Autorité contractante

Si un différend survient entre le Maître d'Guvre et l'Entrepreneur,

sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous

toute autre forme, l'Entrepreneur remet au Maître d'Guvre, aux

fins de transmission à l'Autorité contractante un mémoire

exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

L'Autorité contractante et l'Entrepreneur feront tout leur possible

pour régler à l'amiable, par voie de négociation directe et

informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché.

5 1.2 Recours à une procédure de conciliation

En absence de règlement à l'amiable, une partie peut notifier par

écrit l'autre partie en demandant le règlement par conciliation.

parvenir à un règlement par conciliation est de 30 jours

calendaires à compter de la date d'ouverture de la procédure.

La conciliation est réputée avoir échoué dans les cas ci-après :

a) - si une partie n'est pas d'accord avec la demande de l'autre

partie de règlement par conciliation ;

b) si une partie ne répond pas à cette demande dans les délais

requis ;

c)- si le règlement par conciliation n'aboutit pas dans la période

maximale,

En cas de procédure ayant abouti à une décision du Conciliateur,

l'une des parties en présence peut notifier à l'autre parlie son
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5r.3

intention de soumettre ladite décision à l'arbitrage dans les trente

(30)jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune des parties

ne notifie à l'autre parlie dans ce délai, la décision prise par le

Conciliateur devient définitive et exécutoire.

En cas de démission ou de décès du Conciliateur, ou si l'Autorité

contractante et le titulaire du marché conviennent que le

Conciliateur ne s'acquitte pas de ses fonctions conformément aux

dispositions du Marché, un nouveau Conciliateur sera nommé

conjointement. ou, si les deux parties n'arrivent pas à un accord

dans les trente (30) jours, par l'Autorité chargée de la désignation

et figurant aux CCAP, à la demande de l'une des parties en

présence.

Le conciliateur est payé pour ses prestations à part égale par les

deux parties conformément au taux fixé dans les CCAP.

51.3.'1 Tout différend qui n'a pas été réglé à l'amiable et pour

lequel la décision du Conciliateur n'est pas devenue définitive

et obligatoire sera tranché en dernier ressort comme suit :

a) les marchés passés avec des entrepreneurs étrangers

seront tranchés par arbitrage international

conformément, à l'option retenue au CCAP parmi les

options suivantes :

1) Option A conformément au Règlement d'Arbitrage

de la Commission des Nations Unies pour le Droit

Commercial lnternational (CNUDCI) ;

ou bien

2) Option B suivant le règlement d'arbitrage de la

Chambre de Commerce internationale par un ou

plusieurs arbitres nommés conformément audit

règlement d'arbitrage.

Dans tous les cas, le lieu de l'arbitrage devra être

neutre, c'est à dire n'être situé dans le pays du Maître

è
.C;.t-

N

cl\-§&i
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52.Droit

applicable et

changement

dans !a

de l'Ouvrage, ni dans celui de l'Entrepreneur.

b) les marchés passés avec des entrepreneurs nationaux

seront tranchés conformément aux procédures et lois

en vigueur dans le pays du Maître de l'Ouvrage.

51.3.2 Si, dans le délai de six (6) mois à partir de la notification à

l'Entrepreneur de la décision prise conformément au

paragraphe 1 du présent Article sur les réclamations

auxquelles a donné lieu le décompte général du Marché,

l'Entrepreneur n'a pas initié la procédure de règlement

final des litiges prévue à l'Article 51.3.2 du CCAG, il est

considéré comme ayant définitivement accepté ladite

décision et toute procédure judiciaire ou arbitrale sera

alors irrecevable.

La procédure d'arbitrage peut commencer avant ou après

l'achèvement des Travaux. Les obligations des parties, du

Maître d'æuvre et du Conciliateur ne peuvent être

modifiées pendant l'exécution des travaux en raison du

fait qu'un arbitrage en cours.

51.3.3 Toutefois, chacune des parties peut soumettre le litige à la

jurldiction compétente conformément aux dispositions du

CCAP.

51.4 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les

parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles

respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un

commun accord, et l'Autorité contractante paiera au Titulaire toute

somme qui lui sera due.

52.1 Droit applicable

En l'absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable

pour l'interprétation et l'exécution du présent Marché est le droit

applicable en République lslamique de Mauritanie.
réglementatio

52.2 Changement dans la réglementation
n

a.r

No\\'DE
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53.Entrée en

vigueur du

Marché

54. Critères

d'origine

52.2.1 A l'exception des changements de lois ou règlements ayant

pour effet de bouleverser l'économie des relations

contractuelles et engendrant une perte manifeste pour

l'Entrepreneur et imprévisible à la date de remise de l'offre,

seuls les changements intervenus en République lslamique

de Mauritanie pourront être pris en compte pour modifier

les conditions financièr'es du Marché.

52.2.2 En cas de modification de la réglementation en vigueur en

République lslamique de Mauritanie ayant un caractère

impératif, à l'exception des modifications aux lois fiscales ou

assimilées qui sont régies par l'Article 12.5 du CCÀG, qui

entraîne pour l'Entrepreneur une augmentation ou une

réduction du coût d'exécution des travaux non pris en

compte par les autres dispositions du Marché et qui est au

moins égale à un (1) pour cent du Montant du Marché, un

avenant sera conclu entre les parties pour augmenter ou

diminuer, selon le cas, le Montant du Marché. Dans le cas où

les parties ne pourraient se mettre d'accord sur les termes

de l'avenant dans un délai de trois (3) mois à compter de la

proposition d'avenant transmise par une partie à l'autre, les

dispositions de I'Article 51.'1 du CCAG s'appliqueront.

53.1 L'entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la réalisation

des conditions suivantes :

a) approbation des autorités compétentes ; et

b) sa notification à l'attributaire ou à une date ultérieure prévue

dans le CCAP.

54.1 Sauf disposition contraire figurant au CCAP, la réglementation

mauritanienne n'a pas de restriction liée à la nationalité.
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Section Vll. Cahier des Clauses

administratives particu lières
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Cahier des Clauses administratives particulières

Les Clauses administratives particulières qui

administratives générales. Dans tous les cas où

dispositions ci-après prévaudront sur celles des

Le numéro de la Clause générale à laquelle se

indiqué entre parenthèses.

Articles du

CCAG qui

sont

dérogées

suivent complètent les Clauses

les dispositions se contredisent, les

Clauses administratives générales.

réfère une Clause parliculière est

I Articles du CCAP qui introduisent ces dérogations

Désignation des

intervenants

I n sérer a rtr cle co rrespo nda n tJ

Maître de l'Ouvrage : Région

Administrateur du Projet :

Sera nommé par le maitre d'ouvrage

Maître d'Guvre: bureau de suivi et de

contrôle.

Les groupements peuvent être sous forme de

groupement conjoint et solidaire

Le Marché et toute la

documentation relative au

le Titulaire et l'Autorité

rédigés en (françai)

correspondance et la

Marché échangées par

contractante seront

Disposition

Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et

dossiers géotechniques, PGES etc....

lnsérer

article
--.1

I

Documents

contractuels
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Obligations générales

Garanties

Retenue de garantie 8.2.1

Assurances

Montant du Marché 12.1.1

Montant du marché

Montant du marché

6.2 (i) Décomposition des prix forfaitaires

6z (t)

La retenue de garantie sera de 5 % .

8 3.1 Les polices d'assurances suivantes

au titre du présent Marché pour

minimum indiqués ci-après :

8.3.2

8.3.4

8.3.s

- assurance des risques causés à des tiers : sans

objet

- assurance "Tous risques chantier": sans objet

- assurance couvrant la responsabilité décennale

sans objet

Le montant du marché résultant du Détail

quantitatif et estimatif corrigé et calculé dans les

conditions prévues à l'article 1'1 du CCAG est égal à

[insérer la somme en lettres et en chiffresJ ouguiyas

sont requises

les montants

Conditions Disposition

8.1.1 La garantie de bonne exécution sera de 10% du

Montant du Marché.

12.1.2 Le prix du marché est exprimé en ,, Ouguiya,, ou

toute autre monnaie librement convertible

Les prestations à la charge de l'Autorité

contractante sont les suivantes : Sans objet

Le marché est à prix forfaitaires.

Les prix ne sont pas révisables

- ^ (l)
-f I

I

I

_t

I

I.l

Nature des prix

Révision des prixl



Disposition

Actualisation des prix 12.4.4 Les prix ne sont pas actualisables

Les prix du présent Marché sont réputés

comprendre tous les impôts, droits et taxes »

(TTC et droits de douawnes )

Des retenues à la source ne sont pas prévues sur

les règlements faits par l'Autorité contractante à

l'Entrepreneur.

Des acomptes sur approvisionnement ne seront

pas payés au titulaire du marché.

lmpôts, droits, taxes,

redevances, cotisations

lmpôts, droits, taxes,

redevances, cotisations

Acomptes sur

approvisionnement

Avance forfaitaire de

démarrage

lntérêts moratoires

12.s.1

12.5.5

133

13.4 Le mode de calcul de l'avance est le suivant

a) pourcentage par rapport au Montant du

Marché: vingt (20) pour cent du montant du

marché initialet sera cautionné à 100o/o

b) L'avance sur les paiements contractuels sera

remboursée comme suit : Le remboursement

de l'avance forfaitaire est effectué par

retenues successivesur les décomptes

(sommes dues à l'Entrepreneur) au titre du

marché. ll commence lorsque le montant total

des décorrrptes atteint trente pour cent (30%)

du montant du marché et se termine lorsque le

montant de l'avance est remboursé ou le

montant total des décomptes atteint quatre-

vingt pour cent (80 %) du montant du marché.

La caution de I'avance est libérée dès que

l'avance est remboursée.

t^i

Pour les paiements

intérêts moratoires

en monnaie nationale, les

sont calculés au taux

179
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Disposition

Rémunération des t, 13.7 Le numéro du compte est le suivant..

Entrepreneurs groupés

directeur de la Banque Centrale de Mauritanie

majoré d'un pour cent ('1%)

Pour les paiements en monnaie étrangère,

taux mensuel des banques émettrices

Les décomptes doivent

mensuellement par le titulaire

exécutés.

Les montants à payer pour chaque item
sera comme prévu dans !'offre du
soumissionnaires après une mise au point
du contrat et ses annexes

Seuil des intempéries constituant un cas de

force majeure : sont réputés constituer un

événement de force majeure, les effets des

forces naturelles (crues, pluies ou autres) dont

la probabilité d'apparition est inférieure ou

égale à 2% et que l'entrepreneur ne pourrait

raisonnablement prévoir ni éviter.

Modalités de

règlement des

acomptes

Force majeure

Délai d'exécution

Prolongation des délais

d'exécution

15 '1.1

20.3

être

pour

présentés

les travaux

)

*

ôô
Y'

9eN

Le délai d'exécution qui est de.seize (16)

mois à compter de la date indiquée par

ordre de service pour Ie commencement

des travaux après la notification définitive

du marché et !a remise des sites.

Seuil des

prolongation

travaux : dix

intempéries

des délais

(10) jours;

entraînant une

d'exécution des

I

21 .1.1
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Nombre de

prévisibles : Cinq

journées d'intempéries

(05) jours

21.2.4 délais d'exécution

i

--------. A'^-L-,,+i^^ iSeuil de prolongation des

ouvrant droit à résiliation

virgule cinq (2,5) mois

du Marché : Deux

Pénalités, et retenues 22.1

Qualité des matériaux

et produits

22.6

25.1

Vérification des

matériaux

La pénalité journalière pour retard dans

l'exécution est fixée à : //7000 tÈttlt du montant

du marché.

Le montant maximum des

du montant du marché

est de: l0%

findiquer les dérogations

existentJ

aux normes si elles

26.3 Le contrôle des matértaux et prodults seront

assurés par le laboratolre natlonal des travaux

publics (LNTP) La prise en charge de la prestatron

du LNTP sera à la,charge de l'entreprise.

28.4 Sans objetPrise en charge,

manutention et

conseruation par

l'Entrepreneur des

matériaux et produits

fournis par l'Autorité

contractante dans le

cadre du Marché

Préparation des

travaux

l

Durée de la période de mobilisation .

vingt dix (90) jours à compter de

de notification définitive du marché

Disposition

--.1

quatre

la date

No\lÈ'
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L'étude et les plans d'exécution seront soumis

au plus tard 60 jours après l'ordre de service

de commencer les travaux

30,2 Délai de soumission du programme d'exécution :

Trente (30) jours à compter de la date de

notification définitive du marché

NB : Le programme est actualisé et remis le

premier jour ouvrable de chaque mois

calendaire après I'ordre de service de

commencer les travaux

Plan de sécurité et d'hygiène :

(Plans de Gestion environnementale et sociale

de chantier et notice sur l'impact

environnemental et social du projet ) : Trente

(30) jours à compter de la date de

notification définitive du marché.

Sans objet

Les modalités d eption par tranche de travaux

sont les suivantes : Non applicableJ

Modification du délai du début des opérations

préalables à la réception des ouvrages sans objet

t;j
on des
o

Maintien des

communications et de

l'écoulement des eaux

Réception provisoire

La commission de réception est

composée de :

lntvPlî
tqro,,

Disposition

421
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Disposition

Un représentant de la CPMP-REGION

DE NOUAKCHOTT

Réception définitive

Garanties particulières

3 Représentants du maitre d'ouvrage

Le chef de la mission de contrôle

Un représentant de l'entreprise

La réception définitive est prononcée 01

réception provisoire par :

. Un représentant de la CPMP-REGION

DE NOUAKCHOTT

3 Représentants de maitre d'ouvrage

Le chef de la mission de contrôle

Un représentant de l'entreprise

Garantie décennale pour les différentes

structures.

Règlement des

différends

Tout différend découlant du présent

Marché sera tranché à l'amiable. A défaut il
sera soumis à un tribunal arbitral dans les

conditions prévues par le code des marchés

publics Mauritanien.

Nom de l'autorité chargée de la désignation

du Conciliateur : L'Autorité de Régulation

des Marchés publics de Mauritanie à

Nouakchott.

43.1

512

tP\ ^"
No9"
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Disposition

Droit applicable

Critères d'origine

Le droit appllcable est ce/ul

lslamique de Mauritanie

Le mdrché entre en vigueur dans les

condltions suivantes

'/ Signature du marché les

différentes parties ;
./ Notification du marché après

signatures et approbations requises ;

r'*'---t'o-'

Entrée en vigueur du

Marché

53'l
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Section Vll!. Formulaires du Marché

§F



Liste des Formulaires

Modèle de lettre de notification d'attribution du marché 487

Modèle d'Acte d'angagement 490

Modèle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire) 492

Modèle de garantie de remboursement d'avance (garantie bancaire) 494

Modèle de Lettre de notification du marché 496

486
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Modèle de Lettre de notification de l'attribution du

marché

fPapier à en-tête de /'Autorité contractante ou du Maître d'OuvrageJ

Date : [dateJ

A'. [nom et adresse du Candrdat retenuJ

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du fdateJ pour

l'exécution des Travaux de lnom du projet et travaux spéciftques tels qu'ils sont présentés

dans /es lnstructions aux candldatsJ pour le montant du Marché de [montant en chiffres et

en lettresJ ouguiyas, rectifié et modifié conformément aux lnstructions aux

candidats [Supprimer "rectifié et" ou "et modifié" si unrquement l'une seule cle ces mesures

s'applique. Supprimer "rectifié et modifié conformément aux lnstructlons aux candidats" si des

rectifications ou modifications n'ont pas été effectuéesJ, est acceptée par nos services.

ll vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 15 jours,

conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne

exécution de la Section Vlll.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et

Ampliation :

PR-CPMP-RN

ùtre de la Personne habrlitée à srgner aLt nom de l'Autorité contractanteJ

l-
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

(insérer le nom de l'Autorité contractante)

N" marché auprès de !a CNCMP

Objet du marché :........

Mode de passation du marché :.....

Montant hors crédit d'impôt :

Montant du crédit

d'impôt:......

Montant tous imôts et droits

et taies

compris :........................

Source de

financement :..............

Délai d'exécution :

Date de l'accord de

/,ee
e"iiyw

Date de notification de

lih &,, \ |
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Date de signature :...................

Date d'approbation :...............

Date de notification :

Visa et cachet de la

PRMP:

§cro,. ve)

l'attribution :.........
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Modèle d'Acte d'engagement

Le présent Marché a été conclu le jour de

entre [nomJ, domicilié à [adresseJ (ci-après dénommé " l'Autorité contractante »

d'une part et [nom de l'Entrepreneur ou du groupement d'entreprise suivi de ",coryointement

et so/idairement, et représenté par [nomJ comme mandataire commun"J, domicilié à [adresseJ

(ci-après dénommé "1'Entrepreneur") d'autre part,

Attendu que l'Autorité contractante souhaite que certains Travaux soient

exécutés par l'Entrepreneur, à savo,ir linsérer une brève description des travaux

et insérer le lot le cas échéantl, qu'il a accepté l'offre remise par l'Entrepreneur

en vue de l'exécution et de l'achèvement desdits Travaux, et de la réparation de

toutes les malfaçons y afférentes pour un montant de [insérer le montant du

marchéJ et un délai d'exécution de [insérer le délaiJ.

11 a été arrêté et convenu de ce qui suit:

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront

est attribuée dans les Cahiers des Clauses administratives du Marché auxquelles

il est fait référence

En sus de l'Acte d'engagement, les documents ci-après sont réputés faire partis

intégrantes du Marché et être lus et interprétés à ce titre :

a) La Lettre de notification d'attribution ;

b) La soumission;

c) Le Cahier des Clauses administratives particulières ;

d) Les Cahier des Clauses techniques pafticulières ;

e) Les plans et dessins ;

0 Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ;

g) Le Cahier des Clauses administratives générales ;

h) Les Cahier des Clauses techniques générales ;

Ajouter ici tous documents supplémentaires essentiels.

20
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Le présent acte d'engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du

marché. En cas de divergence entre les pièces constitutives du Marché, ces

pièces prévaudront dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

En contrepartie des paiements à effectuer par l'Autorité contractante à

l'Entrepreneur, comme mentionné ci-après, l'Entrepreneur s'engage à exécuter

les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes en conformité

absolue avec les dispositions du Marché

L'Autorité contractante s'engage à payer à l'Entrepreneur, à titre de rétribution

pour l'exécution et l'achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y

afférentes, les sommes prévues au Marché ou toutes autres sommes qui

peuvent être payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière

stipulée au Marché.

En fois de quoi, les parties au présent marché ont fait signés le présent

document conformément aux lois en vigueur en République lslamique de

Mauritanie, les jour et année mentionnés ci-dessus

Signature de l'Entrepreneur

flnsérer les noms, prénom et fonctrons du signatalreJ

\---'-,+
cpM?t i
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Modèle de garantie de bonne exécution

Date :

Appel

lnom de la banque et adresse de la banque d'émisslon)

lnom et adresse de l'Autorité contractantel

d'off res no:

lnom de l'Entrepreneu4 (ci-après

vous le Marché numéro

Bénéficiaire :

Date :

Garantie de bonne exécution numéro :

Nous avons été informés que

dénommé " l'Entrepreneur ") a conclu avec

en date du pour l'exécution de

dénommé " le Marché ").ldescription des travauxl (ci-après

De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en

vertu des'conditions du Marché

A la dernande de l'Entrepreneur, nous fnom de la banque ou aLttre

organisme frnanciei nous engageons par la présente, sans réserve et

irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu'il soit besoin d'une

mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelco'nque, toutes sommes

d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de linsérer la

somme en chrffres) linsérer la somme en lettresl4ouguiyas, représentant les

%.....iu montant du marché. Votre demande en paiement doit être

accompagnée d'une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas

1 L.c Grtronl tloit in,yércr iln ruonlonl rcprcsenlont l'uyonc'c ,yr.ur,; .fi»'ntc
ùlarché nrentionné au ll,larché.

.\
)(

î ffi, i,;

pout'ccnlugc ltt nrutrlont tht
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aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons

ou le rnotif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire trente jours à compter de la réception provisoire des

travaux et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n'....................,.du............... de

la Banque Centrale de Mauritanie qui expire au .............

[nom complet de la personne signataireJ

[capacité jurrdique de la personne signataireJ

Signé

dessusJ

En date du

fsignature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-

jour de flnsérer dateJ

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document frnal ; il est fournr

titre lndicatif en vue de faciliter la préparation du document.

Nom

Titre

+
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Modèle de garantie de remboursement d'avance

Date :

Marché numero :

Bénéficiaire :

Date :

Garantie de restitution d'avance numéro :

Nous avons été informés que

dénommé " l'Entrepreneur ")
en date du

lnom de la banque et adresse de la banque d'émission)

lnom et adresse l'Autorité contractantel

lnom du marché et description des travauxl (ci-après dénommé " le Marché ").

De plus, nous comprenons qu'en vertu des conditions du Marché, une avance

au montant de finsérer la somme en chiffres) linsérer /a somme

en lettresl ouguiyas est versée contre une garantie de restitution d'avance.

A la demande de l'Entrepreneur, nous lnom de la banquel I(OUS

engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à

première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une

démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez

réclamer dans la limite de linsérer la somme en chiffresl

linsérer la somme en lettresls ouguiyas représentant le montant de l'avance consentie.

Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant

que l'Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous

ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du

montant indiqué dans votre demande.

lnom de l'Entrepreneu4 (ci-après

a conclu avec vous le Marché numéro

pour l'exécution

) Le Gut'«nl cluil itt,çércr ttn tltonldnl t'cpt'é.s'cnlunl l'avtnc.e ,;ott,y .l'itt.ntc
ll[urché mentionné au À.larché.

tronlont tltt
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Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle

au paiement de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit de la main

levée établie par l'Autorité contractante, soit de l'originale de la présente

garantie.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément no......................du............... de

la Banque Centrale de Mauritanie qui expire au .............

Nom . [nom complet de la personne slgnataireJ

Titre : [capaclté juridlq'ue de la personne signataireJ

Signé ......... [srgnature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessusJ

En date du jour de , _. flnsérer dateJ



m§
odèle de Lettre de notification du marché

[Papier à en-tête de l'Autorité contrdctante ou du Maître d'OuvrageJ

Date : [dateJ

A'. lnom et adresse du Candidat retenuJ

Messieurs,

La présente a pour but de vous transmettre exemplaires originaux du

approuvé N"l....insérer le numéro du auprès de la CNCM\. Cette transmission

fait office de notification du marché pour l'exécution des Travaux de yinsér'er une

description sommaire des travaux spécifiques tels qu'lls sont présentés dans les lnstructions dux

candidatsJ.

Nous attirons votre attention sur le fait que l'ordre de service vous autorisant à

commencer l'exécution des travaux ne vous sera transmis qu'après la fourniture

par vos services des copies originales de toutes les polices d'assurance prévues

à l'article 9.3 du CCAG,

Nous vous invitons également à nous adresser un accusé de réception de ladite

notification et vous rappelons que la date de cet accusé de réception constitue

la date d'entrée en vigueur dê conformément aux dispositions de l'article 53 du

CCAG.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et trtre de la Personne habilitée à signer dLt nom de l'Autorité contractanteJ

Ampliation :

PR-CPMP-RN
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Dans cette section, sont présentés les plans du Avant-Projet Sommaire (APS) pour
l'aménagement de la mare de Tarhill. Ces documents graphiques constituent la base du
projet en fournissant une représentation détaillée de la situation actuelle du site, des
contraintes foncières et environnementales aihsi que des propositions d'aménagement.

Les plans incluent (voir les cartes descriptives) :

Localisation du site : lmplantation de la mare dans le contexte urbain et environnemental.
Limites et situation foncière : Délimitation du périmètre du projet et des statuts fonciers associés.

Analyse et état initial : Évaluation des caractéristiques polluantes et physiques de la mare.

Situation actuelle : Synthèse des observations de terrain et des principales contraintes.
Modèle numérique de terrain (MDT) : Représentation tridimensionnelle du relief et des variations
topographiques.

Analyse et échantillonnage : Résultats des études de sol et d'eau menées sur le site.

Proposition d'aménagement et zonification : Schéma directeur de l'aménagement, incluant les

zones de conservation, d'accès et d'installations prévues.

Croquis de Conception Architecturale

Les croquis présentés ci-dessous illustrent les réflexions architecturales menées tout au
long du processus d'élaboration de l'APS pour l'aménagement de la mare de Tarhill. Ces

esquisses permettent d'apprécier l'évolution du projet et de visualiser certains éléments
clés de conception.

Étude des Passerelles de Connexion du Parc :

Ce croquis présente une étude préliminaire sur l'intégration des passerelles dans I

mare de Tarhill. L'objectif est de concevoir des structures légères et harmonieuses
travers les zones humides, tout en respectant l'environnement naturel.

Les éléments clés du dessin :

pqysage du parc de la

i facilitent le passage à

a

a

a

o

a

a

o

Documentation Graphique - Plans de l'Aménagement de !a Mare de Tarhill

. Passerelles surélevées permettant la traversée des zones inondables.

I a'"nutî*r/ È{7,e
§iivu

lntégration paysagère avec des matériaux naturels pour minimiser l'impact visuel.

AN N EXES
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Connexion fluide entre les différents espaces du parc, assurant accessibilité et continuité des

parcou rs.

Éléments emblématiques comme la tour d'observation et les aménagements en arrière-plan.

Cette proposition reflète une vision écologique et fonctionnelle, visant à préserver l'équilibre entre usage
public et protection du site.

Figure I E.squis.se tle.r passerelles de connexiott du purc pur Isahel ,Aguirre de Urcol«.

Figure I littrtlc rlc l'trchitecte illonuel Vieitez Rolriguez ytur I'insltit'ution tle:; yttt.s',rcrallt,,i de circulutiott du
p0rc

Figure I I'oritnte cl'anénaganrcnt des'passerelles piétonnes clans ht [sabel ,4guirre de Urcolu

aul[#

ulc

=
\

/
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Organisatior-r et volunrétrie du centre d'interprétation et de la cafétérra

Ces croquis illustrent la disposition spatiale et la volumétrie du centre d'interprétation et
de la cafétéria du parc. Le plan met en évidence l'organisation fonctionnelle des espaces,
comprenant la grande salle d'expositions, la zone de restauration, la cuisine et les espaces
de service, assurant une circulation fluide des visiteurs. La perspective montre l'intégration
du bâtiment dans son environnement naturel, avec une architecture légère et ouverte,
maximisant les vues sur la lagune et favorisant une connexion harmonieuse avec le
paysage.

r

t

et kt

L4.3.

Cette section regroupe les photographies collectées durant le projet, notamment lors des
études de terrain et des levés topographiques. Ces images illustrent les différentes phases

du projet et les interventions réalisées sur site.

Figurel,Concepr orchiteclurol prcposép«rlÿlonuell/ieitezRodrîgue7pout lecenfie on
cafétéria lu porc de tarhill.

Documentation Photographique
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Inrryes I et 2 y -111" gctuche à droile). Toriùre ru.ÿse utili,\ée pour I éc'huntillonnuge et lu
Extroctirtn cle sédiments dons lo mare de Tarhill.

J

L

Inruges I et 2 Prélèveruetrt Ll'ec'hanlillons de botrcls ilre( ufi tcclutit'ien de l'()ll,\'P-l
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Inruges I et 2 Prelèrcnerrl tl'échontillotr.s d'tuu uÿeL un technicierr de I'O.\lSP.1
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[È

ffi1"9tt àur9

Imtges I el 2 Leyé topogropltique pour lt réoli.çcrtiott cltr llod,

14.4. Analyses d'Eau - ONISPA

Les résultats des analyses d'eau effectuées dans les laboratoires de l'ONISPA sont
présentés ci-dessous. Ces analyses visent à évaluer la qualité de l'eau de la mare et
identifier d'éventuels besoins en restauration écologique.

/
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l+iurJJ"! Ç:L.yr r419-1r
rls.rtir_ j_p

{*rSA gan 1 r{.l ir1j3
lanrlrjfuryl
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DMrioa Chtnrlo

lY'rôrlc t t39/ LNKC /2025

I[oa ct edrr..c du ollcut : BAREC

§pc ct aaturo dc lr6chaatlllon : Eau Saumâtre
Torgôreturc à h Éccpttoa l.Ct : _

(Hglnc dc I'i3otennllon : BAREC

Codc cllloat : Tarhil
DCalln-+ton :

Stto dc prôlàvemont ! Ig,Og49g3 ; _lS,99SgSO

Datc ct hcure dc prélèvcncat ; 19/02/25 à O9h 40
Ptâlcveur : BAREC et LNKC
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Innges I llëttrltrtt:,fu I échuutillott I préleÉ lunt lo nture de'l utlrill

{siÿ\'s à
{r.lt 'F t i
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R6publlque I:hmlque de f,Iaurltsnle
.Eouaeur - Fteternité - Juttlce

Xtatctôrc dcr Pêohce,det Injrrrtructures
Uerlüucr ot Portoalnr

OBce f,etlosel d'Imgcotloa Braltelre doc
Produltr do h P,â.f,e ot dc l'Â4urcolturc
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f,om ct adlcoc du cllcat : BAREC

Typ. Gt artgre de l'écheatlllon: Eau SaumÀtro
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Ortglac dc l'6cheatllloa : BAREC

Codc cücrrt : Tathil (Piéso)
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-rBl - ü:È

J r+.ü SJUJ

r lrXlt
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trborrtolro rlo iouelohott

Dllzlllon ChIEL

Ft.053 MAQ - Rév. : 07 -02/Oll2O23 -Page: 7/l

BIILLEtrIIT D'ANÂLYSE

Noualchott, le

ôate et heurc de

27102125 à 10:30

Cods dc éocPtlon:
N" rÔrlc unltê

Drto dc début

Dats dc f,a d

Chef
MrM

ltB : Cc bulletin annule et remplace celui N' : É2/LNKC/2025 du O7

la

æE s 6ro lEtÉSr.lo.

Éhott -urrttraL,
E-n.lr : doE!û.@raùæ.t

Chef
Mr. ll

ISO Il8E5:2007

tSO gSOg-t:ZO14,Amd
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Inruges I llttttitrttt rlt I ét'hutrlilhtn prélet'ée ilu pié'tottùlre ltrelcté latts lu nrlrc tl,

Analyses de Sol- ONISPA

Les analyses de sol menées par l'ONISPA permettent d'identifier les caractéristiques
physiques et chimiques du substrat de la mare, Ces données sont essentielles pour orienter
les choix d'aménagement et les stratégies de reboisement ou de végétalisation du site.
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RépubUque ldaolque do Maurltule
Eoreut - FEtcmlt6 - .rustlce

Hlnlrtàr dcr Pêcàcr, dar tnfrartnrcturrr
ürttdoci ct Port[rlrÊa
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Cartes descriptives
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