

**Procès -verbal d'évaluation et de Proposition d'attribution
pour des Travaux**

**Intitulé Aménagement d'un stade mini-foot à l'ancien aéroport (Série 05-RN-
2025).**

**Procès-verbal d'évaluation et de Proposition d'attribution pour des
Travaux**

Procès-Verbal N° 04-2025

**Objet : Aménagement d'un stade mini-foot à l'ancien aéroport (Série 05-RN-
2025).**

Date 04/04/2025



Procès-verbal d'attribution de marché

L'An Deux Mille Vingt-Cinq, le 04 Avril à 11 heures 00 GMT, Commission ad hoc de la Région de Nouakchott, s'est réuni dans les locaux de la Région de Nouakchott pour procéder à l'évaluation des offres reçus dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence concernant l'**aménagement d'un stade mini-foot à l'ancien aéroport** (Série 05-RN-2025).

Etaient présents

M. Chikhely Zinalyon Président

Membres:

Moussa Ibrahima Membre

Choukhi Samba Membre

..... Membre

..... Membre

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance et demande aux membres de procéder à l'examen des soumissions reçues suite au dépouillement de la consultation citée plus haut.

Il ressort de cet examen que :

- les entreprises suivantes ont répondu dans les délais imposés :
 - *ETS TAYBETE*
 - *C A P E*
- les offres ont été ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires suivants :
 - *néant*
 - *néant*

Un procès-verbal d'ouverture des plis a été dressé par la Commission ad hoc . Il a été signé par l'ensemble des personnes présentes.

La commission a, par la suite, procédé à l'examen détaillé des offres.

1. Examen de la conformité des offres

Il consiste en la vérification de la conformité des éléments suivants :

- Soumission complétée et signée ;
- Délai de validité des offres ;

2. Qualification des soumissionnaires

L'élément justifiant la capacité du soumissionnaire à exécuter la commande est :

- Copies des attestations de livraison de fournitures similaires ou exécution de travaux au cours des trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.
- CV des personnels clé
- le planning de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux tenant lieu de délai contractuel d'exécution

3. Conformité des fournitures,

Elle consiste à vérifier que toutes les fournitures, tous les travaux et services que le soumissionnaire se propose d'exécuter ou de livrer en exécution de la commande sont conformes aux spécifications du Devis Descriptif Quantitatif Estimatif (DDQE). Il s'agit des éléments suivants :

- Caractéristiques techniques des fournitures, à acquérir ;
- Prospectus ;
- etc.

N.B. : Toute offre ne remplissant pas ces critères sera rejetée.

- A l'issue de cet examen, l'ETS TAYBETE a été retenue pour l'évaluation,
- Le candidat a été exclu pour l'évaluation

Motif d'exclusion du candidat :

- ETS C A P E : absence d'attestation similaire et du cv du personnel

Pour l'examen des points 1, 2 et 3, voir tableau n°1 en annexe.

4. Evaluation et comparaison des offres :

L'évaluation des offres va se faire sur la base des critères suivants :

- a) Vérifier que l'offre est complète (tous les éléments désignés au DDQE sont chiffrés), une offre ne présentant pas tous les éléments sera jugée non conforme

b) corriger toute erreur de calcul :

- Lorsqu'il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;
- Lorsqu'il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi ;

Les résultats de cette évaluation financière sont contenus dans le tableau n°2 en annexe.

Conclusion

Sur la base de l'évaluation des offres, la commission à juger l'offre **de l'ETS TAYBETE conforme** aux exigences du dossier. Son offre d'un montant **de Trois Millions Deux Cent Soixante Cinq Mille Sept Cent Deux (3.265.702) MRU TTC** est la moins disant et lui attribue par conséquent le marché susmentionné.

Le classement des offres financière est contenu dans le tableau n°3.

Ce procès-verbal est un avis d'attribution provisoire et sera affiché au siège de *la Région de Nouakchott*.

Un délai de recours de trois (3) jours ouvrables est observé par la Commission

Après l'épuisement de ce délai, l'attribution provisoire précitée devient définitive.

Le Président :

Cherbel El Ghajh

Président

Membres:

Moussa Elmad
Cherbel Samba

Membre

Membre

Membre

Tableau n°1 : Examen de la conformité des offres et qualification du soumissionnaire

Documents à vérifier	Soumissionnaires		
	ETS TEYBATE	EST CAPE	
Soumission complétée et signée	FC	FC	
DDQE complétée et signée	FC	FC	
Délai de validité de l'offre	Conforme	Conforme	
Copies des attestations de livraison de fournitures similaires de travaux au cours des trois dernières années, délivrées par les bénéficiaires.	FC	NF	
CV Personnel	F	NF	
Le planning de livraison des fournitures ou d'exécution des travaux	F	F	

Lors de l'évaluation des offres, le tableau sera renseigné avec les abréviations ci-dessous :


- **F**=fourni ;
- **NF**=non fourni ;
- **FNC**=fourni non-conforme ;
- **SO**=sans objet ;

Tableau n°2 : Evaluation financière des offres

Soumissionnaires			
ETS TAYBETE			
Montant de l'offre lu publiquement	3.265.702 MRU TTC		
Erreur de calcul	SO		
Montant corrigé	3.265.702 MRU TTC		

Tableau n°3 : Classement des offres et proposition d'attribution

Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement	Montant corrigé de l'offre	Rang	Soumissionnaire Proposé
ETS TAYBETE	3.265.702 MRU TTC	3.265.702 MRU TTC	1 ^{er}	OK



Three blue ink signatures are present below the table. The first signature on the left is a stylized 'M' or 'N' with a long horizontal stroke. The middle signature is a large, looped 'B' or 'G' with a long horizontal stroke. The third signature on the right is a smaller, more compact signature.